

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

10.03.2025

Bc. Josef Tesař / 702 010 794

VZ-0062/00066001/2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 k veřejné zakázce „II/101 Kostelec nad Labem, most ev.č. 101-072 přes potok v Kostelci nad Labem“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení **zadávací** dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

3.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Dobu výstavby jste dali 18 týdnů, na obdobnou zakázku - Chlumín jste dali 7 měsíců tj. 30,5 týdne, skoro 2x tolik, nemáte v zadání chybu
	Vysvětlení ZD:
	Zadavatel prověřil předpokládanou dobu výstavby a považuje ji za dostatečnou.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:☐ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 09:00 hod.☐ mění předpokládanou hodnotu zakázky na KČ bez DPH☐ mění maximální přípustnou nabídkovou cenu zakázky na KČ bez DPH☐ uveřejňuje v příloze:...
...
...
...¹ Zadavatel úkon☒ realizoval☐ nerealizoval