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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-4 k veřejné zakázce: 

„II/101 Drahelčice obchvat, připojení ze sjezdu z D5" a 

„Infrastruktura pro Novostavbu výrobního závodu STÁTNÍ 

TISKÁRNY CENIN, státního podniku“ 
 

 

Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená 

vysvětlení zadávací dokumentace.  

 

1. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V SO 103 položka č. 014103R ,,ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA 

SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 

STŘEDISKO“ má nulové množství. Opraví zadavatel výkaz výměr? 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Položka je ve výkazu výměr navíc. Odstraněno ve výkazu výměr 

 

2. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V PDSP II/101 Drahelčice obchvat chybí dokumentace objektů SO 111_Sjezd k 

RN a SO 830_Rekultivace. Doplní zadavatel tyto chybějící části? 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Dokumentace těchto objektů nechybí. SO 111 je obsažena v části D.2.1. 

dohromady s SO 101. 

SO 830 je – vzhledem k jednoduchosti objektu – obsažena pouze v souhrnných 

částech dokumentace. 

 

3. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Ve vzorové smlouvě o dílo je v článku 8.1 uvedeno: „8.1 Zhotovitel splní svou 

povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Díla 

(všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými dokumenty s Dílem 

souvisejícími v souladu s touto Smlouvou.“ Následně je v článku 8.2 uvedeno: 

„8.2. Dílo zhotovitel předává objednateli po obdržení dokladu o úspěšné kolaudaci. 

Dílo je tedy dokončeno vydáním kolaudačního souhlasu. O předání bude sepsán 

zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby, který podepíší obě 

smluvní strany a SD a jehož vzor tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy (dále též jen 

„Předávací protokol“). Součástí Předávacího protokolu bude též rozsah 

Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného plnění. K předání a 

převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň 5 dnů předem zápisem ve 

stavebním deníku.“ a konečně v článku 8.3 je uvedeno: 8.3 „Žádost o kolaudaci 

podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného 

oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke 

kolaudačnímu řízení.“ 
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Dílo je tedy možné předat objednateli až po úspěšné kolaudaci. Uchazeči tedy není 

zcela jasné, který okamžik bude považován za dokončení díla i v souvislosti s 

uplatnění smluvní pokuty s dokončením dle 13.1 písm. a) SOD, resp. kdy 

zhotovitel splní svou povinnost dokončit dílo k termínu dokončení v souladu s 

uzavřenou smlouvou. V ustanovení čl. 5.1 je přitom uvedeno cituji: „ 

5.1.Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a 

dokončit stavební práce ke kolaudačnímu řízení do 12 měsíců resp. postupuje dle 

čl. 8.3 Smlouvy“.  Uchazeč má za to, že ustanovení 5.1. si odporuje s výše 

uvedenými odstavci 8.1 až 8.3. Uchazeč není účastníkem řízení o kolaudaci, pouze 

předá objednateli doklady pro úspěšné řízení o kolaudaci. Tím pádem není 

zhotoviteli dána jakákoliv možnost řízení ovlivnit, i s cílem včasného vydání 

rozhodnutí o kolaudaci ve vazbě na článek 8.2. Obě ustanovení tak mohou být z 

pohledu soudu pro svou nejednoznačnost v rámci okamžiku dokončení díla 

neaplikovatelná, a tím pádem neplatná. Je jistě v zájmu zadavatele se takovému 

riziku neplatnosti ustanovení vyhnout a upravit výše uvedená ustanovení do 

podoby jednoznačného jazykového výkladu. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Odpoví zakázky 

 

4. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V SO 101 je uvedena ve výkresu D_2_01_6_1_PROP.pdf horská vpusť včetně 

zákrytové mříže, kde je uveden podsyp ŠPA fr. 0-16 mm tl. 100 mm. V soupisu 

prací je uvedena položka 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ 

KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ s popisem: 

horská vpusť včetně zákrytové mříže, třída zatížení C250 

včetně podkladních konstrukcí - 

podkladní beton C20/25nXF3 tl. 100 mm 

podsyp ŠD 0/8 tl. 100 mm. 

Prosíme zadavatele o uvedení dokumentace se soupisem prací do souladu 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Ve výkazu opraven popis položky kód 89722 v O 101, 103 a 105 na podsyp ŠP 

0/16 tl. 100 mm.  

 

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující: 

• Příloha_č_3 – SoD.doc 

• Neoceněný soupis.zip 

 

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel lhůtu pro podání nabídek na 28. 03. 2025 

v 9:00. 

 

 

 

       

 


