
 

 
 

V Říčanech dne 28. 03. 2025 

Reg. č.: VZ-600/00066001/2024 

Č.j.: 2261/24/KSUS/R-7 

Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog 

 

 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 136-142 k veřejné zakázce: 

II/603 Sulice - Želivec, rekonstrukce silnice a mostů 
 

 

Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená 

vysvětlení zadávací dokumentace.  

 

136. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V soupisu prací v SO 101 je položka s kódem 18110, název ÚPRAVA PLÁNĚ SE 

ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I v množství 48 000 m2. Domnívá se uchazeč 

správně, že se jedná o úpravu parapláně a následně po zhotovení AZ úpravu pláně? 

V případě že ano, žádáme o kontrolu množství. Jelikož AZ má při tl. 0,5 m plochu 

29 950 m2 (14 975 m3/0,5 m), domníváme se, že množství položky pro úpravu 

pláně a parapláně by mělo být 2 x 29 950 = 59 900 m2. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Úprava množství a popisu pol. 18110. Jedná se o úpravu pouze parapláně před 

pokládkou AZ.   

 

137. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Z jakého důvodu je u položky s kódem 56334, název VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE 

ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM a položky s kódem 56333, název VOZOVKOVÉ 

VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM v SO 101 výměra 1 150 m2, když 

se jedná o lože pro pojízdnou kamennou dlažbu z velkých kostek, které mají 

výměru 900 m2? 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

V SO 101 jíž proběhla úprava množství v pol. 58221, 56333.1, 56334 

 

138. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

jakého důvodu se v SO 106.2 kompletní frézované množství odváží na skládku a 

neodkupuje jako v ostatních SO? 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Položka zůstane tak jak je. Frézování z SO 106.2 není předmětem odkupu. 
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139. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 58 odpověděl Zadavatel na dotaz ohledně 

významu položky s kódem 11360, název DRCENÍ KAMEN. (BALVANŮ) V 

PODKL. VRSTVÁCH NA MÍSTĚ PŘED PROVEDENÍM REC. ZA STUDENA, 

ÚČINNOST DO HL. 300MM tak, že se jedná o drcení balvanů zastižených ve 

stávající konstrukci vozovky, která bude po odtěžení zlepšena hydraulickými 

pojivy a následně použita jako AZ. Nicméně zlepšení bude dle soupisu prací 

probíhat na mezideponii, kam bude výkopek převezen, vytřízen od případných 

nadrozměrných balvanů a předrcen. Z toho důvodu se opět ptáme, proč je v 

soupisu prací položka drcení balvanů na místě před provedením recyklace za 

studena? Jako vhodnější a standardně používaná varianta je položka s kódem 

12893, název PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III. Změní Zadavatel zadání dle 

návrhu Uchazeče? 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Souhlasíme s návrhem Uchazeče a u všech dotčených SO (101, 103, 104, 101.4) 

nahradíme pol. 11360 novou pol. 12893.R (mj m2)  

 

140. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 72 odpověděl Zadavatel na dotaz ohledně 

významu položky s kódem 03510, název STAVEBNÍ STROJE MOBILNÍ NA 

ZEMNÍ PRÁCE takto "Položka zůstane v soupisu prací. Položka se vztahuje na 

speciální stroj k úpravě zeminy v AZ (na mezideponii nebo na místě). Úprava 

popisu k položce: Množství 1 kpl. obsahuje náklady na převoz stroje, montáž a 

demontáž.". Z jakého důvodu je právě tento speciální stroj privilegován k tomu, 

aby měl segregovanou položku na převoz, montáž a demontáž? Doplní Zadavatel 

do VV položku na převoz, montáž a demontáž každého speciálního stroje, který 

bude na stavbě využit, jako například stroj na provedení studené recyklace, stroj na 

pokládku asfaltových směsí, stroj na odfrézování asfaltového povrchu nebo stroj na 

odtěžení podkladních vrstev? Nevidíme důvod k tomu, aby bylo k jedinému stroji 

na stavbě přistupováno jinak než k ostatním a žádáme o vyjmutí položky ze 

soupisu prací. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Souhlasíme. Položka byla odstraněná 

 

141. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Žádáme o rozdělení položky s kódem 125738, název VYKOPÁVKY ZE 

ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ v SO 101 na položku pro dovoz 

materiálu z mezideponie a položku pro dovoz nakoupené ornice z mnohem větší 

vzdálenosti než bude mezideponie. Jedná se o dvě rozdílné činnosti odlišných 

hodnot. Tuto úpravu navrhujeme ve všech dotčených SO. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Souhlasíme. U všech dotčených SO položka byla rozdělená 
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142. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 85 odpověděl Zadavatel na dotaz ohledně 

tloušťky vozovkové vrstvy definované položkou s kódem 56334, název 

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM takto "Chyba v 

popise k položce. Úprava popisu k pol. s kódem 56334, název VOZOVKOVÉ 

VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM". Nyní je v popisu položky napsáno 

"chyba", ale požadovanou tl. stále neznáme. Jaká je správná tloušťka vozovkové 

vrstvy ze štěrkodrti? 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Úprava popisu k pol. 56334 (SO 101): 

Podkladní vrstva: 

- Štěrkodrť ŠD,190 mm - ČSN 73 6126-1 

 

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující: 

• SP_Sulice_Zelivec_NEoceneny.pdf 

• SP_Sulice_Zelivec_NEoceneny.xls 

• SP_Sulice_Zelivec_NEoceneny_XC4.xml 

 

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel předpokládanou cenu zakázky na 

253.875.802,00 bez DPH a dále mění lhůtu pro podání nabídek na 23. 04. 2025 v 9:00. 

       

 


