

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 46-48 k veřejné zakázce:
„II/101 Drahelčice obchvat, připojení ze sjezdu z D5" a
"Infrastruktura pro Novostavbu výrobního závodu STÁTNÍ
TISKÁRNÝ CENIN, státního podniku**

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

46.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V souhrnné technické zprávě je v bodě 1.1. zmíněna černá skládka v záboru stavby. V soupisu prací se ale nevyskytuje žádná položka týkající se odvozu komunálního nebo nebezpečného odpadu na skládku. Žádáme zadavatele o prověření případného objemu černé skládky a způsobu jejího odstranění
	Vysvětlení zadávací dokumentace V STZ je uvedeno, že se jedná o skládku stavebního odpadu. Specifikace a objem tohoto odpadu jsou uvedeny v SO 001.2 položka 014102R. a 98223R
47.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 44-45 bylo zadavatelem odpovězeno na dotaz č. 45, že ustanovení týkající se odst. 13.1, písm. c) a g) vzorové SOD bylo upraveno ve vysvětlení č. 1-4. V příloze k vysvětlení č. 1-4 a 44-45 nejsou ve vzorové SOD provedeny v odst. 13.1 žádné změny. Žádáme zadavatele o úpravu vzorové SOD ve smyslu žádosti o vysvětlení č. 45.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Bylo již opraveno ve vysvětlení ZD 1-4. Text z aktuální smlouvy: c) při prodlení Zhotovitele s vyklizením a předáním Staveniště, a to ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení; g) Neposkytne-li Zhotovitel veškerou součinnost k protokolárnímu převzetí Staveniště od Objednatele, vzniká Objednateli oprávnění požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny Díla za každý den prodlení s převzetím Staveniště Tyto dva odstavce si neodporují. „převzetím Staveniště“ bylo v odst. c) vypuštěno již ve vysvětlení ZD 1-4
48.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací SO 01 (SO 101) je v pol. 111208 uvedeno množství 1.770 m2 odstranění křovin s odvozem do 20 km. Vzhledem k tomu, že v trase SO 01 (SO 101) probíhá v současnosti kácení stromů spolu s odstraňováním křovin, žádáme

	zadavatele o prověření množství v pol. 111208.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Položky kácení odstraněny: pol.č 4, 6 a 7, objednatel STC již tyto práce provedl.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- 20_37_Infrastruktura_pro_novostavbu_vyrobniho_zavodu_STC_SOUPIS_PRACI_NEO CENENY_Z2xlsx
- 20_37_Infrastruktura_pro_novostavbu_vyrobniho_zavodu_STC_SOUPIS_PRACI_NEO CENENY_Z2xml

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel předpokládanou cenu zakázky a současně maximální na **192.055.457,35 Kč bez DPH** a předpokládanou cenu Zadavatele 2 na **37.802.910,76 Kč bez DPH**.