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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8-19 k veřejné zakázce: 

II/101 Dolní Břežany – Zbraslav 
 

Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená 

vysvětlení zadávací dokumentace.  

 

8. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V soupisu prací SO 251.2 se nachází položka 121104.OKK SEJMUTÍ ORNICE 

NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM, kde Část se uvažuje pro zpětné 

využití a zbytek se uvažuje s uložením na skládku (položka 015111 POPLATKY 

ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 

ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI). 

Avšak dle zákona o odpadech se s ornicí nesmí manipulovat jako s odpadem. Je 

nutné jí uložit na deponii Investora, rozprostřít na určeném pozemku nebo např. 

uložit na kompostárně. Žádáme Investora o vyjmutí ornice z poplatku za skládky a 

změnu nakládání s přebytečnou ornicí. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel uveřejňuje upravený soupis prací.  

 

 

9. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V soupisu prací SO 251.2 se nachází položka 015111 POPLATKY ZA 

LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 

ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI, kde v podrobném popisu se 

nachází výpočet zemina z výkopů (24352,358-7547,177)*2,0 [B] 

Avšak Hloubení jam se rovná 25.146,558 m3  a zpětný zásyp 7.663,419 m3.  

Žádáme zadavatele o úpravu soupisu prací. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel uveřejňuje upravený soupis prací.  

 

 

10. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V soupisu prací SO 251.2  se nachází položka 783162.CHR PROTIKOROZ 

OCHRANA OK KOMBIN POVLAKEM SE ŽÁR ZINK PONOREM s nulovým 

množstvím. 

Žádáme Zadavatele o doplnění množství do soupisu prací. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel uveřejňuje upravený soupis prací.  

 

 

11. 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Je v době výstavby 9 měsíců započtena zimní technologická přestávka? 
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Vysvětlení zadávací dokumentace 

Při vyhlášení technologické přestávky jsou veškeré práce přerušeny, tedy neběží 

lhůta pro dokončení stavby. 

 

12. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Bude vybranému dodavateli v případě uzavření smlouvy o dílo poskytnuta 

bezúplatně zadávací projektová dokumentace v PDPS, která byla poskytnuta 

uchazečům v rámci zadávacího řízení a zaměření v otevřeném formátu? 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Ano  

 

13. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V čl. Smluvní sankce, odst. 13.1 vzorové SOD, jsou stanoveny smluvní pokuty za 

porušení jednotlivých povinností zhotovitele. U písm. c) je uvedeno: „c) při 

prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště, a 

to ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení“ a 

dále u písm. g) je uvedeno: g) Nepřevezme-li zhotovitel staveniště v ujednané lhůtě 

dle čl. 3.1 a neposkytne-li zhotovitel veškerou součinnost k protokolárnímu 

převzetí staveniště od objednatele, vzniká objednateli oprávnění požadovat po 

zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den 

prodlení s převzetím staveniště. Uchazeč má za to, že se v tomto případě jedná o 

duplicitní smluvní pokutu, která zajišťuje stejnou povinnost zhotovitele týkající se 

předání staveniště. Může zadavatel vysvětlit důvod této duplicitní smluvní pokuty, 

případně upraví obě ustanovení SOD? 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Bod c) upraven  

 

14. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

projektové dokumentaci chybí podrobnější výkresy k mikropilotám a záporám. 

Žádáme Zadavatele o doplnění tabulky prvků – výpis mikropilot (délky, profily, 

úhly, počty), výpis prvků zápor a výpis kotev. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel sděluje, podrobnosti k mikropilotám tj. délky, úhly a počty jsou zřejmé z 

výkresových příloh SO 251.2 „Výkopy a založení“ pro jednotlivé zdi. Zadavatel 

uvažuje použití běžných bezešvých trubek Ø108/16 z oceli S 355.  

Zadavatel sděluje k záporám, že uvažuje použití zápor z profilů HEB 160 do vrtů 

Ø300 mm v rastru po 1.5 m. Uvažovaná délka zápor je uvedena zřejmé ve 

výkresových přílohách SO 251.2 „Výkopy a založení“ pro jednotlivé zdi 

 

15. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Soupis prací SO 101.2 obsahuje níže uvedenou položku: 
 

21 

1822

2   ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2    8 289,435 

       

    8289,435 = 8289,435 [A]   
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Pro tuto položku v rozpočtu chybí navazující položky „014211 Poplatky za zemník 

– ornice“ (nákup zúrodnitelné zeminy) a „12573 Vykopávky ze zemníků a skládek 

tř. I“ (doprava nakoupené zúrodnitelné zeminy) obě v objemu 1243,415 m3.  

Žádáme zadavatele o doplnění chybějících položek a zveřejnění opraveného 

soupisu prací. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel uveřejňuje upravený soupis prací.  

 

 

16. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Soupis prací SO 251.2 obsahuje níže uvedenou položku: 
 

10 

1748

1 

O

K

K 

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH 

MATERIÁLŮ M3    2 681,227 

    

samostatný zesílený přechodový klín (za opěrnou zdí) 

+zásyp čel opěrných zdí   
 

Projektová dokumentace (dále jen „PD“) ani popis položky neobsahají žádnou 

technickou specifikaci požadovaného materiálu.  

Žádáme zadavatele o doplnění přesné technické specifikace požadovaného 

materiálu do popisu položky a zveřejnění opraveného soupisu prací. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel požaduje provedení vhodných pro samostatný přechodový klín dle ČSN 

73 6244 a VL 201.04.  

 

 

17. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel ve Výzvě uvádí, že „Předmětem Zakázky je zajištění rekonstrukce 

stávající komunikace II/101 mezi obcemi Dolní Břežany a Zbraslav. Součástí 

rekonstrukce je i rekonstrukce propustků a dalšího odvodnění v trase a 

vybudování nových opěrných zdí.“ Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky činí 

427.824.419,11 Kč bez DPH (maximální nabídková cena je stropována na částce 

388.931.290,10 Kč bez DPH). 

Zadavatel tedy ve Výzvě jednoznačně deklaruje, že předmětem Veřejné zakázky je 

kromě rekonstrukce stávající komunikace rovněž vybudování nových opěrných 

zdí. Z doprovodné projektové dokumentace (příloha č. 4 Výzvy) je přitom zřejmé, 

že se nejedná o drobné doprovodné činnosti stavebních prací, které by ani samy o 

sobě nebyly specifikovány jako stavební práce zařazené do samostatného 

stavebního objektu, ale že se jedná o rozsáhlou realizaci železobetonových 

opěrných stěn se specializovaným zakládáním na mikropilotách představující dle 

projektové dokumentace samostatný stavební objekt. Z hlediska investičních 

nákladů je pak nutné zmínit, že zatímco deklarovaný „hlavní“ předmět plnění 

Veřejné zakázky, tj. rekonstrukce komunikace II/101, odpovídá dle ocenění 

položek výkazu výměr dle OTSK 2024 – expertní cena hodnotě cca 104 mil. Kč 

bez DPH, realizace železobetonových opěrných zdí odpovídá hodnotě cca 186 mil. 
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Kč bez DPH, tj. téměř hodnotě dvojnásobné. 

Tato realizace se však zcela zásadním způsobem vymyká definovanému 

předmětu veřejných zakázek (minitendrů) zadávaných na základě zavedeného 

DNS, jak je tento předmět definován v čl. 5 zadávací dokumentace na DNS, 

který uvádí následující: 

„Předmětem plnění minitendrů zadávaných v rámci DNS budou běžné, opakovaně 

pořizované stavební práce podle aktuálních potřeb zadavatele spočívající v 

opravách pozemních komunikací na území Středočeského kraje spravovaných 

zadavatelem, včetně souvisejících služeb a dodávek potřebného materiálu.“ 

„Zadavatel předpokládá, že opravy komunikací mohou vyžadovat částečné nebo 

úplné omezení provozu dle dopravně-inženýrských omezení. Předmětem plnění 

bude dále podle povahy dílčí veřejné zakázky zajištění kompletního zařízení 

staveniště, zajištění dopravních opatření vyvolaných stavbou a související 

inženýrské činnosti.“ 

Rozsáhlá realizace železobetonové zdi tak nejen neodpovídá definici předmětu 

možných veřejných zakázek na základě DNS, ale neodpovídá ani žádnému ze 

zadavatelem dříve specifikovaných CPV kódů v čl. 5 zadávací dokumentace na 

DNS.  

Z uvedených skutečností tak Dodavatel dovozuje, že Zadavatel zadáváním 

Veřejné zakázky s takto specifickým a odlišným předmětem plnění od 

předmětu plnění DNS zásadně překračuje rámec činností, které může v DNS 

zadat. V tomto přesvědčení Dodavatele nejen že utvrzuje samotný značný rozsah 

realizace železobetonových opěrných zdí v hodnotě cca 186 mil. Kč bez DPH, ale 

rovněž naprosté odchýlení se této realizace (a to i včetně rekonstrukce komunikace 

II/101 v hodnotě cca 104 mil. Kč bez DPH)  od dříve Zadavatelem 

specifikovaných požadavků technické kvalifikace v zadávací dokumentaci na DNS 

(např. zkušenost s výstavbou, rekonstrukcí či opravou dopravní stavby 

s investičními náklady 5 mil. Kč bez DPH v rámci požadavku dle § 79 odst. 2 

písm. a) ZZVZ či obdobnou zkušenost s investičními náklady 3 mil. Kč bez DPH u 

osoby stavbyvedoucího, respektive 2 mil. Kč bez DPH u osoby zástupce 

stavbyvedoucího coby požadavku dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ). 

O neoprávněnosti zadat Veřejnou zakázku v DNS svědčí rovněž Zadavatelem 

zvolená úprava technické kvalifikace, respektive doplnění technické kvalifikace, 

které Zadavatel specifikuje ve Výzvě, a to doplnění zkušeností s realizací dopravní 

stavby v hodnotě 188 mil. Kč bez DPH jak ve vztahu k požadavku dle § 79 odst. 2 

písm. a) ZZVZ, tak u osoby stavbyvedoucího dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ. 

Podtrhnout toto odchýlení se od předmětu DNS v případě Veřejné zakázky je 

možné doplněním požadovaných autorizací, jak tyto nově vyžaduje Zadavatel 

oproti kvalifikaci v DNS, když pro realizaci Veřejné zakázky vyžaduje autorizaci 
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Mosty a inženýrské konstrukce a Geotechnika. 

Z hlediska uvedeného razantního doplnění požadavků na technickou kvalifikaci 

(ve vztahu k technické kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ je nyní nově 

požadována reference s hodnotou investičních nákladů vyšších o 183 mil. Kč bez 

DPH, než byl původní požadavek v zadávací dokumentaci na DNS) je poté rovněž 

nekoncepční požadavek Zadavatele deklarovaný ve vysvětlení zadávací 

dokumentace (Výzvy) č. 1-6 ze dne 10. 3. 2025, který zapovídá možnost účasti ve 

sdružení s dodavateli, kteří nejsou zavedeni v DNS. Tímto požadavkem Zadavatel 

jednak nejen že nerespektuje nutnost zohlednění realizačních kapacit účastníků 

DNS s ohledem na značný rozsah realizace Veřejné zakázky (vymykající se 

předmětu plnění DNS), ale také koncepčně nezohledňuje podstatné změny 

v kvalifikaci Veřejné zakázky, a to nejen ve vztahu k navýšení požadavků oproti 

zadávacím podmínkám DNS či odlišnému předmětu plnění Veřejné zakázky (s 

kterým zřejmě dodavatelé v DNS nemuseli vůbec počítat, o čemž svědčí původní 

požadavky na kvalifikaci stanovené Zadavatelem), ale rovněž doplněním nových, 

dříve nevyžadovaných autorizací.  

Vše uvedené tak svědčí o tom, že Veřejná zakázka nemá být zadávána v DNS, ale 

má být realizována jako samostatné zadávací řízení v režimu odpovídajícím 

předpokládané hodnotě.    

Dodavatel je tak přesvědčen, že Zadavatel porušuje pravidla pro zadávání 

veřejných zakázek v DNS, když se v případě Veřejné zakázky nejen že 

nejedná o běžnou veřejnou zakázku na stavební práce (Veřejná zakázka se 

vymyká již jen předpokládanou hodnotou ve výši překračující hodnotu 400 

mil. Kč bez DPH), ale rozhodující předmět plnění Veřejné zakázky (realizace 

železobetonových opěrných zdí v rámcové hodnotě cca 186 mil. Kč bez DPH 

coby nejobjemnější část realizace Veřejné zakázky) nespadá do definice 

předmětu dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS. V kontextu vysvětlení 

zadávací dokumentace (Výzvy) č. 1-6 lze uvažovat rovněž o porušení zásad dle 

§ 6 ZZVZ a  narušení hospodářské soutěže jako takové, vezme-li Dodavatel 

v potaz požadavek Zadavatele na „dokvalifikování“ dodavatelů (dodatečné 

zařazení do DNS) v případě zvažování konsorciálního účastenství. 

Dodavatel tak žádá Zadavatele o přehodnocení svého protizákonného postupu 

při zadávání Veřejné zakázky v DNS a o zrušení Výzvy. Na Veřejnou zakázku 

by pak měl Zadavatel zvolit standardní druh zadávacího řízení dle § 3 ZZVZ.  

 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Hlavním předmětem této akce je oprava a rekonstrukce komunikace II/101. Aby 

mohla být tato Silnice rekonstruována, je potřeba ralizovat i opěrné zdi. Ty jsou 

sice vyšší hodnoty než samotná komunikace, nicméně cílem Zadavatelem je oprava 

komunikace nikoli realizace opěrných zdí. Oprava opěrných zdí nebylo hlavním 

cílem a předmětem Zadavatele, ale je doprovodnou vyvolanou investicí k opravě 
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komunikace.  

Zadávací dokumentace samotné DNS obsahuje obecný CPV kód - 45000000-7 

Stavební práce a dále další podrobnější CPV kódy. Vymezení CPV kódy v DNS tedy 

nevybočuje z předmětu plnění dané zakázky. Zadavatel se tedy neztotožňuje s trvzením, že 

předmět překračuje rámec činností, které může v DNS zadat. 

Samotné zadání DNS nevylučuje doplnění v určitých případech technické 

kvalifikace v zakázce, a to před podpisem smlouvy, nikoli v nabídce. Zadavatelem 

požadovaná autorizace není dále nijak omezena, tedy lze ji splnit vlastní kapacitou 

či jinými osobami 

Stanovení výše reference – zde Zadavatel souhlasí s dotazovatelem a z tohot 

důvodu sníží hodnotu reference na 100 mil. Kč, tak aby odpovídala předmětu 

plnění, tedy opravě komunikace. 

Zadavatel se neztotožňuje s protizákoným zadáním veřejné zakázky. Při 

zohlednění předmětu veřejné zakázky je cena klíčových stavebních objektů jen 

jeden z brozhodujících kritérií výběru předmětu díla. V tomto případě není cílem a 

předmětem oprava opěrných zdí, ale oprava komunikace. Vedlejší činosti v podobě 

realizace opěrných zdí nejsou proto zadavatelem nijak omezeny. V rámci 

odpovědného zadávání Zadavatel nastavil podmínky tak, aby oslovil co nejvíce 

společností, které jsou zařazeny do DNS. 

Zadavatel tedy nebude rušit z tohoto důvodu výběrové řízení. 

 

18. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Ačkoliv je Dodavatel přesvědčen o nesprávnosti postupu Zadavatele, jak je tento 

prezentován v dotazu č. 1, upozorňuje Dodavatel Zadavatele na zcela zjevnou 

nepřiměřenost požadavků technické kvalifikace dle Výzvy. 

Jak bylo uvedeno výše, Zadavatel ve Výzvě požaduje jak ve vztahu k požadavku 

dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ, tak požadavku dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ 

u osoby stavbyvedoucího referenci, kdy stavební práce1 spočívaly v rekonstrukci 

nebo výstavbě dopravní stavby min. dvoupruhové pozemní komunikace v hodnotě 

investičních nákladů stavby 188.000.000,00 Kč bez DPH. Na základě výkazu 

výměr Veřejné zakázky však Dodavatel při zohlednění OTSK 2024 – expertní cena 

dochází k objemu realizace rekonstrukce stávající komunikace II/101 v hodnotě 

pouze cca 104 mil. Kč bez DPH, tj. hodnotě výrazně nižší, než je požadavek 

technické kvalifikace. Že se může jednat o administrativně formální pochybení 

na straně Zadavatele v případě určení investičních nákladů reference svědčí i fakt, 

že k obdobné hodnotě 186 mil. Kč bez DPH dochází Dodavatel u objemu realizace 

železobetonových opěrných zdí, ale nikoliv u rekonstrukce komunikace. 

Takto nastavené požadavky technické kvalifikace považuje Dodavatel za 

rozporné s § 6 ZZVZ a s konstantní rozhodovací praxí Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže zabývající se přiměřeností podmínek kvalifikace se 

zohledněním hlavního účelu kvalifikace, kterým je určení okruhu dodavatelů 

                                                 
1 Zadavatelem definované následovně: „předmětem stavebních prací byla výstavba nebo rekonstrukce (oprava) 
asfaltových povrchů a součástí těchto stavebních prací byla strojní pokládka hutněných vrstev finišerem a 
vibračním silničním válcem.“ 
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schopných předmět veřejné zakázky realizovat. Požadavek kvalifikace 

překračující samotný předmět Veřejné zakázky považuje dodavatel 

bezpochyby za rozporný se ZZVZ. 

Na základě výše uvedeného tak Dodavatel požaduje, aby Zadavatel zvážil 

nepřiměřenost (nesrovnalost) požadavků kvalifikace, a i v kontextu této 

nesrovnalosti přehodnotil svůj postup zadávání Veřejné zakázky v DNS.  

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Ano, hodnota se snižuje na 100 mil. Kč. Viz odpověď č. 17 

 

19. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V soupisu prací v SO 101.2 u pol. č. 6, kód 113728, název FRÉZOVÁNÍ 

ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM se v poznámce 

uvádí tl. frézované vrstvy 0,350 m. Technická zpráva téhož SO uvádí, že asfaltové 

souvrství bude odfrézováno v tl. 0,150 m. Žádáme Zadavatele o opravu/sjednocení 

frézované tloušťky, resp. množství. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel uveřejňuje upravenou technickou zprávu SO 101.2. 

 

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující: 

• D1111_Technicka zprava.pdf 

• II_dolni_brezany_soupis.xml 

• II_dolni_brezany_soupis_ESTI.xml 

• II_dolni_brezany_soupis_XC4.xml 

• E_Soupis praci.pdf 

• Příloha č. 1 – SoD.docx 

• II-101 Dolní Břežany - DNS Písemná výzva 2.pdf 

 

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel předpokládanou cenu zakázky na 

430.184.598,80 Kč bez DPH a maximální přípustnou cen na 391 076 908,00 Kč bez DPH. 

Dále mění Zadavatel lhůtu pro podání nabídky na 02. 05. 2025 v 9:00 

 

 

 

 

 

       

 


