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Technická specifikace 

pro zadání stavebních prací 
  

Název akce:      II/605 Loděnice - Cerhovice 
 

Místo realizace: 

1. etapa - silnice II/605, od dálničního sjezdu D5 exit  na začátek zástavby města Žebrák   

Staničení úseku opravy je v km 33,380 – 39,530, mezi uzlovými body 1234A13405 - 1232A162,  

délka opravovaného úseku je 6 150m. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. etapa Cerhovice - Žebrák 
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2. etapa - silnice II/605, od začátku obce Loděnice  na hranice okresu Praha - západ   

Staničení úseku opravy je v km 11,588 – 9,380, mezi uzlovými body 1241A0512 - 12412AB003,  

délka opravovaného úseku je 2 208m. 

Středočeský kraj, oblast Kladno, okres Beroun, CSM Žebrák  a Králův Dvůr  

 

 
Popis současného stavu: 

 Stávající živičný povrch silnice je ke konci životnosti, s tvorbou příčných a podélných trhlin, ztrátou 

makrotextury a asfalt. tmelu, počínající tvorbou vyjetých kolej a lokální tvorbou síťových trhlin. Povrch 

vozovky v zahrnuté do objízdné trasy dálnice D5 je na konci životnosti kdy počínající poruchy mají vliv 

na bezpečnost provozu a na to navazující zvětšený objem běžné údržby silniční sítě. 

Řešený úsek silnice spadá do objízdných tras dálnice D5, současný stav silnice II/605 je z hlediska 

stavebního stavu silnice nevyhovující. 

 

Základní popis akce: 

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace II/605, oprava povrchu bude realizována na 

základě oznámení o provedení udržovacích prací.  

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této technické 

specifikace.  

 

 

Technologie opravy: 

1.etapa - oprava spočívá odfrézování živičného krytu do tl. 100 mm v celé ploše vozovky (vyjma okružní 

křižovatky  kde dojde k odfrézování živičného krytu do hl. 40 mm), infiltrační postřik  PS-CP 1,0 kg/m2, 

asfaltový beton pro ložné vrstvy modifik. ACL 16+ v tl. 60 mm, spoj. postřik modifik. PS-CP 0,5 kg/m2 

a položení obrusní vrstvy asfaltový beton pro obrusné vrstvy modifik. ACo 11+ v tl. 40 mm   

V místě lokálních poruch bude provedeno odfrézování živičného krytu do hl. 50 m a proveden spojovací 

postřik modif. PS-CP 0,5 kg/m2, asfaltový beton pro ložné vrstvy  ACP 16+ v tl. 50 mm, závažné poruchy 

opravit pod úrovní asfaltových vrstev výměnou degradovaných podkladních vrstev za MZK v tl. 170 mm. 

Na okružní křižovatce dojde pouze k výměně obrusné vrstvy s opětovným usazením uvolněných sil. 

obrubníků a žulové dlažby ve středovém prstenci. Dále dojde k výměně poškozených sil. svodidel a   

předláždění odvodňovacího žlabu v obci. 

 

2. etapa Lodenice 
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2 etapa – oprava spočívá odfrézování živičného krytu do tl. 100 mm v celé ploše vozovky (vyjma mostu 

ev. č. 605 -019 a dvou autobusových zastávek), infiltrační postřik PS-CP 1,0 kg/m2, asfaltový beton pro 

ložné vrstvy modifik. ACL 16+ v tl. 60 mm, spoj. postřik modifik. PS-CP 0,5 kg/m2 a položení obrusní 

vrstvy asfaltový beton pro obrusné vrstvy modifik. ACo 11+ v tl. 40 mm. 

V místě lokálních poruch bude provedeno odfrézování živičného krytu do hl. 50 m a proveden spojovací 

postřik modif. PS-CP 0,5 kg/m2, asfaltový beton pro ložné vrstvy ACP 16+ v tl. 50 mm, závažné poruchy 

opravit pod úrovní asfaltových vrstev výměnou degradovaných podkladních vrstev za MZK v tl. 170 mm. 

 

Na základě provedených jádrových vývrtů na zjištění polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) 

souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. a ČSN EN 14899 byly zastiženy tyto látky v konstrukci vozovky 

předmětného úseku ve třídě ZAS-T1 a ZAS-T2. 

Součástí je oprava trhlin v podkladních vrstvách, tj. frézováním drážky 10-30 mm hl. 35mm s modif. 

asfatl. zálivkou, položení geokompozit s geomříží do postřiku modifik. asfaltu 1,0kg/m2, obnova 

vodorovného značení (vodící proužky 12,5cm středová čára 12,5; přechody pro chodce, stíny, BUS 

zastávky atd.), ošetření pracovních spár proříznutím a asf. zálivkou, čištění nezpevněných krajnic od 

nánosů, včetně odvozu a skládkovného a jejich zpevnění recyklátem do tl. 100 mm, geodetické zaměření 

stavby před a po dokončení včetně zaměření zesílení konstrukce. 

Zadavatel předpokládá provádění stavebních po etapách za úplné uzavírky při umožnění omezeného 

průjezdu rezidentů a přístupu k průmyslovým zónám a podnikům, objízdné trasy budou vedeny po 

silnicích II. a III. třídy. Detailní návrh přechodného dopravního značení, včetně stanovení objízdných tras 

a projednání s dotčenými orgány státní správy bude proveden až po vydání finálního harmonogramu 

stavebních úprav a záborů zhotovitelem stavby.  

 Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.   

  

Záruční doba:  36 měsíců 

Termín realizace: v trvání 12 týdnů   

Platební podmínky:  

Fakturace bude probíhat měsíčně na základě dokončených a odsouhlasených stavebních prací. Konečná 

faktura bude vystavena po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na 

základě předávacího protokolu. Zhotovitel odkoupí přebytečný R-materiál (recyklát ZAS T1 a T2) 

 

Přílohy: 

Položkový rozpočet (referenční) 

Položkový rozpočet slepý (zadávací) 

PROTOKOL O ODBĚRU VZORKU ZNOVUZÍSKANÉ ASFALTOVÉ SMĚSI 

 

Kontakty: 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,  

Zborovská 11, 150 21 Praha 5  

IČ 0006001 

  

   

Vedoucí oblasti Kladno: Karel Motal, karel.motal@ksus.cz, 723 500 384  

Provozní cestmistr:            Martin Šebek, martin.sebek@ksus.cz, 606 637 061  

Správní cestmistr:             Blanka Přibylová, blanka.pribylova@ksus.cz, 602 361 375 

Provozní cestmistr:            Jiří Láznička, jiri.laznicka@ksus.cz, 606 645 485   

Správní cestmistr:             Lenka Balejová, lenka.balejova@ksus.cz, 602 489 635 

 

Projektový manažer:             Josef Raboch, josef.raboch@ksus.cz, 602 489 632 
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Zpracoval: Josef Raboch únor 2025 

  


