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1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika území a stavebního pozemk, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 

navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Na stavebních pozemcích stojí stávající most, vodoteč a silniční komunikace. Touto 

stavbou dojde k rekonstrukci silničního mostu 23916-2 a přilehlé části silnice III/23916 

v intravilánu. Jde z části o zastavěné území. Dosavadní využití bylo dopravní stavbě mostu. 
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b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně 

informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. Vydaná územně plánovací 

dokumentace je Územní plán městyse Zlonice z 20. 7. 2021 a Strategický plán městyse Zlonice 

ze 17. 2. 2023. 

c) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a 

podzemních vod 

Zájmové území se nachází v mírném terénu. Geneze fluviální nečlenené + sedimenty 

vodních nádrží. Horninový typ sediment nezpevněný. Hornina nivní sediment. Soustava Český 

masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity. Oblast kvartér. Zrnitost horniny hlína, písek, 

štěrk nebo spraš a sprašová hlína. Hydrogeologický rajon Kladenská pánev v hlavním povodí Labe  

a povodí Dolní Vltava v sedimentech permokarbonu. 

Podzemní voda byla odebraná na vrtu JZL1 z hloubky 5,9 m. Podzemní vodu hodnotíme dle 

agresivity na beton podle ČSN EN 206 stupněm XA2. Agresivita podzemní vody na ocel je velmi 

vysoká stupně IV podle ČSN 03 8375, a to pro zvýšenou vodivost vody, ukazateli síranů a chloridů 

a uhličitanů. 

Skalní podloží mostu je tvořeno svrchno karbonskými limnickými sedimenty kladenské pánve. 

Karbonské horniny jsou zde zcela zvětralé jílovce, které mají charakter zemin. Popisujeme je zde 

jako jíly s nízkou plasticitou a dosahují pevnostní třídy R6. Pevnější hornina nebyla vrtem 

hlubokým 10 m zachycena. Podle archivního vrtu VHJ-2 předpokládáme, hloubku pevnějších 

hornin třídy R5 od hloubky 12,5 m pod terénem. V rámci horninového vrstevního sledu jílovců 

jsou polohy s větší písčitou příměsí. Skalní rozhraní je v hloubce 6,5 m pod terénem, tj. na úrovní 

cca 232,0 m n. m. 

Kvarterní pokryv dosahuje na lokalitě mocnosti 6,5 m a tvoří ho fluviální sedimenty Dřínovského 

potoka a smíšené fluviodeluviální sedimenty. Fluviální sedimenty jsou jíly a hlíny písčité převážně 

tuhé konzistence, mohou být slabě organické. Fluviální sedimenty byly v zachyceném vrtu ve 

vrstvě 2,1 – 5,4 m. Fluviodeluviální sedimenty jsou přechodem mezi fluviálními sedimenty a 

podložní zvětralou horninou. Jedná se o jíly s nízkou a střední plasticitou s písčitou příměsí a 

pevné konzistence. Fluviodeluviální sedimenty jsou v provedené sondě ve vrstvě 5,4 – 6,5 m pod 

terénem.  

Svrchní vrstva geologického sledu je tvořena antropogenními uloženinami charakteru písku s 

příměsí jemnozrnné zeminy a písku hlinitého. Jedná se o konstrukci násypového tělesa – 

přechodové zóny mostu. Dno výkopu stavební jámy bude v prostředí zemin, které mají charakter 

hlíny a jílu písčitého, tuhé až pevné konzistence. Tabulková výpočtová únosnost tohoto prostředí 

Rdt = 200 kPa.  

Při pažení stavební jámy za pomoci beraněných prvků bude nutné pro dosažení těsnosti vetknout 

beraněné prvky do zcela zvětralých hornin, tj. do hloubky více jak 7,0 m (232 m n. m.) od úrovně 

komunikace. Dle dokumentace průzkumného vrtu bude možné beranit do hloubky > 10,0 m.   

Do stavební jámy by mohlo při výrazných srážkových úhrnech, od hloubky 3,0 m pod terénem (tj. 

úroveň 235,9 m n. m.), docházek k přítoku podzemní vody. 

Most ev. č. 23916-2 přes Dřínovský potok ve Zlonicích je navržen k rekonstrukci. Rekonstrukce 

spočívá ve výstavbě nového mostu. Při posuzování inženýrskogeologických poměrů staveniště 
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vycházíme z ustanovení platných předpisů, tj. zejména ČSN P 73 1005 „Inženýrskogeologický 

průzkum“. V tomto smyslu lze při geotechnickém návrhu postupovat podle zásad 2. geotechnické 

kategorie, která zahrnuje náročné konstrukce v jednoduchých inženýrskogeologických poměrech. 

Mostní objekt bude zřejmě založen hlubině. Kdyby bylo uvažováno plošné založení, tak bude 

nutné provést úpravu základové spáry = zvýšení únosnosti. 

Před započetím rekonstrukce mostu je nutné provést pasportizaci vedlejší studny u č. p. 507 v ulici 

K Vypichu. 

d) Výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně 

historický průzkum apod. 

Nebyly prováděny průzkumy. 

e) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Místo stavby se nenachází v oblasti, jež by byla nějak chráněná (ÚSES, CHKO, NATURA 

2000). Okolí mostu je pouze přirozeným VKP vodního toku a údolní nivy) 

Most není zapsán na státním seznamu nemovitých památek. 

V okolí mostu se nachází inženýrské sítě. Je nutné postupovat v souladu s podmínkami 

vlastníků dotčených organizací nebo fyzických osob. Oznámit zahájení realizace rekonstrukce 

mostu dotčeným organizacím písemně s minimálně s týdenním předstihem (pokud ve vyjádření 

není stanovena jiná lhůta). 

Vlevo vedle mostu vede vzdušně ocelová chránička kabelu NN a podzemně vodovod. 

Vodovod bude zachován ve své poloze. Při provádění prací je nutné jej ručně odkopat a 

zajistit. Nebudou nutná přeložka vodovodu. Kabel NN bude přeložen na pravou stranu pod 

dno vodoteče. Přeložka je obsahem samostatného projektové dokumentace, kterou zajistí 

vlastník sítě ČEZ Distribuce, a.s. 

V této zájmové oblasti nutno dodržovat zásady obecné ochrany vod podle §17, §18 

zákona o vodách č. 254/2001 Sb. 

V průběhu stavby budou dodržovány podmínky dané příslušným odborem ŽP. 

Národní kulturní památky a jejich soubory nebudou stavbou dotčeny. 

Kopie plného znění všech vyjádření a dokladů zde uvedených i neuvedených 

vztahujících se k této stavbě jsou přiloženy v příloze E.1. – Doklady a tímto tvoří 
nedílnou součást projektové dokumentace. Zhotovitel a všichni zúčastnění 

realizace jsou povinni se s nimi seznámit a řídit se jimi. 

f) Poloha vhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Most neleží v záplavovém území. 

Poddolovaná území se v místě stavby nenachází. 

Most leží v dosud netěženém ložisku černého uhlí. 
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g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 

území 

Most nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. Odtokové poměry na území stavby se 

zlepší rekonstrukcí stávajícího silničního mostu. Není nutná ochrana okolí stavby. 

h) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stávající silniční most bude přestavěn tj. zdemolován a nahrazen novým. 

 Bude nutné kácení jednoho stromu obvodu nad 80 cm. Jasan na hranici pozemků 726/3 a 

1034/2. V obvodu stavby ještě mohou vyskytnout nálety nebo výmladky, které tvoří souvislý 

porost zeleně. Ty budou vzhledem k možné budoucí kolizi s konstrukcí mostu odstraněny. Jejich 

souvislá plocha není větší než 40 m². 

i) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 

k plnění funkce lesa 

Na stavbě se nevyskytují pozemky pod ochranou zemědělského půdního fondu. 

Nedojde k dotčení pozemků určených k plnění funkce lesa. 

Stavba nebude probíhat v blízkosti lesa tj. do 50 m od lesa. 

j) Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu bude zachováno v plné míře. 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. 

k) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Rekonstrukce mostu nemá vazbu na další investice. 

l) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí 

Stavba je trvale umístěna na těchto pozemcích: 726/3 na k.ú. Zlonice a 1034/2 na k.ú. 

Dřínov u Zlonic. 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 

pásmo 

Neobsazeno. 

n) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Bez požadavku. 

o) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba bude napojena na silnici III/23916. 



 III/23916 Zlonice, most ev.č. 23916-2 přes Dřínovský potok; PDPS 
B – Souhrnná technická zpráva Strana 5 

 

 
Prokop mosty, s.r.o., Slavíčkova 1a, 638 00 Brno 

tel.: 602 557 857,  info@prokopmosty.cz 

2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

2.1. Celková koncepce řešení stavby 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 

závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 

posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci 

Jedná se o rekonstrukci mostního objektu tj. demolici stávajícího mostu a stavby nového 

mostu. Stávající most je ve špatném technickém stavu. Zatížitelnost je nulová. Most je uzavřen. 

b) Účel užívání stavby 

Most se nachází na silnici III/23916. Jde o veřejný silniční most. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. Pouze osazení provizorního značení – SO 102 je dočasná stavba. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s 

odchylným řešením z platných předpisů a norem 

Nejsou žádná povolení výjimek z technických požadavků na stavby, ani technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, ani souhlas s odchylným řešením 

z platných předpisů a norem. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 

Závazná stanoviska dotčených orgánů jsou uvedena v části „E.1 Doklady“. Podmínky 

závazných stanovisek jsou zohledněny ve všech částech dokumentace. Byly dodrženy všechny 

požadavky dotčených orgánů. 

f) Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová 

rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, 

nová ochranná pásma a chráněná území apod 

Zastavěná plocha / obestavěný prostor – měřeno šířkově 1,0 m za patu násypu či hranu 

zářezu nebo příkopu x délka úpravy – průměrná šířka 11,0 m x dl. 84,0 m = 924 m2. 

Užitná plocha – volná šířka x délka úpravy – 8,0 m x dl. 84,0 m = 672 m2. 

Výhledová intenzita dopravy není známa. 

Návrhová rychlost – 50 km/h. 

Šířkové uspořádání – volná šířka 8,0 m, šířka mezi obrubami 6,0 m. 

Intenzita dopravy – viz předchozí bod g). 

Technologie a zařízení – stavba nedisponuje žádnými technologiemi a zařízeními. 

g) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není chráněná podle jiných právních předpisů. 
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h) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 

apod. 

Stavba nemá nároky na energie ani teplo a teplou vodu. Dešťová voda bude zaústěná do 

vodoteče. Při provozu stavby bude vznikat běžný odpadní materiál. 

i) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Investor předpokládá provedení rekonstrukce v roce 2024 či 2025.   

Rekonstrukce mostu bude možné provádět jen za úplné uzavírky provozu. Délka 

rekonstrukce mostu je odhadována na 4 měsíce. Přechodné dopravní značení na dobu rekonstrukce 

mostu je řešeno ve stavebním objektu SO 102 – Dopravně inženýrské opatření. Po dokončení 

rekonstrukce mostu budou odstraněna všechna dočasná dopravní značení. 

Doba dopravních omezení bude menší než samotná délka rekonstrukce. Přesná délka 

vyplyne z časového harmonogramu zhotovitele rekonstrukce. Je třeba mít na zřeteli, že dopravní 

omezení budou vyvolávat dopravní komplikace. Proto je třeba zkrátit dobu dopravních omezení na 

minimum. 

Z nutnosti provádění technologicky náročných prací v klimaticky příznivých obdobích, 

doporučujeme pro rekonstrukci období mezi měsíci březen až listopad. 

Skutečný časový harmonogram rekonstrukce pak bude stanoven zhotovitelem dle jeho 

technologických možností. Harmonogram rekonstrukce bude odsouhlasen investorem. 

j) Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu 

provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o 

postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního 

provozu) 

Dokončovací práce, úpravy pod mostem, mohou být prováděny za obnoveného provozu po 

mostě. Po dokončení rekonstrukce mostu budou odstraněna všechna dočasná dopravní značení. 

k) Orientační náklady stavby 

10.000,- tis. Kč bez DPH, tj. 12.100,- tis. Kč s DPH 21% 

2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Jelikož jde o rekonstrukci mostu, bylo zkoumáno urbanistické hledisko. Plán rekonstrukce 

nového mostu zapadá do urbanistických plánů obce v této lokalitě. 

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Vzhledem k umístění mostu bylo zvoleno odpovídající architektonické a výtvarné řešení – 

jednoduchý mostní objekt v přirozených barvách použitého materiálu – betonu. Zábradlí na mostě 

bude ocelové se svislou výplní. 

2.3. Celkové technické řešení 

a) Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech 

včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové 
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zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné 

přetvoření 

Objekt SO 001 – Demolice mostu – bude pojednávat o demolici mostu. Objekt převezme 

dodavatel stavby 

Objekt SO 101 – Silnice – bude používán jako trvalý úsek silnice III/23916. Objekt řeší 

úpravu úseku silnice v předpolích mostu včetně úpravy sjezdů. Objekt 101 - převezme investor 

stavby. 

Objekt SO 102 – Dopravně inženýrské opatření – bude pouze po dobu rekonstrukce jako 

dočasné. Objekt řeší rozmístění přechodného dopravního značení na komunikaci v souvislosti 

s převedením dopravy na objízdnou trasu. Objekt převezme dodavatel stavby. 

Objekt SO 201 – Most – bude používán jako trvalý mostní objekt na silnici III/23916. 

Objekt řeší rekonstrukci mostu včetně vytvoření chodníku na mostě a úpravy vodoteče pod 

mostem. Most je navržen tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození 

stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření. Dále řeší odvodnění mostu a komunikace. 

Objekt SO 201 - převezme investor stavby. 

b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného 

odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima) 

Stavba nemá nároky na energie ani teplo a teplou vodu. 

c) Celková spotřeba vody 

Stavba nemá nároky na vodu. Bude docházet pouze k čištění vozovek, bezpečnostního 

vybavení prostřednictvím čistících vozidel s cisternou. 

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 

materiálem 

Při provozu stavby bude vznikat tento odpadní materiál: 

Uvedené druhy odpadů zařazené podle vyhlášky MŽP v platném znění, kterou se stanoví 

Katalog odpadů……, které mohou vznikat na komunikacích a přilehlých plochách. 

Katalogové číslo Název druhu odpadu Kategorie Způsob nakládání 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad – tráva O Oprávněná firma 

20 03 03 Uliční smetky O Oprávněná firma 

    

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního 

zařízení veřejné komunikační sítě 

Stavba neřeší výstavbu nové veřejné sítě komunikačních vedení. Stávající komunikační sítě 

nebudou stavbou dotčeny. 

2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Stavba splňuje podmínky vyplývající z vyhlášky 398/2009 Sb. o technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb v platném znění a souvisejících předpisů. 
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2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost chodců a vozidel na mostě proti pádu z mostu je zajištěna v délce mostu 

záchytným zařízením – železobetonová monolitická obruba + ocelové mostní zábradlí. 

2.6. Základní charakteristika objektů 

a) Popis současného stavu 

Stávající most je jednopolový, klenbový. Nosná konstrukce: je tvořena přesypanou 

segmentovou klenbou z pískovcových kvádrů. Opěry původní konstrukce jsou masivní, z 

pískovcových kvádrů, Křídla jsou šikmá, také z pískovcových kvádrů, Založení mostu je 

pravděpodobně plošné. Římsy nad čelními zdmi jsou Betonové, monolitické. Zádržný systém tvoří 

ocelové dvoumadlové trubkové zábradlí. Vozovka na mostě je asfaltobetonová s jednostranným 

příčným spádem. Délka přemostění 2,85 m, celková šířka 6,30 m, Most byl postaven v roce 1930, 

Současný stav mostu je havarijní a most je uzavřen pro automobilovou dopravu. Zdivo opěr 

je poškozené, má narušené spáry rozpadající se kameny v úrovni hladiny potoka. Na NK klenby je 

vypadaná výplň spár, ve vrcholu klenby je hloubková degradace kamene vč. poklesu klenáků. 

Vozovka je převrstvená nad římsy. Izolační systém je nefunkční. Zádržný systém neodpovídá 

ČSN. Na mostě jsou napříč osazena betonová svodidla výšky 1000 mm zabraňující přejezdu 

vozidel. Zatížitelnost je omezena -normální Vn = 0 t, výhradní Vr = 0 t. 

b) Popis navrženého řešení 

1. Pozemní komunikace 

Objekt SO 101 – Silnice 

a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby 

V rámci rekonstrukce mostu dojde k úpravě úseku silnice III/23916. 

b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací: 

- kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání, 

Jde o průtah silnice III. třídy, v extravilánu to je silnice S 6,5/50, zde v intravilánu se jedná 

spolu s levostranným chodníkem o místní komunikaci funkční skupiny C, typ MO2k (mimo most 

s nezpevněnou krajnicí), na mostě ovšem s chodníkem typ MO2 8/67/50. 

- parametry a zdůvodnění trasy, 

Úsek úpravy silnice je dlouhý 84 m, zpočátku je přímý a od staničení 0,053 97 je trasa 

v pravotočivém směrovém oblouku o R = 63,179 m, ve staničení 0,077 53 oblouk končí a 

pokračuje  přímý úsek, směrový oblouk je navržen bez přechodnice a bez rozšíření, příčný sklon je 

v přímé střechovitý +/- 2,5 %, ve směrovém oblouku bude jednostranný dostředný o velikosti 3 %. 

- návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů, výsledky bilance zemních prací, 

Zemní těleso nebude nutné rozšiřovat o nové materiály. Bilance zemních prací bude 

vyrovnaná. Dojde pouze k vytvoření nové skladby vozovky. 

- vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch 

K posouzení návrhu zpevněných ploch nebyly k dispozici žádné vstupní údaje. Skladba 

vozovky byla navržena třídu zatížení IV (100-500 TNV) a podloží PIII – Edef2 = 45 MPa. 
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Objekt SO 102 – Dopravně inženýrské opatření 

Objekt řeší rozmístění přechodného dopravního značení na komunikaci před, za rekonstruovaným 

mostem. Bude používáno pouze po dobu rekonstrukce mostu jako dočasné. Stavba bude prováděna 

za vyloučení provozu na dotčené části komunikaci. Provoz bude veden po objízdné trase. Stávající 

most je už také uzavřen, tak to nebude pro dopravní situaci žádná změna. Objekt SO 101 – 

převezme dodavatel stavby. 

2. Mostní objekty a zdi 

Objekt SO 201 

Tento hlavní stavební objekt řeší přestavbu stávajícího mostu o jednom poli. Objekt SO 201 - 

převezme správce komunikace. 

Technické řešení mostu musí vyřešit zvýšení zatížitelnosti na požadovanou třídu „1 – 

skupiny PK“ a zlepšení silničního řešení. Dále je požadavky na převedení n-letých vod vyhovují 

normě ČSN 736201 (1. návrhová kategorie, 1,0 m nad KNH=Q100, 0,5 m nad KH=1,25Q100). 

Nový most je navržen na zatížení dle platné ČSN EN 1991. 

Stavební stav stávajícího mostního objektu je hodnocený jako havarijní. Nosná konstrukce 

kamenné klenby ztratila svoji nosnost. Nejeví se efektivní ten stav jakkoliv sanovat. Projekt stavby 

mostu bude řešit tuto úlohu odstraněním kamenné klenby a náhradou novou železobetonovou 

konstrukcí typu otevřeného rámu tzv. polorámu o jednom poli. Nový most bude založen dle 

požadovaného IG průzkumu. Protože je most v obci, bude dle zadání na mostě zřízen chodník 

provedením levé chodníkové římsy. Zábradlí bude ocelové, dle VL4. Součástí stavby bude rovněž 

úprava koryta pod mostem a v jeho blízkosti. 

Novou nosnou konstrukci mostu bude tvořit rám o světlosti 5,936 m. Konstrukce bude 

založena hlubině na mikropilotách.  Most bude kolmý, šikmost (100,0 gradů). Šířkově bude most 

převádět silniční kategorii MO2 8/7/50, tj. volná šířka bude 8,000 m. Na mostě budou monolitické 

železobetonové římsy šířky 1800 mm vlevo a 800 mm vpravo. Ty budou dodatečně kotvené 

pomocí lepených vodotěsných kotev k nosné konstrukci mostu nebo k mostním křídlům. Sklon 

říms je 2,5% vlevo a 4% vpravo, oba směrem k vozovce. Sklon vozovky +/-2,5%. Rozpětí mostu 

je 6,436 m. Výška mostu 3,054 m. Délka mostu 9,953 m. Délka NK je 6,936 m. Šířka NK je 

8,100 m. Šířka mostu je 8,600 m. Na most bude osazeno mostní ocelové zábradlí výšky 1,100 m se 

svislou výplní. Skladba vozovky na mostě bude 2-vrstvá pro tř. zatížení IV, tl. 100 mm i 

s izolačními asfaltovými pásy na pečetící vrstvě. 

Silniční řešení je navrženo tak aby navazovalo na současný stav a současně splnilo 

požadavky silniční české normy ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací. Úkolem 

stavby je vyřešit špatný technický stav mostu a rovněž dotčený úsek komunikace v rámci možností 

délky úpravy. Na mostě bude zřízen nový chodník. Silniční těleso bude zachováno, respektive 

mírně rozšířeno na nutnou míru, která vychází z nutné úpravy šířky mostu. Svahy budou 

ohumusovány a osety travním semenem, břehy a dno toku před mostem budou zpevněny. Pod 

mostem bude kamenná dlažba do betonu. Prahy v toku budou betonové. Přechod na původní dno 

bude měkký z kamenného záhozu. Začátek a konec úpravy toku bude nezpevněný. Pouze se vyčistí 

a rozšíří koryto. Délka úpravy toku je cca 26 m. V rámci stavby nového mostního objektu bude 

nutné pokácet jeden vzrostlý strom. Jde o jasan na pravém břehu toku na výtoku. 

Komunikace bude upravena na kategorii MO2k 8/7/50 v délce cca 84 metrů. V délce 

úpravy komunikace budou patřičně upraveny sklony komunikace tak, aby odpovídaly požadavkům 

ČSN a aby bylo zajištěno odvodnění povrchu komunikace. Všechny nové povrchy vozovek jsou 

navrženy jako živičné, netuhé. Návrh skladby vozovky vychází z návrhové úrovně porušení 
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vozovky a třídy dopravního zatížení. Konstrukce vozovky byla navržena v souladu s katalogem 

vozovek pozemních komunikací TP 170 pro třídu dopravního zatížení VI a návrhovou úroveň 

porušení D 1. V celém úseku stavby dojde k výměně celé konstrukce vozovky. Stavba mostního 

objektu je řešena v rámci stavebního objektu SO 201 – Most. Úprava pozemní komunikace je 

minimální a je řešena v rámci stavebního objektu SO 101. 

Zažitelnost nového mostu bude min.  32/80/180/13,3 tun. Takže nebude průjezd omezen 

žádnou značkou (B13 nebo B14). 

3. Odvodnění pozemní komunikace 

Odvodnění bude zajištěno skluzy, které budou v nejnižším místě nivelety silnice. 

4. Tunely, podzemní stavby a galerie 

Kapitola neobsazena. 

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

Kapitola neobsazena. 

6. Vybavení pozemní komunikace 

a) záchytná bezpečnostní zařízení, 

Na mostě bude osazeno oboustranně mostní ocelové zábradlí výšky 1,1 m se svislou výplní 

s mezerami mezi výplní max. 12 cm. Jako bezpečnostní prvek při dovolení rychlosti 50 km/h bude 

sloužit i zvýšená obruba říms na mostě. Výška obruby bude 15 cm. 

b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a 

telematiku, 

Na upravovaném úseku silnice nebudou osazeny žádní dopravní značky apod. 

c) veřejné osvětlení, 

Místo stavby se nachází v intravilánu, kde je ve stávajícím stavu veřejné osvětlení při levé 

straně komunikace. Touto stavbou nebude veřejní osvětlení dotčeno nebo technicky měněno. 

d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace 

přes komunikace, 

Není a nebude zde osazen tento typ ochrany. 

e) clony a sítě proti oslnění 

Není a nebudou zde osazeny clony nebo sítě proti oslnění. 

7. Objekty ostatních skupin objektů 

Objekt SO 001 – Demolice mostu 

Nejprve budou sejmuty svislé dopravní značky B13 (21t) a upáleno ocelové dvoumadlové 

zábradlí. Po té budou vybourány betonové římsy, odstraněna vozovka. Stávající kamenná klenba 

bude rozebrána. Při demoličních pracích je nutné dbát zvýšené opatrnosti, protože zatížitelnost 

kamenné klenby je dle poslední hlavní prohlídky nulová! Není tedy bezpečné klenbu pojíždět 

jakýmkoliv vozidlem nebo mechanizmem. Při demolici je na zváženou i kam až se může 

demoliční bagr postavit, aby při destrukci klenby nebyla ohrožena i jeho stabilita. 
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2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Součástí stavby nejsou žádné technologické objekty. 

2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení vychází ze zákona č. 133/1985 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 a požadavku zvláštních předpisů a normativních 

požadavků. 

Z hlediska požární bezpečnosti jsou posuzované stavební objekty bez požárního rizika. 

Navržené objekty budou splňovat následující požadavky: 

− Projekt vychází z požadavků ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – nevýrobní 

objekty. 

− Konstrukce vozovek a šířkové uspořádání komunikací (min. šířka mezi obrubami = 3,00 m) 

jsou navrženy tak, aby vyhovovaly pojezdu vozidel HZS. Z hlediska požární bezpečnosti 

jsou tak posuzované stavební objekty bez požárního rizika. 

− Druh stavby a použité stavební konstrukce vylučují, aby stavba podlehla požáru. 

Stavba není významnou zásahovou cestou ani příjezdovou komunikací umožňující pohyb 

hasičské a záchranářské techniky a také cestou evakuační. 

Součástí stavby nebudou žádná protipožární zařízení ani přístupové body s požární vodou.  

Po dobu provádění rekonstrukce bude zajištěn stálý průjezd dopravy přes most. 

V obvodu stavby nejsou hydranty. 

2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 

Jedná se o mostní objekt – nebudou spotřebovávány žádné energie při provozu, ani nebude 

zřizována tepelná ochrana. 

2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 

Mostní objekt – nejsou kladeny žádné požadavky. 

2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Není zapotřebí budovat ochranu proti pronikání radonu z podloží. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Ochrana bude prováděna dle platné TP 124. Stavba je zařazena do stupně č. 3 ochranných 

opatření. Bude prováděna primární a sekundární ochrana a konstrukční opatření. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Všechny konstrukční části, zejména nosné, jsou navrženy na dynamické zatížení od silniční 

dopravy. 
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d) Ochrana před hlukem 

Po provedení rekonstrukce bude hluková zátěž oproti stávajícímu stavu zmenšena – provoz 

bude plynulejší, povrch vozovky bude hladký. 

Při provádění rekonstrukce dojde ke zvýšení hluku. Dodavatel stavebních prací je povinen 

používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejich hlučnost nepřekračuje 

hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Bude respektováno nařízení vlády č. 272/2011 a jeho 

změny uvedené v zákoně 217/2016 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Stavební práce budou probíhat pouze v rozmezí od 6 do 22 hodiny.  

e) Protipovodňová opatření  

Stávající silniční klenbový mostek převede průtok Q100 se zahlceným vtokem, není zde 

zajištěna předepsaná rezerva 0,5 m pro proplutí případného spláví. Stávající most bude demolován 

celý. Nový most po rekonstrukci bude vyhovovat požadavku na převedení stoleté vody s odstupem 

hladiny vody od nosné konstrukce. Dle ČSN 73 6201 bude rezerva min. 0,5 m. Úprava vodního 

toku pod mostem bude provedena v délce cca 16 m zpevněním dna a břehů kamenem, tak aby byly 

chráněny opěry mostu. 

Před provedením rekonstrukce zhotovitel vypracuje a nechá schválit „Povodňový a 

havarijní plán“, jež bude stanovovat podmínky realizace stavby. Voda v korytě bude po dobu 

stavby převedena vhodným potrubím zajišťujícím průtok Q180d (odhadem se jedná o 0,5 m³/s tj. je 

zapotřebí osadit potrubí DN 500). Při hlášeném větším stavu vody budou stavební práce přerušeny 

a všechny překážky v průtočném profilu odstraněny. 

f) Ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Všechny svahy zemního tělesa jsou navrženy v takových sklonech, aby nedocházelo 

k sesuvům půdy. Nebude prováděna ochrana před vlivem poddolování. Nebude prováděna žádná 

další ochrana proti jiným účinkům, např. výskytu metanu apod. 

3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Nejsou nutné žádné napojení na technickou infrastrukturu. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Na stavbě nejsou. 

4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 

osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Nový most zachovává současné dopravní řešení. Po dobu rekonstrukce bude zachován 

přístup na veškeré dotčené pozemky. Tento přístup bude pouze omezen z důvodu provádění 

výkopů, rekonstrukce mostu a rekonstrukce komunikací. Při provádění rekonstrukce mostu bude 

doprava vedena po objízdné trase, tak jak to je už v současném stavu. Chodcům a cyklistům 

nebude umožněn průchod přes staveniště. 
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Stavba splňuje podmínky vyplývající z vyhlášky 398/2009 Sb. o technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb v platném znění a souvisejících předpisů. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení zůstane zachováno jako ve stávajícím stavu. 

c) Doprava v klidu 

Na mostě se neřeší doprava v klidu. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Na mostě bude zřízen nový chodník pro pěší. Cyklistická stezka bude zřízena. 

5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH 

TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) Terénní úpravy 

Při provádění rekonstrukce, dojde ke kácení vzrostlých dřevin. Jasan průměru kmene 40 cm 

na pravém břehu výtokové strany mostu. Stojí na hranici pozemků 726/3 a 1034/2. 

Práce na rekonstrukci mostu budou prováděny v souladu s normou ČSN 83 9061 – 

Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 

stavebních pracích. 

b) Použité vegetační prvky 

Budou rozšířeny silniční násypy, jež budou následně ohumusovány a zatravněny.  

c) Biotechnická, protierozní opatření 

Prostor u křídel a dno pod mostem bude zpevněno kamennou dlažbou do betonu. 

6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A 

JEHO OCHRANA 

a) Vliv na životní prostředí  - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Celkově lze hodnotit rekonstrukci po dokončení jako pozitivní, vlivy vznikající při 

rekonstrukci je třeba eliminovat dodržováním všech předpisů a norem tak, aby stavbou nebyly 

narušeny přilehlé pozemky, zeleň a komunikace byla vždy očištěna. 

Při provádění rekonstrukce dojde ke zhoršení životního prostředí zejména hlukem, 

prachem, dále bude ztížena dopravní situace na dotčené komunikaci. Je třeba dbát na to, aby 

nedošlo k dalšímu zhoršení životního prostředí např. únikem, ropných produktů. Při realizaci je 

nutné, aby dodavatel využíval veškeré zařízení jen pro ty účely, pro které jsou navržena, a 

dodržoval zásady určené v této části dokumentace. Při provádění stavebních prací je nutné 

dodržovat všechny bezpečnostní předpisy ve stavebnictví a respektovat zejména zákon 258/2000 

Sb. v platném znění o ochraně veřejného zdraví a dále: 
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Ochranu proti hluku a vibracím. Dodavatel stavebních prací je povinen používat především 

stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejich hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené 

v technickém osvědčení. Bude respektováno nařízení vlády č. 272/2011 a jeho změny uvedené 

v zákoně 217/2016 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Stavební práce 

budou probíhat pouze v rozmezí od 6 do 22 hodiny.  

Ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem. Dodavatel je povinen 

zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny v 

množství odpovídajícím vyhlášce č. 56/2001 Sb. zákona o podmínkách provozu vozidel na 

pozemních komunikacích v platném znění. 

Ochranu proti znečištění komunikací a nadměrné prašnosti. Vozidla vyjíždějící ze 

staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejné silniční sítě. Případné 

znečišťování musí být pravidelně odstraňováno. 

Ochranu proti znečištění povrchových i podzemních vod. Po dobu rekonstrukce je nutno při 

provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným způsobem zabezpečit, aby 

nemohlo dojít ke znečištění vodního toku. Jedná se zejména o vhodný způsob odvádění dešťových 

vod z provozních, výrobních a skladovacích ploch staveniště. 

Ochrana půdy. Zhotovitel díla musí během stavebních prací zajistit kontrolu práce a údržby 

stavebních mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné 

kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby příp. kontejneru, vyvést na 

příslušnou skládku nebo do spalovny. 

Vybraný zhotovitel stavby vypracuje program odpadového hospodářství, které předloží 

k odsouhlasení příslušnému odboru výstavby a životního prostředí před zahájením stavebních 

prací. Bilance odpadů viz bod 2.3 b) „Odpadové hospodářství“. 

b) Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 

živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Stavba nebude mít zásadní vliv na krajinu. Vliv na přírodu bude zajištěn ochranou zeleně 

a živočichů. Stavba zachová ekologické funkce a vazby v krajině.  

Stavba minimálně zasahuje do kořenové zóny dřevin. Ta je definována jako kolmý průmět 

koruny zvětšený o 1,5 m. Stavba zasáhne do kořenové zóny stromů na povodní straně mostu, kde 

bude provedeno zpevnění dna toku kamennou dlažbou. Výkop zde prováděný bude proveden ručně 

a ohleduplně ke kořenovému systému. Pokud nebude možné provést výkop pro výskyt kořenů, 

bude na stavbě rozhodnuto o změně umístění hranice zpevnění dlažbou. Při výkopech bude nutný 

odborný dozor nad dodržováním normy ČSN 83 9061 a standardu pro ochranou stromů SPPK A01 

002:2017. Zásyp kořenů bude proveden do 5 dnů od provedení výkopu (obnažení kořenů) a to 

čistou vykopanou zeminou bez kamenů. Nebo se provedou příslušná opatření (např. zabezpečení 

kořenů proti vysychání). V souvislosti s prováděním prací nedojde ke zvýšení nebo snížení 

stávající výšky terénu v ochranném pásmu. Při realizaci stavby, bude dostupnými technickými 

prostředky zabráněno poškození okolních stromů a porostů. Nejpozději do kolaudace stavby bude 

terén v okolí uveden do původního stavu včetně zpětného ohumusování, pokud bude prováděno 

zatravnění, travní porost bude založen travním semenem místního druhového složení, v souvislosti 

se stavbou nesmí dojít k zavlečení a rozšíření geograficky nepůvodních druhů rostlin. 

Před započetím rekonstrukce je nutné provést záchranný odlov a transfer ryb z toku. 

Opevnění toku pod mostem a v jeho okolí je nutné vzhledem k možným povodňovým 

škodám na mostní konstrukce. Zvolený způsob opevnění je zvolen nanejvýš přírodní z kamene. Je 

jasné, že časem opevnění zaroste vegetací, bude přirozeně zaneseno vodními splaveninami a 
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splyne tak s krajinou. Zásah do ÚSES a VKP bude po několika měsících od provedení stavby 

neznatelný. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Rekonstrukce nebude mít vliv na území Natura 2000. 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem 

Nevyžaduje se posouzení vlivů na životní prostředí EIA. 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 

způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, 

bylo-li vydáno 

Stavební záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpis 

Žádná ochranná a bezpečnostní pásma nebudou rekonstrukcí zřizována. 

7. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Mostní objekt – bez požadavků civilní ochrany. Závažným haváriím mostního objektu bude 

předcházeno pravidelnými mostními prohlídkami a důsledným dodržováním navržených 

údržbových prací na mostě a komunikaci. Zóny havarijního plánování nebudou stanoveny, protože 

se nejedná o objekt nebo zařízení, kde je umístěna nebezpečná látka. 

8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

8.1. Technická zpráva 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Potřeby a spotřeby medií a hmot provede zhotovitel dle svých zvyklostí. 

b) Odvodnění staveniště 

Vodní tok bude po dobu stavby mostu tj. maximálně na dobu 4 měsíců zahrazen na vtoku a 

výtoku a voda bude převedena potrubím dimenzovaným na běžný denní průtok vody v potoce tj. 

min. DN 500. Voda ze zbytku staveniště bude přirozeně odtékat na okolní pozemky, kde bude 

vsakovat. Výkopová jáma musí být řádně odvodněna rýhami do studní, odkud bude čerpána a 

odvedena do koryta vodoteče na výtoku za hrázkou. 

Před provedením rekonstrukce zhotovitel vypracuje a nechá schválit „Povodňový a 

havarijní plán“, jež bude stanovovat podmínky realizace stavby. 
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c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude napojeno přímo na dopravní infrastrukturu. Napojení na technickou 

infrastrukturu během provádění rekonstrukce provede zhotovitel dle svých zvyklostí po dohodě 

s investorem. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Provádění rekonstrukce nebude mít vliv na jiné stavby v okolí.  

Rekonstrukce se nedotkne záborem okolních pozemků ve vlastnictví třetích osob. Přesná 

specifikace rozsahu záborů je stanovena v přílohách „Katastrální situační výkres“ a „Seznam 

dotčených parcel“. 

e) Ochrana okolí staveniště, požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Okolí staveniště si vyžádá ochranu z důvodů zajištění bezpečnosti silničního provozu. 

Stavební jáma bude zabezpečena.  

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Rekonstrukce si vyžádá jen zábor na pozemcích investora stavby tj. majitele. 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Není možné zřizovat náhradní bezbariérovou obchozí trasu.  

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Během rekonstrukce mostu vznikne při stavební činnosti množství odpadového materiálu. 

V souvislosti se vzrůstajícím významem ochrany životního prostředí je nutné se vzniklým 

odpadem nakládat dle níže uvedeného textu: 

Nakládání s odpady musí odpovídat následujícím předpisům ve znění pozdějších předpisů: 

o Zákon č. 111/1994 Sb., o siliční dopravě (část III – Přeprava nebezpečných věcí 

v silniční dopravě)  

o Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření 

(atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů  

o Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů  

o Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech  

o Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých 

zákonů  

o Vyhláška č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro 

ukládání odpadů v podzemních prostorech  

o Vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů  

o Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady  

o Vyhláška č. 30/2021 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o obalech  

Vzhledem k obecně platným prioritám udržitelného rozvoje společnosti je žádoucí, aby při 

stavebních činnostech byly používány postupy, které jsou plně v souladu zejména s požadavky 

§ 10 a § 11 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zaměřenými na předcházení vzniku odpadů a přednostní 

využívání odpadů. 

Podle § 3 a výše uvedeného zákona je základní povinností každého stavebníka předcházet 

vzniku odpadů a omezovat jejich nebezpečné vlastnosti. V případě vzniku odpadu je pak nezbytné 
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nakládat s odpadem dle uvedených předpisů. Ze zákona je povinna likvidovat odpad fyzická nebo 

právnická osoba, při jejíž činnosti odpad vzniká nebo odborná firma smluvně zavázaná k likvidaci 

odpadu. Státní správu v oblasti s nakládáním s odpady provádí dle výše citovaného zákona 

příslušného MěÚ  – odbor životního prostředí. Běžný stavební odpad bude odvážen na skládku (do 

20 km – např. Uhly), nebezpečný odpad bude odvážen na speciální skládku (do 30 km – Kralupy 

nad Vltavou.). Přednostně bude odpad využit k recyklaci na stavbě nebo v recyklačním místě. 

Přehled druhů odpadů, které se na stavbě vyskytnou, popřípadě mohou vyskytnout 

vysvětlivky: O odpady, které nejsou uvedeny v Seznamu nebezpečných odpadů 

  N   odpady, které jsou uvedeny v Seznamu nebezpečných odpadů 

(-prvé dvojčíslí označuje skupinu odpadů,  - druhé dvojčíslí označuje podskupinu odpadů,  

- třetí dvojčíslí označuje druh odpadu zařazeného do příslušné 

skupiny (podskupiny) odpadů) 

katalog. druh odpadu    kategorie                                 kód dle 

šestimístný             odpadu     dodatku I a II 

kód           Basilejské úmluvy 
17   STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY   

 

17 01                                      BETON, CIHLY, TAŠKY A KERAMIKA                    
 

17 01 01              Beton        O 

17 01 07   Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek   O 

a keramických výrobků neuvedené pod číslem 
17 01 06              

 

17 02                                     DŘEVO, SKLO A PLASTY 
 

17 02 01   Dřevo        O 

 

17 03        ASFALTOVÉ SMĚSI, DEHET A VÝROBKY Z DEHTU  

 

17 03 01   Asfaltové směsi obsahující dehet    N 

17 03 02   Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01   O 
 

17 04       KOVY  (VČETNĚ JEJICH SLITIN) 

 
17 04 05   Železo a ocel       O 

17 04 07   Směsné kovy       O   

   

17 05       ZEMINA, KAMENÍ A VYTĚŽENÁ HLUŠINA 

 

17 05 04   Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03  O 

17 05 06   Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05  O 
 

17 06        IZOLAČNÍ MATERIÁLY 

 
17 06 03   Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují   N 

nebezpečné látky 
 

02   ODPADY Z PRVOVÝROBY V ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, MYSLIVOSTI,       

       RYBÁŘSTVÍ A Z VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN   

http://www.enviweb.cz/katalog/?id=29
http://www.enviweb.cz/katalog/?id=29
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02 01                                    ODPADY ZE ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, 

LESNICTVÍ, MYSLIVOSTI, RYBÁŘSTVÍ 

 

02 01 07             Odpady z lesnictví      O 

Případně další odpady, viz katalog odpadů. 

Při stavebních pracích se mohou vyskytnout ještě další zde neuvedené odpady, které souvisí 

s technologií rekonstrukce vybraným zhotovitelem prací. Ve smlouvě investora a zhotovitele na 

dodávku stavebních prací musí být zakotvena povinnost zhotovitele likvidovat odpady, vznikající 

jeho činností. 

Zhotovitel díla musí během stavebních prací zajistit kontrolu práce a opravy stavebních 

mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou 

zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby příp. kontejneru, vyvést na příslušnou 

skládku nebo do spalovny. O vzniklých odpadech musí zhotovitel stavby vést evidenci, aby bylo 

možno při kolaudaci provést vyhodnocení.  

Vybraný zhotovitel stavby vypracuje program odpadového hospodářství, které předloží 

k odsouhlasení příslušnému odboru výstavby a životního prostředí před zahájením stavebních 

prací. 

Odhad bilance odpadů: 

ZATŘÍDĚNÍ 

ODPADU 
 BILANCE 

ZPŮSOB 

NAKLÁDÁNÍ 

KATAS

TRÁLNÍ 

ÚZEMÍ 

PARCELNÍ 

ČÍSLO 
DRUH OCHRANY 

  SO 201 – Most 

17 01 01 Beton 100 t Skládka 

Z
lo

n
ic

e,
 D

ří
n
o
v
 u

  
Z

lo
n
ic

 

726/3   

1034/2 

 

17 03 02  Asfaltové směsi 

neuvedené pod 

číslem 17 03 01 

200 t 

 

skládka 

17 05 04 Zemina a kamení 

neuvedené pod 

číslem 17 05 03 

700 t skládka 

17 04 05 Železo a ocel 1 t recyklace 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Bilance zemních bude vyrovnaná – nedochází k budování výrazných nových násypů. 

Nepředpokládáme budování větších deponií zeminy. Vytěžená zemina bude z větší části odvezena 

k uložení na vhodnou skládku a bude nahrazena vhodnou zeminou do silničních těles. 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Vlivy vznikající při rekonstrukci je třeba eliminovat dodržováním všech předpisů a norem 

tak, aby stavbou nebyly narušeny přilehlé pozemky, zeleň a komunikace byla vždy očištěna.  

Práce na rekonstrukci mostu budou prováděny v souladu s normou ČSN 83 9061 – 

Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 

stavebních pracích. 

http://www.enviweb.cz/katalog/?id=30
http://www.enviweb.cz/katalog/?id=30
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k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Během realizace stavebních prací je třeba dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy, 

zejména zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády 361/2007 Sb. a podmínky uvedené ve stavebním 

povolení a v závazném posudku hygienika. Stavební práce budou prováděny v době od 6.00 

do 22.00 hodin. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Rekonstrukcí nebude narušeno bezbariérové užívání jiných staveb. 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Přechodné dopravní inženýrské opatření je řešeno v SO 102, viz bod 2.6. 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během výstavby, 

například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, 

objížďky a výluky; opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Rekonstrukce mostu bude prováděna za uzavírky provozu. Most a část silnice budou 

uzavřeny značkou B 1 a zábranou Z 2 se 3 světly. Vjezd do úseku stavby bude povolen jen na 

výjimku od stavby. Před tímto uzavřeným úsekem bude značka A 15. Nebude nutné vyznačení 

objízdné trasy, protože stávající most už teď není průjezdný, a objízdná trasa už teď vede 

z Dřínova po silnicích III/23915 a III/23732. Přechodné dopravní značení na dobu rekonstrukce je 

řešeno ve stavebním objektu SO 101 – Dopravně inženýrské opatření. 

o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Rozsah a rozmístění ploch určených pro zařízení staveniště bude dohodnuto mezi 

zhotovitelem, investorem a případně majiteli pozemků v rámci přípravy pro rekonstrukci. 

Navržený prostor je na uzavřených částech komunikace a plochách kolem silničního mostu. 

Staveniště bude předáno dodavateli 14 dní před zahájením stavebních prací. Staveništní plochy 

budou využity jako sklad materiálu a taktéž jako meziskládka pro vybouraný materiál. Vybouraná 

suť bude rovnoměrně nakládána a okamžitě odvážena na skládku s ekologickou recyklací. Při 

umístění zařízení staveniště je nutnou postupovat tak, aby nedošlo k zamezení ani omezení 

přístupu k objektům okolních inženýrských sítí. 

p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Investor předpokládá provedení rekonstrukce v roce 2025 či 2026.   

Celková délka rekonstrukce mostu je odhadována na 4 měsíce. Přechodné dopravní značení 

na dobu rekonstrukce je řešeno ve stavebním objektu SO 101 – Dopravně inženýrské opatření. 

Dokončovací práce, úpravy pod mostem, mohou být prováděny po obnovení úplného provozu po 

mostě. Po dokončení rekonstrukce mostu budou odstraněna všechna dočasná dopravní značení. 

Doba dopravních omezení bude menší než samotná délka rekonstrukce. Je třeba mít na zřeteli, že 

dopravní omezení budou vyvolávat dopravní komplikace. Proto je třeba zkrátit dobu dopravních 

omezení na minimum. Z nutnosti provádění technologicky náročných prací v klimaticky 

příznivých obdobích doporučujeme rekonstrukci provádět v období mezi měsíci březen až listopad. 

Skutečný časový harmonogram rekonstrukce pak bude stanoven zhotovitelem dle jeho 

technologických možností. Harmonogram rekonstrukce bude odsouhlasen investorem. 

Uvažovaný průběh stavebních prací: 

o Rozmístění dočasného dopravního značení 

o Zajištění výkopu pažením 
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o Demolice mostu 

o Stavební práce na novém mostě 

o Odstranění pažení 

o Práce na komunikaci 

o Dokončovací práce, terénní úpravy, dosypání a zatravnění svahů u křídel, 

rekultivace území včetně uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu 

o Odstranění dočasného dopravního značení 

Vzhledem k rozsahu a náročnosti rekonstrukce jsou kladeny požadavky na plynulost a 

koordinovanost práce. Vše si zajistí zhotovitel dle svých zvyklostí. Požadované termíny a kontroly 

průběhu stavby budou stanoveny v zadávacích podmínkách investora. Staveniště bude řádně 

označeno informační tabulí dle zásad o provádění staveb. 

8.2. Výkresy 

a) přehledná situace v měřítku 1 : 5000 nebo 1:10000 s vyznačením stavby, se zákresem 

širších vztahů v dotčeném území, obvody staveniště, účelových ploch, přístupů na staveniště, 

napojovacích míst zdrojů a dopravních tras, 

Neobsazeno 

b) situace stavby na podkladu koordinační situace, kde se zohlední vzájemné vazby 

jednotlivých částí stavby (objektů) z hlediska provádění, umístění dočasných objektů (přístupové 

cesty a přemostění, montážní zařízení apod.), vazby na výrobní části zařízení staveniště a další 

údaje podle bodů technické zprávy. 

Neobsazeno 

8.3. Harmonogram výstavby 

Neobsazeno 

9. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Odvodnění komunikace je na mostě řešeno podélným spádem a příčným sklonem. Vpravo 

a vlevo za mostem bude zřízen skluz, jenž bude vyveden do vodoteče. Na mostě nebudou zřízeny 

mostní odvodňovače. 

Most převede návrhový průtok Q100 s větší rezervou než je předepsaná v ČSN. 

 

 

V Brně, červenec 2024                    Vypracoval: Ing. Tomáš Knobloch 


