

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

11.04.2025

Bc. Josef Tesař / 702 010 794

VZ-0337/00066001/2024

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10 k veřejné zakázce „III/11411 Libomyšl II“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

10.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Zadavatel jako součást Vysvětlení ZD č.1-9 zveřejnil novou Technickou specifikaci, kde se v bodě 6, písm. c) předpokládá lhůta výstavby 10 týdnů. Zadavatel ovšem v Zadávací dokumentaci a ve Smlouvě uvádí předpoklad realizace 8 týdnů.
	Žádáme Zadavatele o prodloužení lhůty výstavby v ZD i v SoD na předpokládaných 10 týdnů.
	Vysvětlení ZD:
	Zadavatel sjednocuje lhůtu plnění na 10 týdnů. Přílohou aktualizovaný vzor smlouvy.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:☐ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do do 09:00 hod.☐ mění předpokládanou hodnotu zakázky na Kč bez DPH☒ uveřejňuje v příloze:**Vzor smlouvy akt v10**

...

...

¹ Zadavatel úkon☒ realizoval☐ nerealizoval