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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 - 6 k veřejné zakázce „II/120 – Sedlec – Prčice – hranice kraje, 16,976 – 11,566 
km“ 

 
Vážený dodavateli, 
 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
– Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) 
k výše uvedené veřejné zakázce.  

 

5. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

Ze Zadavatelem poskytnuté projektové dokumentace a ze soupisu prací je patrné, že technologie opravy 
recyklací za studena má být provedena dvěma způsoby, které se od sebe liší jednak tloušťkou výsledné vrstvy a 
jednak recyklovaným materiálem. Z části vozovky, která je označena jako "intravilán" (16.620,0m2), má být po 
rozfrézování v tloušťce 350mm odtěžena vrstva vzniklého materiálu o tloušťce 100mm. Tento odtěžený 
materiál má být převezen na část vozovky označený jako "extravilán" (24.116,0m2). Žádáme Zadavatele 
nejlépe o poskytnutí situace, ze které budou uvedené části komunikace (intravilán/extravilán) transparentně 
rozděleny. Případně prosíme alespoň informaci o provozních staničeních, která jsou na rozmezí výše 
popsaných rozdílných technologií. Žádáme o tuto situaci či alespoň staničení z důvodu, že dle mapových 
podkladů plocha "intravilánu" nekoresponduje s realitou intravilánů dotčených obcí. Dále je to důležité z 
důvodu sladění technologií s etapizací stavby. 

Vysvětlení ZD:  

Rozdělení opravy silnice je jasně zřejmé z příloh PD Koordinační situační výkresy a Podélné profily, kde je 
uvedeno i provozní staničení. 

 

6. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

Z projektové dokumentace a soupisu prací vyplývá, že vlivem frézování a následné recyklace za studena má 
dojít k přesunům významného množství stávajícího materiálu v rámci stavby. Dle uveřejněné diagnostiky a 
současně také textovými popisy v zadávací dokumentaci upozorňující na výskyt PAU v hodnotách vyšších než 
ZAS T2. Žádáme Zadavatele o objasnění, jakým způsobem mají být provedeny tyto přesuny za předpokládané 
výstavby ve dvou stavebních etapách. Ze Zadavatelem uveřejněných podkladů lze objektivně předpokládat 
výskyt zmíněného nebezpečného materiálu také v přesouvaném materiálu, který má (a podle projektové 
dokumentace musí) být uložen a využit v následující stavební etapě výstavby. Projektová dokumentace, 
potažmo soupis prací, nepočítá s vybudováním mezideponie, která by legislativně vyhovovala pro uložení (byť 
dočasné) nebezpečného materiálu. Žádáme Zadavatele o vysvětlení, jakým způsobem mají být přesuny s 
nebezpečným materiálem realizovány a oceněny, pokud soupis prací nezbytně nutné položky neobsahuje. 

Profil zadavatele  
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Žádáme Zadavatele o přidání nezbytně nutných položek do soupisu prací tak, aby všichni uchazeči měli stejné 
výchozí postavení a podklady pro ocenění a Zadavatel tak obdržel porovnatelné nabídky. 

Vysvětlení ZD:  

Přesuny mezi stavebními etapami neprobíhají, uložení materiálu je vždy v rámci jedné etapy. Pro dočasné 
deponování frézovaného materiálu pro zpětné použití bude možno použít uzavřenou část silnice. Součástí 
provedení RSCA (pol. 5675**) je mj. dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena, tedy i doprava 
frézované z místa dočasného deponování. Je věcí každého uchazeče provést kalkulaci nákladů spojených s 
realizací zemní konstrukce za daných předpokladů PD a nabídnout objednateli cenu zahrnující kompletní 
provedení zemní konstrukce. Položka 17130 je v soupisu prací doplněna „nad rámec“ pol. 5675**, a to z důvodu 
požadavku uložení samostatné vrstvy frézované směsi, aby po doplnění ostatních pojiv a přísad bylo dosaženo 
rovnoměrného promísení materiálů. 

 
V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel1: 
 

☐ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do do 09:00 hod. 

 

☐ mění předpokládanou hodnotu zakázky na       Kč bez DPH  
 

☐ mění maximální přípustnou nabídkovou cenu zakázky na       Kč bez DPH  

 

☐ uveřejňuje v příloze:  
... 
... 
... 
... 
... 

                               

 
1 Zadavatel úkon 

   ☒ realizoval 

   ☐ nerealizoval 


