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SMLOUVA O DÍLO 

číslo objednatele: S-0024/00874736/2025 
číslo dodavatele: 625/0345/KAL/11-01 

„Instalace, montáž a dodávka protipožárních dveří – 

akce vybudování EPS včetně PBŘ“ 

Smluvní strany 

Objednatel 

Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb 

zastoupený:   Ing. Petrem Kordulem, ředitelem 

IČO:    00874736 

se sídlem:   Nová 303, 294 42 Luštěnice 

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

číslo účtu:                 

(dále také „objednatel“) 

a 

Dodavatel 

ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o. 

zastoupený:  Pavel Jirásek, Ing. Zdeněk Vavřín, jednatelé společnosti 

IČO:   04599021 

DIČ:   CZ04599021 

se sídlem:   Strojnická 633, 51601 Rychnov nad Kněžnou 

zápis v OR:  OR KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 36822 

bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 

číslo účtu:                       

(dále jen „dodavatel“) 

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku 

tuto smlouvu o dílo (dále také „Smlouva“): 
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PREAMBULE 

(A) Dodavatel prohlašuje, že není osobou nebo subjektem[1], který je určeným cílem nebo 

který je jinak předmětem sankcí, včetně, ale nejen, v důsledku toho, že je takový 

subjekt vlastněn nebo jinak ovládán, přímo či nepřímo, jakoukoli fyzickou nebo 

právnickou osobou, která je určeným cílem sankcí nebo která je jinak předmětem 

sankcí (dále jen „Sankcionovaná osoba“). 

(B) Dodavatel dále prohlašuje, že neporušuje jakékoli zákony, předpisy, obchodní 

embarga nebo jiná omezující opatření týkající se hospodářských nebo finančních 

sankcí (zejména, ale nikoli výlučně, opatření týkající se financování terorismu) přijatá, 

spravovaná, prováděná a/nebo vynucená čas od času některým z následujících 

způsobů: 

(i) Organizací spojených národů a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně 

jmenována, zmocněna nebo oprávněna Organizací spojených národů k 

přijímání, správě, provádění a/nebo uplatňování těchto opatření; 

(ii) Evropskou unií a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, 

zmocněna nebo oprávněna Evropskou unií k přijímání, správě, provádění a/nebo 

uplatňování těchto opatření; a 

(iii) vládou Spojených států amerických a jakýmkoli jejím ministerstvem, divizí, 

agenturou nebo kanceláří, včetně Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) 

ministerstva financí USA, ministerstva zahraničí USA a/nebo ministerstva 

obchodu USA (dále souhrnně jen „Sankce“). 

(C) Dodavatel zároveň prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný 

funkcionář[2] uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve 

znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 

25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a dále prohlašuje, že takovou obchodní 

společností není ani žádný z jeho poddodavatelů, prostřednictvím kterého Dodavatel 

prokazuje kvalifikaci v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku (dále jen „Střet 

zájmů“).  

 
[1]  Pojem subjekt zahrnuje, ale není omezen na jakoukoli vládu, skupinu nebo teroristickou organizaci. 
[2]  Člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády. 
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1 PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Dodavatel se zavazuje k provedení díla „Instalace, montáž a dodávka 

protipožárních dveří – akce vybudování EPS včetně PBŘ“ v rozsahu 

specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu 

č. 5 této Smlouvy, a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení 

na výběr dodavatele předmětu díla. Předmětem díla je instalace, montáž a dodávka 

protipožárních dveří. 

1.2 Místem plnění je Domov U Anežky, podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného 

soupisu prací. 

1.3 Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek 

dohodnutých ve Smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu 

s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu 

a dodaných zařízení (viz odst. 8.2 Smlouvy). Objednatel v souladu s ustanovením § 90 

odst. 3 ZZVZ stanovuje, že kdekoli je ve smlouvě uvedena česká technická norma, 

evropské technické posouzení, mezinárodní norma, technický dokument, stavební 

technické osvědčení nebo národní technická podmínka – má dodavatel možnost 

nabídnout rovnocenné řešení. 

1.4 Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku 1 této Smlouvy zaplatit 

dodavateli cenu za dílo uvedenou v článku 3 této Smlouvy, a to za podmínek 

uvedených v této Smlouvě.  

1.5 Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti: 

a) pravidelná dvoutýdenní odborná kontrola a zápis do SD o průběhu provádění 

prací protipožárních uzávěrů zaměstnancem dodavatele, jenž je držitelem 

oprávnění „Odborně způsobilá osoba v požární ochraně (OZO); 

b) průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn 

neprodleně, v ostatních případech každé 2 týdny); 

c) náklady na případnou likvidaci havárie; 

d) náklady na protipožární ochranu; 

e) příprava staveniště včetně přístupu na staveniště; 

f) dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 

g) zhotovení práce podle technologického předpisu; 

h) veškeré nutné prostředky ochrany práce; 
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i) letní opatření; 

j) zimní opatření; 

k) zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu; 

l) zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci 

(čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.); 

m) soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště; 

n) odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin; 

o) dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti; 

p) zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR; 

q) dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 

r) zkoušky a měření, revize zařízení; 

s) zajištění ostrahy stavby v průběhu realizace; 

t) předložení technologických postupů k prováděným pracím, a to alespoň 8 dní 

před zahájením prací; 

u) doložení technických listů k použitým materiálům; 

v) vyzvání zástupce objednatele (technického dozoru stavebníka) ke kontrole 

jednotlivých technologických kroků, a to alespoň 5 dny před jejich zakrytím. 

1.6 Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo 

k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. 

Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna 

přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém. Dodavatel je 

povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou 

stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě 

před vznikem této závady. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti. 

1.7 Dodavatel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno ze strany objednatele 

prostřednictvím veřejných prostředků. 

1.8 Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu 

a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků 

objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude 

součástí předmětu díla a jeho ceny (viz odst. 1.7 této Smlouvy). Při vyúčtování každé 

části ceny díla dodavatel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií 

postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude 
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přiložena dodavatelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. 

V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se 

stanou nepřístupnými, je dodavatel povinen vést podrobnou fotodokumentaci 

(popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. 

Fotodokumentaci je povinen dodavatel pořídit rovněž při případném odstranění vad 

a nedodělků díla. V případě, že dodavatel takovou dokumentaci nepovede nebo ji 

povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo 

jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah 

bude pro takový případ stranami považován za nesporný. 

1.9 Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:  

a) předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě 

při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla, 

b) archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky 

za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací. 

1.10 Závaznost dokumentace: 

V případě eventuálního rozporu obsahu smluvních dokumentů, jsou dokumenty řazeny 

podle priority výkladu v tomto pořadí: 1) text Smlouvy, 2) nabídka dodavatele na 

veřejnou zakázku s názvem „Instalace, montáž a dodávka protipožárních dveří – 

akce vybudování EPS včetně PBŘ“ (dále jen „Veřejná zakázka“) – výkaz výměr, 3) 

nabídka dodavatele ostatní, 4) zadávací dokumentace Veřejné zakázky. 

1.11 Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku a že provedl 

kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny 

materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla.  

Vyskytnou-li se v průběhu realizace díla dodatečné stavební práce, které se nepovažují 

za změnu závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění, (dále také „ZZVZ“), může objednatel uzavřít dodatek na tyto 

dodatečné stavební práce. Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je 

stanoven v odst. 3.4 této Smlouvy. Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje 

dodavatel. 

2 DOBA ZHOTOVENÍ DÍLA, PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ZMĚN DÍLA 

2.1 Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v odst. 1.1 a 1.5 této 

Smlouvy v termínu do 2 kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání 

staveniště a v souladu Finančním a časovým harmonogram stavby (dále jen „HMG“). 
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2.2 K započetí plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván písemně, např. 

e-mailem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započetím prací, 

přičemž dodavatel je povinen potvrdit převzetí této výzvy písemně, např. e-mailem, s 

uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle článku 1 této Smlouvy. 

Dodavatel je povinen zahájit provádění díla v termínu dle zaslané výzvy. V případě, že 

výzva neobsahuje přesný termín zahájení provádění díla, je dodavatel povinen zahájit 

provádění díla do 7 dnů ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí, 

pokud objednatel nedodrží podmínky vážící se k zahájení stavby dle této smlouvy.  

2.3 V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v odst. 2.2 

této Smlouvy, nese dodavatel náklady na práce a dodávky takto provedené sám 

a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit. 

2.4 Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou. 

2.5 Provádění díla se v rámci zimního období přerušuje po dobu trvání nevhodných 

klimatických podmínek zamezující provádění díla. Po tuto dobu neběží termín 

pro dokončení díla dle Smlouvy. Oznámení o nutnosti přerušení provádění dle tohoto 

odstavce musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od momentu, kdy se 

dodavatel o nutnosti přerušení provádění díla dozvěděl, a to písemně nebo 

elektronicky. 

2.6 Objednatel si vyhrazuje možnost prodloužení doby plnění dodavatele o dobu, po kterou 

trvá překážka, bránící dodavateli v řádném plnění Smlouvy. Tato překážka může 

spočívat zejména v:  

a) prodloužení doby plnění v případě závažných okolností, jakými jsou zejména 

nouzový stav v důsledku pandemie, havárie, živelná katastrofa nebo válečný 

konflikt. Musí se jednat o zásadní, jednorázové a nikoli běžné okolnosti nebo 

události, které jsou nezávislé na vůli objednatele a dodavatele. Prodloužení 

původní doby plnění dle této Smlouvy nesmí být zapříčiněno vědomým jednáním 

objednatele nebo dodavatele. Dodavatel musí předem objektivně odůvodnit, že 

překážka brání plnění této Smlouvy, dále prokazatelně doložit okamžik vzniku 

překážky a její předpokládané trvání. Následně bude uzavřen dodatek k této 

Smlouvě. Dodací lhůta bude prodloužena o dobu trvání překážky, nejdéle o třicet 

(30) kalendářních dnů. Trvá-li překážka déle, bude uzavřen nový dodatek se 

stejným postupem. Objednatel neschválí prodloužení dodací lhůty v případě, že 

se jedná o překážku, které nemá zásadní vliv na poskytované plnění; 
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b) prodloužení doby plnění v případě, že vyvstane překážka na straně správních 

orgánů, kdy plnění dodavatele je na jednání těchto orgánů závislé a je jimi 

podmíněno, přičemž dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky 

na straně správních orgánů zabránit; 

c) prodloužení doby plnění v případě, že vyvstanou okolnosti, které objednatel ani 

dodavatel nemohli rozumně předpokládat a které nezávisí na jejich vůli 

(např. objev archeologického naleziště); 

d) prodloužení doby plnění v případě, že nastane potřeba provést vícepráce. 

Dodavatel může vznést nárok na prodloužení termínu realizace plnění na 

základě jím zpracovaného návrhu provedení víceprací (popř. upraveného 

harmonogramu prací), který předloží objednateli. Technický dozor stavebníka 

může návrh provedení víceprací doporučit objednateli ke schválení, odmítnout 

nebo vrátit dodavateli k přepracování. Pokud bude návrh provedení víceprací 

objednatelem schválen, bude uzavřen dodatek, jehož předmětem bude 

prodloužení doby plnění v souvislosti s prováděním víceprací; 

e) možnosti změny závazku z této Smlouvy, kdy připouští navýšení / snížení 

nabídkové ceny v průběhu trvání této smlouvy v případě zvýšení / snížení 

zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty; v platném a účinném znění (dále jen „zákon o 

DPH“); v takovém případě bude zvýšena / snížena cena o příslušné navýšení / 

ponížení sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH a dále 

případné změny za podmínek stanovených touto Smlouvou. Cenu lze zvýšit / 

snížit pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě a způsobem, který bude 

v souladu se ZVVZ, a to zejména s ust. § 222 ZZVZ.  

2.7 Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění této 

smlouvy v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. 

Dodavatel se proto výslovně zavazuje při realizaci smlouvy dodržovat veškeré 

pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující 

mzdové podmínky, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) 

dále právní předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci díla podílejí, tedy bez ohledu na 

to, zda se jedná o zaměstnance dodavatele či jeho poddodavatele. 
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3 CENA ZA DÍLO 

3.1 Cena za dílo dle článku 1 této Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny 

dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, 

ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 3 963 520 Kč bez DPH, a to jako cena 

nejvýše přípustná ve vztahu k oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této 

Smlouvy. K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována daň z přidané hodnoty 

v souladu se zákonem o DPH, ve výši 475 622,40 Kč. 

Celková cena za dílo činí 4 439 142,40 Kč včetně DPH.  

Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 5 této 

Smlouvy. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem 

dané položky a stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném 

výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky 

oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně 

nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané 

položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a 

v odborných kruzích jsou považovány za její součást.  

3.2 Dodavatel je povinen změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem o DPH, 

jestliže po uzavření této Smlouvy nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH 

v uvedeném zákoně změněna. 

3.3 Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla 

proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. 

Dodavatel je povinen snížit cenu díla o neprovedené práce. Dodatečné stavební práce 

mohou být zadány pouze postupem v souladu se ZZVZ. 

3.4 Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem 

vyžadovány (méně práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru 

vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém 

omezení musí být dodavatel předem (tj. před započetím odpovídajících prací na díle) 

písemně informován. 

3.5 Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím 

písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí 

projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně 

informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo 

stanovisko TDS, autorského dozoru projektanta a zástupce objednatele ve věcech 

technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že 
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nebude zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace, a 

učiněna postupem podle ZZVZ. 

3.6 Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se 

bude vycházet z ceny stanovené v oceněném výkazu výměr, jsou-li daná činnost, 

práce či materiál ve výkazu výměr zahrnuty. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuty, bude 

se vycházet z cenové soustavy ÚRS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, 

změní se cena díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé. 

3.7 Případná změna ceny díla je možná jestliže:  

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla  

b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla  

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, 

a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla  

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 

(neodpovídající geologické údaje, apod.). 

4 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1 Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy. 

4.2 Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě 

skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených TDS, a to 

jednou fakturou po předání díla bez vad a nedodělků nebránící užívání, která budou 

splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních 

předpisů, tj. dle zákona o DPH, a bude v nich uveden název „Instalace, montáž a 

dodávka protipožárních dveří – akce vybudování EPS včetně PBŘ“. Nedílnou 

součástí faktury bude předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami 

a fotodokumentace dle ustanovení odst. 1.8 a odst. 1.9 této Smlouvy. 

4.3 Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího vystavení, přičemž musí být 

objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura je splatná za 

předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat 

všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude 

vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované 

náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli díla vrátit, vrácením pozbývá 

faktura splatnost. 
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4.4 Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, 

kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele. 

4.5 Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. 

4.6 Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 

ve znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly provádění díla. Dále se zavazuje 

předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní 

evidenci, která se týká předmětu Smlouvy. Tato evidence musí být archivována 

v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Dodavatel se 

zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé 

informace a dokumentaci související se Smlouvou a projektem (Veřejnou zakázkou, 

předmětem Smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným 

osobám – zaměstnancům objednavatele, Ministerstva financí ČR, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do 

svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Smlouvy, a to po celou dobu 

realizace projektu (Veřejné zakázky, předmětu Smlouvy) za účelem kontroly plnění 

Smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, 

neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude dodavatel plnit prostřednictvím jiných 

subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto 

odstavci Smlouvy. Tuto povinnost má dodavatel i v případě poddodavatelských 

subjektů. Dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se 

smlouvou a realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Dodavatel 

je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto odstavce 

smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. Pokud tak neučiní, bude 

odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám. 

4.7 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu 

ustanovení § 106a zákona o DPH nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj 

ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy 

bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn 

hradit účtované části ceny díla co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo 

na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané 

části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji 

nespolehlivost povinen Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění 

této povinnosti je hrubým porušením povinností dodavatele.  
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4.8 Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání 

finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se 

smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně HMG. 

5 VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU 

5.1 Objednatel je vlastníkem díla od počátku jeho zhotovování s tím, že dodavatel je 

vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení díla, a to až do doby, kdy se zpracováním 

stanou součástí vlastní stavby. 

5.2 Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit 

práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 

6 STAVENIŠTĚ 

6.1 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude dodavatel potřebovat 

pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 

6.2 Objednatel předá dodavateli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle odst. 2.2 této 

Smlouvy, a to na základě prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného 

písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

6.3 Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána dodavateli pravomocná 

rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není dodavatel povinen 

staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel dodavateli též 

odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. V případě, že 

objednatel nesplní povinnost dle tohoto odstavce, lhůta pro zahájení provádění díla 

nezačne běžet. Dodavatel je pak povinen zahájit provádění díla do 7 dní ode dne, kdy 

mu objednatel předá pravomocná rozhodnutí veřejné správy. 

6.4 Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho 

provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhlášky 

č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. 

Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně 

s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování 

objektů ZS apod. 

6.5 Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání 

a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody. 

6.6 Dodavatel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad 

vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené 
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ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré dodavatelem způsobené 

škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu 

odpovědnost dodavatel. Dodavatel je před zahájením provádění díla rovněž povinen 

ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a povinnostem dle této 

Smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném 

provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech 

pro realizaci díla. 

6.7 Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků 

a povolaných osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 

pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky 

životního prostředí. Dodavatel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické 

a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod. Je-li to právními předpisy 

vyžadováno, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jmenuje objednatel. 

6.8 Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů 

od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek 13 této Smlouvy a dále je povinen uhradit 

objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

6.9 Dodavatel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 

autorského dozoru projektanta a TDS, případně pro činnost koordinátora bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

7 OPRÁVNĚNÍ ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN 

7.1 Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech 

technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) je: 

Petr Vilánek, vedoucí technicko-provozního úseku, e-mail: 

                            , tel.:             

7.2 Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech 

technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není-li touto Smlouvou 

stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem 

žádného z objednatelů právní úkony. 

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele Ing. Petr Kordule, ředitel. 
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7.3 Oprávněnými zástupci dodavatele jsou: 

a) Ve věcech smluvních zastupuje dodavatele: 

7.4 Ing. Adam Elanskiy, email:                            , tel:              

7.5 Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců objednatele 

není třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace 

druhé smluvní straně za podmínky, že i po změně oprávněných zástupců budou 

dodrženy podmínky z této Smlouvy (a zadávacího řízení) vyplývající. 

8 REALIZACE DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE, PRÁVA A POVINNOSTI 

SMLUVNÍCH STRAN 

8.1 Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. 

8.2 Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce 

(nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či 

aplikaci takového materiálu či zařízení, je dodavatel, nedohodnou-li se smluvní strany 

jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení 

v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že dodavatel dílo 

provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady 

a nedostatky. 

8.3 Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení výkazu výměr od objednatele 

uvedené v odst. 1.1 této Smlouvy. 

8.4 Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části 

díla jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

8.5 Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu 

se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„stavební zákon“). 

8.6 Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou 

v odst. 3.1 této Smlouvy. 

8.7 Oprávněný zástupce objednatele a TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má 

přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen 

objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu 

za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, 

v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. 
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Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského 

dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje 

osob vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí 

objednatel dodavateli bez zbytečného odkladu po jejím určení. 

8.8 V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní 

stavby na staveništi technický dozor stavebníka (objednatele) prostřednictvím osoby 

(dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude 

objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném 

protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku.  

8.9 Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup 

ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je dodavatel 

povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné 

doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě 

vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora 

BOZP. 

8.10 Dodavatel je povinen při provádění díla organizovat na staveništi nejméně 1x týdně 

(jinak vždy dle potřeby), kdy den v týdnu určí oprávněný zástupce objednatele ve 

věcech technických nebo smluvních, kontrolní dny průběhu provádění díla za účasti 

oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. 

Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci 

smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je dodavatel 

povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum 

konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno 

v předávacím protokolu o předání staveniště. Datum dalšího následujícího kontrolního 

dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne. 

8.11 Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých 

částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických 

norem, je povinen dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním 

oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a osobě 

vykonávající technický dozor objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně 

záznam ve stavebním deníku.  

Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti 

objednatele na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce 

objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele 

provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí 
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díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických 

norem.  

Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení 

zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle 

českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno 

dodavatelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel 

současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá 

objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady dodavatele zakryté části díla 

odkryty a na náklady dodavatele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle 

obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem. 

8.12 Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor nebo autorský dozor, že 

dodavatel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 

prováděl řádným způsobem. Jestliže dodavatel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě 

k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. 

8.13 Dodavatel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 

nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu 

výměr uvedených v odst. 1.1 této Smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, 

které dal objednatel dodavateli a dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, 

neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče. 

Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené projektové dokumentace 

a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele 

překážejí v řádném provádění díla, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném 

rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 

pracovních dnů informovat jak osobu vykonávající technický dozor objednatele, tak 

osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku 7 této Smlouvy. 

V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování 

prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, 

nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené projektové dokumentaci a v dalších 

písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů 

objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla 

podle uvedené projektové dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po 

kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůty stanovená pro jeho 

dokončení. Dodavatel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením 

provádění díla. 
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8.14 Jestliže dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v odst. 8.13 této Smlouvy pak nemá 

nárok úhradu nákladů spojených s přerušením díla. 

8.15 Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo 

provedeno, a tyto překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je 

dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této 

skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak osobu 

vykonávající technický dozor objednatele, tak osobu objednatele odpovědnou ve 

věcech technických dle článku 7 této Smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou 

podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, 

jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny.  

8.16 Jestliže dodavatel neporušil svou povinnost dle odst. 6.6 této Smlouvy zjistit před 

započetím provádění díla překážky uvedené v odst. 8.15 této Smlouvy, nemá žádná 

ze stran nárok na náhradu škody; dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež bylo 

provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V 

opačném případě odpovídá dodavatel objednateli za škodu, která mu v důsledku 

nemožnosti dokončení díla vznikne. 

8.17 Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle 

přechází na objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho 

převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však 

tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen 

odstranit dodavatel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem 

odstranění těchto vad a nedodělků dodavatelem.  

8.18 Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění 

kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který 

je uveden v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr 

dodavatele díla dle této Smlouvy. Dodavatel zajistí, že poddodavatel, jehož 

prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této 

Smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty. 

8.19 Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení 

na dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu 

objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že 

nový poddodavatel bude splňovat minimálně veškeré kvalifikační požadavky, které 

splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci 

disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu 

svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této Smlouvy. 
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8.20 Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl 

dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ. 

8.21 Dodavatel nesmí u díla provádět činnost osoby vykonávající technický dozor 

objednatele a tuto činnost nesmí provádět ani osoba s dodavatelem propojená. 

 

8.22 Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla udělit pokyn k přerušení jeho 

provádění nebo jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla 

nedojde z důvodů na straně dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla 

a dalších 7 dní termín dokončení díla. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit 

rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části.  

9 POJIŠTĚNÍ DODAVATELE 

9.1 Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené 

dodavatelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně 

možných škod způsobených pracovníky dodavatele, minimálně ve výši celkové ceny 

díla bez DPH uvedené v odst. 3.1 této Smlouvy, se spoluúčastí nejvýše 5 %. 

Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu 

i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke 

snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

9.2 Kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) dodavatele, resp. akceptované návrhy na 

uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být předloženy 

objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost objednatele je dodavatel 

povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva 

(pojistné smlouvy) uzavřené dodavatelem existují a zůstávají v platnosti. 

9.3 Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 

sjednané dle této Smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 

a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je 

dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 

3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu.  
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10 SPLNĚNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA 

10.1 Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle 

článku 1 této Smlouvy a v souladu s odst. 8.2 této Smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. 

Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů 

potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které 

zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této Smlouvy (a to i prostřednictvím 

svých poddodavatelů), a to předáním jejich originálů. 

10.2 Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít. 

10.3 Dokončené dílo dle článku 1 této Smlouvy bude předáno objednateli na základě 

písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci 

smluvních stran ve věcech smluvních (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel 

rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou 

v protokolu uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla 

a lhůty pro jejich odstranění.  

10.4 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělky 

nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady uvedené v odst. 10.1 

této Smlouvy. Vadou se přitom rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě a parametrech díla 

stanovených projektovou dokumentací, touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy 

či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno 

v odst. 8.2 této Smlouvy, nebo jiné, nekvalitní provedení díla. Rovněž případné 

odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu a zároveň v něm bude uveden 

soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění dodavatelem, 

případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání dodavatelem 

objednateli. 

10.5 K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 

5 pracovních dnů před termín uvedeným v odst. 2.1 této Smlouvy resp. dnem, kdy bude 

dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 

pracovních dnů od termínu navrženého dodavatelem. Objednatel má však právo 

odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený dodavatelem o více než 

30 dnů dříve, než sjednaný termín pro dokončení díla dle odst. 2.1 této Smlouvy. 

10.6 K předání díla přizve objednatel osobu vykonávající technický dozor, případně také 

autorský dozor projektanta. 
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11 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA A ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA 

11.1 Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná 

běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami 

a nedodělky, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění.  

Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 

samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však 

v délce 24 měsíců. 

11.2 V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této Smlouvy, 

tj. vyplývající z odst. 1.3 této Smlouvy, odst. 8.2 této Smlouvy a odst. 10.1 této Smlouvy 

a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu. 

11.3 Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich 

bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně 

písemně reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a 

nedodělků díla do 5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele 

dodavateli a odstranit je nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace 

objednatele dodavateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že se jedná 

o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se dodavatel nastoupit k jejímu 

odstranění nejpozději do 24 hodin ode dne jejího ohlášení, do 48 hodin provést alespoň 

taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, 

opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne doručení 

písemné reklamace objednatele dodavateli. Dodavatel je povinen bez zbytečného 

odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i 

když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do 

pravomocného rozhodnutí o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel nejpozději do 

5 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci 

uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci 

uznat. 

11.4 Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí dodavatel k odstranění 

reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v odst. 11.3 této Smlouvy, 

popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede 

opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící 

užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky 

díla na náklady dodavatele jinou osobou. 

11.5 Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody 

nebo na smluvní pokutu. 
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12 VÝPOVĚĎ, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

12.1 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit 

sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby 

rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě 

se strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo 

trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 

nezávisle na jeho vůli. Dodavatel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby 

dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na 

pořízení rozpracovaných částí díla. 

12.2 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel: 

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit 

chování nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo 

nebo nepřímo, v zadávacím řízení Veřejné zakázky nebo při provádění této 

Smlouvy; nebo 

b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo 

provádění této Smlouvy ke škodě objednatele nebo jiné osoby, včetně užití 

podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže, 

c) je Sankcionovanou osobou, porušil či porušuje Sankce, je ve Střetu zájmů či 

jakýmkoliv jiným způsobem dodavatel porušil či porušuje prohlášení uvedená 

v písm. (A) až (C) Preambule této Smlouvy, 

d) dodavatel se dopustil podstatného porušení této smlouvy (viz odst. 12.4 tohoto 

článku Smlouvy); 

e) bylo zahájeno insolvenční řízení dle insolvenčního zákona, jehož předmětem 

bude úpadek nebo hrozící úpadek dodavatele; 

f) dodavatel vstoupil do likvidace, 

g) jestliže příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či oblastní 

inspektorát práce, příslušná hygienická stanice, atd.) zjistí svým pravomocným 

rozhodnutím v souvislosti s prováděním díla dle této Smlouvy porušení obecně 

závazných právních předpisů. 

12.3 Smluvní strany této Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy, 

zakládajícím právo objednatele na odstoupení od Smlouvy, se rozumí zejména: 

a) Nezahájení prací v termínu stanoveném v odst. 2.2 této Smlouvy nebo naopak 

jejich předčasné zahájení dle odst. 2.3 této Smlouvy; 
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b) nesplnění oznamovací povinnosti dodavatele o skutečnosti, že se stal 

nespolehlivým plátcem ve smyslu odst. 4.10 této Smlouvy;  

c) nesplnění smluvního termínu podle odst. 2.1 této Smlouvy, nebo provádění díla 

v rozporu s odst. 8.2 této Smlouvy; 

 

d) jestliže dodavatel bez vážného důvodu po dobu delší, než čtrnáct kalendářních 

dnů přerušil provádění Díla a nejedná se o případ přerušení provádění Díla dle 

odst. 2.5 či dle odst. 8.15 této Smlouvy; 

e) zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající TDS, že dodavatel provádí dílo 

v rozporu se svými povinnostmi a dodavatel ani navzdory žádosti objednatele 

v jím stanovené přiměřené dodatečné lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 

prováděním díla, tj. dojde k poručení povinnosti uvedené v odst. 8.10 či 8.12 této 

Smlouvy; 

f) jestliže dodavatel řádně neprokáže trvání platné a účinné pojistné Smlouvy dle 

článku 9 této Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku 9 této Smlouvy; 

g) dílo dle této Smlouvy nebude prováděno za přímé účasti osob, kterými byla 

prokázána kvalifikace, tj. dojde k poručení povinnosti uvedené v odst. 8.23 této 

Smlouvy; 

h) dodavatel provede v souvislosti s realizací díla změnu poddodavatele oproti 

obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, 

bez předchozího písemného souhlasu objednatele či nebude realizovat plnění 

části díla prostřednictvím poddodavatele, který prokázal kvalifikaci za 

dodavatele, tj. dojde k poručení povinnosti uvedené v odst. 8.18 či odst. 8.19 této 

Smlouvy. 

12.4 Dodavatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že přerušení provádění 

díla dle odst. 8.22 bude trvat déle než 2 měsíce. 

12.5 Odstoupení od Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky 

odstoupení nastanou doručením dle odst. 15.3 této Smlouvy takového oznámení 

povinné straně uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Nepodaří-li se oznámení doručit, má 

se za to, že došlo k jeho doručení třetím dnem po odeslání na adresu druhé smluvní 

strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy. 

12.6 V případě odstoupení objednatele z některého z důvodů uvedených v odst. 12.4 

Smlouvy budou Dodavateli uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené 

s dosud provedenými pracemi, mimo nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy. 
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Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení 

díla uvedeného v článku 1. této Smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením 

termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. 

 

12.7 Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. 

Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 

Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných 

nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 

Smlouvy. 

12.8 Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících 

z vyrovnání smluvních stran. 

12.9 Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany 

objednatele, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů 

ode dne doručení výpovědi smluvní straně. 

13 SMLUVNÍ POKUTY A ÚROK Z PRODLENÍ 

13.1 V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla oproti HMG, 

je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek 

počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,1 % z ceny díla bez DPH, označené v odst. 

3.1 této Smlouvy. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně 

objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Dodavatel není 

v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci. 

13.2 Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH 

za každý i započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 50.000 Kč za den. 

13.3 Smluvní pokuta za porušení oznamovací povinnosti stanovené v odst. 2.5 a odst. 8.15 

této Smlouvy ze strany dodavatele činí 15.000 Kč za každý i započatý den prodlení ze 

strany dodavatele.  

13.4 Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla, nebo hrozí nebezpečí škody 

velkého rozsahu, ve výši 10.000 Kč za každou vadu a každý den prodlení. V případě 

prodlení s odstraněním vad, které nebrání řádnému užívání díla, či vad a nedodělků, 

se kterými bylo díla převzato, je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 1.000 Kč za každou takovou vadu a každý den prodlení.    
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13.5 Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti provést v souvislosti s realizací díla změnu 

poddodavatele oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení veřejné 

zakázky pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele je stanovena ve výši 

50.000 Kč za každý případ takového porušení. 

13.6 Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti provádět dílo za přímé účasti osob, kterými 

byla prokázána kvalifikace, je stanovena ve výši 50.000 Kč za každý případ takového 

porušení. 

13.7 Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti řádně prokázat trvání platné a účinné 

pojistné Smlouvy dle článku 9 této Smlouvy je stanovena ve výši 50.000 Kč za každý 

případ takového porušení.  

13.8 Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti zajištění přítomnosti hlavního stavbyvedoucí 

nebo zástupce stavbyvedoucího na staveništi při vždy v době od 8:00 do 16:00 podle 

odst. 8.24 je stanovena ve výši 50.000 Kč za každý případ takového porušení.  

13.9 Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši 

vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez 

ohledu na její výši. 

13.10 Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo 

její části je objednatel povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení v zákonné výši.  

13.11 Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace 

udělené zejména z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky 

nebo dotace MŽP není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů 

prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je 

však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat 

dlužnou částku na bankovní účet dodavatele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit 

úrok z prodlení v zákonné výši, a to od uplynutí 10 denní lhůty po obdržení finančních 

prostředků od poskytovatele dotace. 

13.12 Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví 

platbu dodavateli podle odst. 4.7 Smlouvy. 

13.13 Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, 

není uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržení platby pro účely zajištění práv 

Objednatele plynoucích z této Smlouvy. 
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14 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1 V případě změny údajů uvedených v záhlaví Smlouvy, týkající se smluvních stran, 

je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní 

stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu 

nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu 

způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit. 

14.2 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá 

dodavatel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

14.3 Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna 

nebo zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od 

smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit 

písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, 

jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení 

nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a 

adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl. 

14.4 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

14.5 Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem 

a postupem popsaným v odst. 3.3 této Smlouvy a podepsanými statutárními zástupci 

obou smluvních stran. To se týká veškerých dodatečných stavebních prací, méně prací 

a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí 

být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele. 

14.6 Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění. 

14.7 Tato Smlouva je vyhotovena jako elektronický originál. 

14.8 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), 

které provede objednatel. 

14.9 Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce 

dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky, jsou nedílnou součástí 

této Smlouvy, pokud tato Smlouva nestanoví jinak (viz článek 1 této Smlouvy). 

14.10 Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel 
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(objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele Smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku 

včetně všech jejích změn, dodatků a příloh. Dále Dodavatel souhlasí se zveřejněním 

této Smlouvy Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. 

 

14.11 Nedílnou součást této Smlouvy tvoří následující přílohy: 

Příloha č. 1:  Krycí list 

Příloha č. 2:  Čestné prohlášení 

Příloha č. 3:  Oceněný výkaz výměr 

Příloha č. 4:  Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 5 Výkaz výměr 

Příloha č. 6   Harmonogram prací 

14.12 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz 

jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 

Za objednatele:  Za dodavatele: 

V Luštěnicích dne dle   V Praze dne: viz elektronické podpisy 

Domov U Anežky, poskytovatel 

sociálních služeb 

Ing. Petr Kordule, ředitel 

 ASSA ABLOY Opening Solutions  

CZ s.r.o. 

 Pavel Jirásek, jednatel  

 

 

              ___________________________________ 

ASSA ABLOY Opening Solutions 

CZ s.r.o. 

  Ing. Zdeněk Vavřín, jednatel 
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