

profil zadavatele

V Říčanech dne 11.10.2018
Reg. č.: VZ-577/18
Č. j.: 3934/18/KSUS/R/MAT
Vyřizuje:
Mgr. Linda Matějčková
e-mail:
linda.matejickova@ksus.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 15 - 18 k veřejné zakázce „III/3287 Velký Osek, most ev.č. 3287-1“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu s výzvou k podání nabídky na plnění výše uvedené veřejné zakázky poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

15.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V NOVÉM SOUPISU PRACÍ JSOU UVEDENY ŠTĚTOVNÍCE (POL. 35,22 V so 200) V CELKOVÉ HMOTNOSTI 32,705 T. Ve výpočtu jsou však započítány pouze jedny – lícové – strany štětovnic (2*10,3 m). Ve výkrese jsou však zakresleny celkem čtyři strany (rub-líc = 4x10,3 m). Domníváme se, že správná výměra by měla být 48,7 t.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Jedná se o chybu ve výkazu výměr. Zadavatel vydal opravený soupis prací a upravil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky - položka č. 35 a 22 u SO 200 zde byla upravena na hodnotu $(5,4*2+10,3*2)*2*5,0*0,155 = 48,67t$. Tento soupis prací je přílohou č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je nově stanovena na 5 303 014,50 Kč bez DPH.

16.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Dne 20.09.2018 jste poskytla vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 – 13 k akci: III/3287 Velký Osek, most ev.č. 3287-1, jejíž součástí byl nový výkaz výměr. Formát xls není zavzorečkováný, takže nepočítá a formát xml mi nejde do krosu nahrát a hlásí to chybu, že není ve formátu UNIxml. Žádám Vás proto o poskytnutí výkazu výměr ve fungující podobě.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel vydal opravený soupis prací, v aktuální verzi vyexportovaný do aktivního formátu xls a xml (včetně univerzální verze xc4, která by měla být čitelná i pro systém KROSS (nezaručujeme).

17.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Upozorňujeme zadavatele na skutečnost, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky ve výši 4.932.626,50 Kč bez DPH, která je současně maximální

	přípustnou (nepřekročitelnou) cenou za poptávané plnění, zcela neodpovídá tržní ceně poptávaného plnění. Z tohoto důvodu se domníváme, že nebylo při stanovování předpokládané hodnoty postupováno správně. V této souvislosti žádáme zadavatele o informaci, jakým způsobem byla předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovena, tj. zda došlo ke stanovení předpokládané hodnoty dle §16 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: 1. na základě údajů a informací o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění, a pokud ano, pak jakého, nebo 2. zadavatel vycházel z informací získaných průzkumem trhu, předběžnými tržními konzultacemi nebo jiným vhodným způsobem, a pokud ano, pak jakým. S ohledem na výše uvedené navrhujeme zvýšit výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel uvádí, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena dle ceníku OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny, tedy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění.
18.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Dne 20.09.2018 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 – 13 k akci: III/3287 Velký Osek, most ev.č. 3287-1, jejíž součástí byl nový výkaz výměr. Formát xls není zavzorcovaný, takže nepočítá a formát xml mi nejde do programu KROS nahrát a hlásí to chybu, že není ve formátu UNIxml. Žádáme Vás proto o poskytnutí výkazu výměr ve fungující podobě. Vysvětlení zadávací dokumentace Viz Vysvětlení zadávací dokumentace č. 16.

Lhůta pro podání nabídek je nově stanovena na 25.10.2018 10:00 hodin.

Přílohy dle textu

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zbořická 11 160 21 Praha 3
IČO: 00688901 DIČ: CZ00688901

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel