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A. Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje:

A 1.1 Údaje o stavbě:
Název stavby: Rekonstrukce historické pavlače Červený Mlýn - Všestudy
Místo stavby: Všestudy – Červený Mlýn čp.23, okres Mělník

k.ú. Všestudy u Veltrus
kraj: Středočeský

Předmět dokumentace: Opatření pro rekonstrukcí historické dřevěné pavlače 
u objektu čp.23 Červený Mlýn - Všestudy
Dokumentace pro výběr zhotovitele

A.1.2 Údaje o stavebníkovi: Červený Mlýn  - Všestudy
poskytovatel sociálních služeb 
Všestudy čp.23
277 46  Všestudy
zastoupený Mgr.Anetou Heřmanovou

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Zodpovědný projektant: Ing. Lada Kotlaříková
Praha
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
ČKAIT 0009936

Stavební část: Petr Schnurpfeil
 Čerčany

Autorizovaný technik pro pozemní stavby
ČKAIT 0006062

ing.Lenka Vačkářová
IČ: 700 47 006
tel.: 728 940 743, e-mail: lena.vackarova@seznam.cz
dat.schránka: 4em22x9

A.2 Členění restaurované stavby 
Stavba není členěna na objekty – jedná se o vstupní dřevěnou část západního křídla  budovy v obou 
podlažích,  postavenou  původně  jako  lovecký  zámeček  v  1.pol.19.století;  nyní  využívaný  pro  
poskytování  sociální  péče  (objekt  je  i  s  přilehlým  parkem  Veltruského  zámku  pod  ochranou  
památkového Ústavu Praha)

A.3 Seznam vstupních podkladů 
Předběžný restaurátorský záměr z 16.7.2023 od restaurátora Karla Štojdla
Posouzení restaurátorského záměru NPÚ Praha  - územní odborné pracoviště Středních Čech v Praze
ze dne 16.8.2013
Rozhodnutí  MěÚ Kralupy n/Vltavou (30.8.2013) – správa majetku a investic
Zaměření a fotodokumentace skutečného stavu na místě  září 2024

mailto:lena.vackarova@seznam.cz
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B. Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby
a)     charakteristika území, ve kterém se stavba nachází, a zastavěného stavebního pozemku:

Objekt zámečku se nachází v severní části Veltruského parku poblíž obce Všestudy; jedná se o 
samostatně stojící historický objekt v blízkosti Mlýnského potoka, jde o nemovitou kulturní památku s 
reg.číslem 46700/2-1423. 

b)     stávající ochranná a bezpečnostní pásma:
Červený Mlýn se nachází při severním okraji veltruského zámeckého parku – PP Veltrusy.

c)     ochrana území podle jiných právních předpisů:
Stávající objekt se nachází v památkové rezervaci hl.m. Prahy.

d)     poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.:
Stavba se nachází v záplavovém území Mlýnského potoka a je mimo poddolované území
- celý objekt byl při záplavách zatopen do 1.patra, proto se řešilo v r.2013 restaurování dřevěných  
prvků pavlače, na kterých jsou patrné známky narušení  - chybějící zdobné prvky, vysoušecí trhliny 
apod.

e)     vliv  stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry, vliv  stavby na  
požární bezpečnost okolních staveb a pozemků:
Při  rekonstrukci  stavby  bude  ponecháno  stávající  oplocení  pozemku,  přístup  je  z  komunikace
stávajícím sjezdem na pozemek stavebníka.
Odtokové poměry se nezmění – terén i po stavebních úpravách bude vyspádován od paty zdi do
zatravněné  části  pozemku  určené  k  vsakování  popřípadě  přebytek  sveden  do  stávajících  vtoků
dešťové kanalizace; vliv na požární bezpečnost okolních staveb se nezmění.

f)     zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich výskytu:
Ve stavbě pavlače se nenacházejí škodlivé látky pro životní prostředí, původní nesouvislé zbytky barev
na dřevěných prvcích budou odstraněny broušením, za provozu stavby budou broušeny i sloupy, bude
zabezpečeno,  aby prach z broušení  neunikal  do  zóny s  klienty  domu.  Dřevěné výplně,  zejména  
deskové s  degradovanými ozdobnými prvky budou převezeny do dílenských prostor pro repasi a bude
zabezpečeno zábradlí v patře proti pádu klientů v této době. 

g)     požadavky na kácení dřevin:
Restaurátorský záměr nevyžaduje kácení dřevin rostoucích mimo les.

h)     věcné a časové vazby; podmiňující, vyvolané, související investice:
Související investice s repasí původní dřevěné pavlače západního křídla jsou podmíněné bezpečností 
klientů při provádění restaurátorských činností – zejména při vyjmutí dřevěných tabulí, které tvoří 
bezpečnostní zábradlí patra (náhradní dočasné zábradlí mezi stávající dřevěné prvky stropu pavlače a 
dřevěného madla); dále budou zavedeny opatření pro  bezpečný pohyb klientů v obou částech pavlače
při broušení stávajících slopků – zejména v patře, kde je nutný pohyb osob do sociálních prostor i 
přesto, že sloupky se budou muset brousit i nahoře ze žebříku.

i)     seznam sousedních pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k provedení bouracích prací:
parcela                                      druh pozemku                                         způsob využití                         výměra m  2

30 zastavšná plocha a nádvoří  870
 

B.2 Celkový popis stavby
a)     druh a účel užívání stavby, technický stav:
  Jedná se o původní lovecký zámeček, který má  celkem 3 křídla z různé doby – nejstarší část  (jižní 

křídlo) je z 1.třetiny 18.století, ostatní bylo přistavěno v 1.polovině 19.století. Stavbu zahájil v rámci 
výstavby veltruského zámeckého parku hrabě V.A.Chotek; průčelí byla upravena pseudogoticky  ve 
2.polovině 19.století, kdy vzniká i dřevěná pavlač západního křídla zámečku.  Pavlač samotná je 
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patrová a vyplňuke téměř celé východní průčelí západního křídla, v přízemí jsou podpěrné sloupky 
zkrácené při novodobých úpravách dvora a vstupu na různé výšky a kde byly v krajových partiích (na 
jihu i severu) přidány nepůvodní neozdobné sloupky z důvodu obav o statiku konstrukce. Tyto sloupky 
jsou doporučeny po konzultaci se statikem odstranit a zabezpečit konstrukci přidáním ocelových 
diagonálních kotev do těchto rohů tak, jako to je řešeno u ostatních  sloupků 

Celkový technický stav pavlače je ve staticky ucházejícím stavu – nejsou známky větších trhlin (kromě
výsušných  trhlin  v  dolní  části  sloupů  v  přízemí  zejména  následek  po  povodních  z  první  dekády
21.století. Zde patky budou místně nahrazeny po zabezpečení zbylé části sloupku (sloupky  budou
podepřeny  s  minimálním  vyheverováním  přilehlých  částí  konstrukce  tak,  aby  došlo  k  odlehčení
konstrukce  a  tím  bude  moci  být  nahrazena  patka  sloupků,  které  byly  výsušnými  trhlinami  příliš
poškozeny);  torzní  trhliny  v  patře  u  masivního  trámku  zábradlí  nebyly  vyhodnoceny  jako  natolik
závažné, aby musely být vyměněny; budou jen přebroušeny, zatmeleny a natřeny jako ostatní prvky
konstrukce). 

Pro rozhodnutí restaurování pavlače ze stataického hlediska je potřeba ještě prověřit technický stav
stropních trámů sejmutím podheldových desek v přízemí – zejména pak zhlaví trámů a jejich napojení
na vodorovný nosný prvek (všechny trámky konstrukce jsou předpokládány o rozměrech 110x110mm
–  vyplývá  z  geometrie  konstrukce  a  takové  jsou  také  i  ostatní  viditelné  prvky  stropu).  Bude
konzultováno se statikem po odrtytí – tvar a hloubka spoje (čepu), hniloba či jiné narušení prvku, stav
zhlaví trámů apod...

Ostatní nosné prvky pavlače (sloupky přízemí i podkroví), vodorovné trámy stropu i madla budou pak
všechny přebroušeny, kde bude potřeba zatmeleny a opatřeny doporučeným nátěrem od pana Štojdla
(prvotní  fungicidní  a  insekticidní  prostředek  na  bázi  rozpouštědel  a  alkylové  pryskyřice  barevným
lazurovacím prostředkem př.XYLADECOR s ochranou přísadou propinacol - odstím bude domluven s
NPÚ dle původních vzorků).

Výplně se zdobnými neogotickými prvky budou vyjmuty a v dílně pak budou nově vyrobeny přesně dle
původních prvků – stejné dimenze a tvaru, subtilní prvky jsou oválného průřezu – bude zachováno,
stejně i barevné řešení dle konzultace se zástupcem NPÚ Středočeského Kraje.
Barevně budou pak sjednoceny všechny dřevěné prvky fasády – tzn.podbití střechy.

Poznámka k provádění: je potřeba konzultovat úchytné prvky průhledného zakrytí pro zimní období z
vnitřní strany pavlače s investorem stavby!

b)     informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek
dotčených orgánů:

Budou v plné výši dodrženy a respektovány podmínky dotčených orgánů, zde se jedná o předběžné
vyjádření Národního ústavu památkové péče v Praze (ing. Jan Źižka, ze dne 16.8.2013) a rozhodnutí
MĚÚ  Kralupy  n/Vltavou   odbor  realizace   investic  a  správy  majetku  (ing.Jana  Bendová  ze  dne
30.8.2013) – popsáno výše v odst.B.2..

c)     ochrana stavby podle jiných právních předpisů:
Stavba je  předmětem chráněných  zájmů NPŮ Středočeského  Kraje  – staba je  movitou  kulturní   
památkou.

d)     stávající  parametry  stavby  -  zastavěná  plocha,  obestavěný  prostor,  počet  funkčních  jednotek;  u  stavby
obsahující byty - celková podlahová plocha budovy, počet a velikost zanikajících bytů, obytná a užitková plocha
zanikajících bytů:

Zastavěná plocha parc.č.30  870m2 

Zastavěná plocha  pavlače  22,44m2 
Obestavěný prostor  pavlače (orientačně)  160 m3

Výška pavlače  6,84m
Počet bytových jednotek  0
Počet zanikajících bytů  0
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e)     základní předpoklady pro rekonstrukci stavby - časové údaje o průběhu prací, členění na etapy, orientační
náklady, předpokládaný způsob rekonstrukce stavby:

Předpoklad  průběhu stavebních  prací  je  po  dobu 6 měsíců  podle klimatických poměrů  od vydání
povolení k rekonstrukci (předpoklad jaro 2025).
Stavba  sama nebude členěna na etapy
Datum zahájení: 3/2025
Datum ukončení : 9/ 2025
Popis prací: 
1) sejmutí podhledových desek v přízemí – kontrola stropních trámů a zajištění jejich stability pokud
bude nutné i výměna prvků (konzultace se statikem), 2) přidání ocelových diagnál do rohů pavlače a
vyjmutí  nepůvodních  rohových  sloupků,  3)  očištění  a  obroušení  konstrukce  s  kontrolou  trhlin  ve
sloupcích a patkách sloupků v přízemí, 4) výměna staticky narušených prvků patek popř dříků sloupků
dle doporučeného postupu s podepřením kontrukcí,  5) zatmelení stávajících neměněných nosných
prvků  pavlače,  6)  postupné  vyjmutí  deskových  výplní  s  ornamentální  neogotickou  výzdobou  pro
vytvoření přesných kopií + nahrazení chybějících prvků, nahrazení vždy provizorní výplní, 7) stanovení
barevnosti ve spolupráci s NPÚ a nátěr  všech dílů konstrukce včetně nových tabulových výplní a
střešníhopodbití, 8) dokončovací práce s úklidem a předání stavby.

plán kontrolních prohlídek stavby:  1) při rozhodnutí o odstínu barvy 2/2025 – NPÚ střed.Kraje
2) po dokončení 10/2025 

orientační náklady stavby:
Orientační náklad na provedení rekonstrukce pavlače:  4.500.000 Kč.
 Celkový  náklad  stavby  bude  dále  upřesněn  smluvním  vztahem  mezi  investorem  a  dodavatelem
stavby. 
Po vydání povolení ke stavebním úpravám budou zahájeny práce stavební firmou, dle výběrového
řízení investora. 

f)     stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí:
 Z hlediska stavebního řešení se jedná o dřevěnou konstrukci navazující téměř v celé šíři na východní
stranu západního křídla Červeného Mlýna;  pavlač je dispozičním propojením v patře,  kde severní
křídlo  je  spojené  s  únikovým  schodištěm  a  sociálním zázemím právě  skrze  historickou  dřevěnou
pavlač,  kde musí být i  v průběhu prací zachován přístup klientů i  personálu.  Hlavní budova je ze
smíšeného kamenného zdiva v dobrém technickém stavu. 
Kontsrukce pavlače je tvořená 7 dřevěnými  sloupy v přízemí – rozměr 160x160mm  se zkosením
hrany ve středové části  dříku sloupku (toto původní  řešení zachováno již jen u některých prvků –
hlavně u sloupků v přízemí, v patře jsou téměř všechny pouze čtverhrané). Dva krajové nepůvodní
sloupky  jsou  100x100mm  na  ocel.  patkách  –  ty  jsou  doporučeny  vyjmout,  ale  předtím  nahradit
ocelovou diagonálou ve směru ke stěně objektu jako je to u původních sloupků. 
Na dřevěných zdobených sloupcích s patkami a zdobnými hlavicemi jsou položeny vodorovné prvky
(110x110mm – zde je potřeba překontrolovat napojení vodorovných příčných nosných trámků stropu a
po  konzultaci  se  statikem  bude  doporučen  další  postup  u  každého  prvku  –  předpokládáme,  že
konstrukce  je  v  dobrém  stavu  neboť  nevykazuje  známky  trhlin  ani  průhybu  a  nepředpokládá  se
zasahování do podlahových vrstev pavlače.

Předpokládaná skladba  podlahy a stropu pavlače je:
 sdk desky podhledové na dřevěných trámcích stropu
 dřevěný záklop shora tl.25mm
 beton.potěr pro vyspádování pavlače od objektu
 beton.dlažba

Na  vodorovných  trámcích  jsou  osazeny  sloupky  patra  pavlače,  které  jsou  zavětrovány  jednak
dřevěným zábradlím s tvarovaným robusním madlem a jednak deskovými výplněmi v dolní i horní části
patra. Pavlač plynule navazuje na střešní konstrukci dřevěným podbitím, které by mělo pak mít stejnou
barevnost jako všechny hlavní nosné prvky pavlače. Stejně jako dřevěný vikýř střechy.
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g)     stručný popis technických nebo technologických zařízení:
Nejsou zde.

h)     výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě:
Ve stavbě nebyla zjištěna přítomnost azbestu.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury,
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky,
c) způsob odpojení:

Pavlač není napojena na inženýrské sítě, v objektu Červeného Mlýna je napojení na NN, vodovodu –
bude využito při restaurátorských činnostech dle dohody realizační firmy a investora.

B.4 Úpravy terénu a řešení vegetace po rekonstrukci
a)     terénní úpravy po provedení stavby:

nejsou předpokládány.
 

b)     použité vegetační prvky, biotechnická opatření:
Nesjou předpokládány.

B.5 Zásady organizace stavebních prací
a)     potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění:

Přívod elektrické energie je zajištěn v areálu Červeného Mlýna.
Při stavebních pracech může dojít k větší hlučnosti a prašnosti, která bude eliminována pravidelným
úklidem a nejhlučnější  práce budou směrovány do  běžné pracovní  doby dle  platných norem,  aby
nenarušovaly okolí hlukem v brzkých ranních a pozdějších večerních hodinách (21.00 - 7.00 hod.) -
upřesněno dle poźadavků investora vzhledem ke klientům objektu.

b)     odvodnění staveniště:
zůstává beze změn s odvodněním prostoru vsakem do zatravněných ploch přilehlých pozemků.

c)     napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu:
Staveniště je na vlastním pozemku, přístup k objektu je stávající vstupní branou a brankou. Vjezd na
staveniště bude bránou z místní komunikace na dotčený pozemek č.parc.30.

d)     vliv stavby na okolní stavby a pozemky:
Při restaurátorské činnosti budou práce prováděny stroji a ručně a opatrně tak, aby bylo dbáno  na
spnění  podmínek  max.prašnosti  a  v  rámci  možností  bude  eliminována  kropením,  zakrýváním
konstrukcí směrem k dotčeným blízkým stavbám atd.
 Práce prováděny v pracovní dny v denní době  (dodržován noční klid v noční době min.21.00 - 7.00
hod.a max.limity pro akustickou hladinu hluku dle požadavků ČSN).
Dotčené  území,  v  němž  mají  být  realizovy  činnosti   není  územím  s  trvalými  přírodními  zdroji,
nenacházejí  se zde ložiska nerostných surovin ani není reálná perspektiva jejich nálezu. Realizací
úprav předmětné lokality nebude narušena kvalita a schopnost regenerace území. V prostoru vlastní
lokality  plánované  restaurátorské  činnosti  ani  v  bezprostředním okolí  se  nenacházejí  žádné prvky
územního  systému  ekologické  stability.  Pozemek  č.30  se  nachází  do  50m  od  odkraje  lesního
pozemku.

e)     ochrana okolí staveniště:
Při  stavebních  činnostech je  nutné  zajistit  bezpečnost  osob v okolí  stavby.  Přilehlé  komunikace  a
chodníky budou udržovány čisté bez suti a bouraných materiálů. Staveniště je zajištěno proti vniknutí
cizích  osob v mimopracovní  době a při  probíhajících  pracích.  Prašnost  bude snižována kropením.
Práce budou probíhat mimo noční klid a nebudou probíhat o nedělích a svátcích.
Zároveň je nutné zabezpečit očistu vozidel vyjíždějících ze stavby na přilehlé komunikace a případně i
úpravy provozu po těchto komunikacích.
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f)     maximální zábory:
Zábory pro skládku jsou pouze na vlastním pozemku uvnitř oplocení.

g)     požadavky na bezbariérové obchozí trasy:
Nestanovují se, nebude dotčena veřejně přístupná komunikace. 

h)     maximální  produkovaná množství  a druhy odpadů a emisí při  odstraňování  stavby, nakládání  s odpady,
zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení nebo dalšího využití anebo likvidace:

Při stavebních pracech nevznikne nebezpečný odpad, pouze běžný příroní materiály (dřevo, obaly od
barev, brusné materiály a natěračské nářadí). 
Výše uvedené odpady budou na stavbě skladovány tak, aby nenarušovaly životní prostředí. Odpady
nebudou páleny. 
S odpady bude nakládáno dle příslušných ustanovení zákona o odpadech  541/2020 Sb. -  Zákon o
odpadech  a prováděcích předpisů. 
Odpady budou soustřeďovány, tříděny a nabízeny k materiálovému využití,  likvidovány ve sběrném
dvoře nebo bude využito služeb oprávněné firmy. Materiálové využití odpadů má přednost před jinou
likvidací. Nakládání s případnými nebezpečnými odpady se řídí zvláštními předpisy.

Na stavbě mohou být produkovány tyto kategorie odpadu:
Kat. číslo odpaduNázev odpadu
17 01 01Beton
17 01 07Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedených pod

číslem 17 01 06
17 02 01Dřevo
17 02 02Sklo
17 02 03Plasty
17 03 01*Asfaltové směsi obsahující dehet
17 03 02Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
17 04 01Měď, bronz, mosaz
17 04 02Hliník
17 04 04Zinek
17 04 05Železo a ocel
17 04 07Směsné kovy
17 04 11Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10
17 05 04Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 06 04Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
15 01 01Papírové a lepenkové obaly
15 01 02Plastové obaly
20 02 02Zemina a kameny
20 03 01Směsný komunální odpad

S odpady bude nakládáno dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. Odpad bude tříděn podle kategorií
a bude nabídnut k dalšímu využití v souladu s §9a tohoto zákona, nebo odvezen do zařízení které je
určeno pro nakládání s odpady.
Množství vzniklého odpadu – veškerý materiál bude nazpět využit na pozemku stavebníka, množství
odpadu vzniklého stavebních úpravách a způsob jeho recyklace/likvidace doloží dodavatelská firma po
realizaci.

i)     ochrana životního prostředí při provádění stavby,
S ohledem na rozsah prací nebude mít repase pavlače negativní vliv na životní prostředí. Nedojde ke
zhoršení podmínek životního prostředí. Všechny imisní limity ze stacionárních zdrojů znečištění budou
dodrženy.  Při  stavbě  nebudou  vznikat  žádné  nebezpečné  odpady.  Při  rekonstrukci  budou
respektovány všechny hygienické předpisy (hlučnost, pracnost, vibrace, délka pracovní doby).
Při realizaci všech činností na staveništi bude postupováno s maximální šetrností k životnímu prostředí
a budou dodržovány příslušné právní předpisy.  S barvami bude nakládáno tak, aby nedošlo k jejich
úniku do podloží. Jedná se zejména o zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, zákon č. 201/2012
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Sb. o ochraně ovzduší, zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a o nařízení vlády č. 9/2002
Sb., které stanovuje maximální požadavky na emise hluku stavebních strojů. 

j)     zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
Při provádění veškerých prací budou dodrženy předpisy bezpečnosti práce (zák. č. 262/2006 Sb., zák.
č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.)
Vyjmutí  prvků bude prováděno tak, aby při ní nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem,
popálením,  zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř  nebo v blízkosti  stavby  nebo k úrazu
způsobeným pohybujícím se vozidlem. Při provádění nebude ohrožena bezpečnost provozu objketu
ani na pozemních komunikacích. Stavba nevyžaduje speciální ochranu zdraví při práci. 
Demoliční práce v místech, kde hrozí pád z výšky (výška nad 1,5m) nebo do hloubky (volná hloubka
větší než 1,5m) musí být prováděny  z     vhodné technické konstrukce – doporučeno lešení nebo jiný
prvek zvenčí konstrukce, aby bylapavlač co nejvíce průchozí při broušení, natírání  aj. pracech  . 
Pracovníci jsou při pracích povinni používat osobní ochranné pomůcky. 
Pro realizaci činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím se musí dále dbát, aby byly splněny všechny
kvalifikační předpoklady a zdravotní způsobilost  pro zahájení dané činnosti (např. platný svářečský
průkaz) a být vybaven vhodnými osobními ochrannými pracovními prostředky a řídili se pokyny pro
zajištění  požární  bezpečnosti  na  pracovišti.  Demolicí  nedojde  ke  zhoršení  podmínek  životního
prostředí. Všechny imisní limity ze stacionárních zdrojů znečištění budou dodrženy. Při demolici budou
vznikat  tyto nebezpečné odpady:  škvárobetonové tvárnice – budou likvidovány na skládce k tomu
určené. Při demolici  budou respektovány všechny hygienické předpisy (hlučnost, pracnost,  vibrace,
délka pracovní doby).
Veškeré skladování a manipulace se sutí na staveništi je nutno provádět s ohledem na BOZP. 
Veškeré činnosti se vztahem k BOZP je třeba řádně zaznamenávat do stavebního deníku nebo jiného
přehledu o činnosti na stavbě. Jedná se zejména o:

 poučení pracovníků o BOZP
 zajišťování stavby proti vstupu nepovolaných osob
 dodržování předpisů při manipulaci s materiálem
 pravidelná kontrola platnosti oprávnění k některým pracím (např. svářečským, elektrikářským

apod.)
Odpovědnost  za dodržování  všech bezpečnostních opatření  požadovaných zákonem a vyhláškami
spočívá na vedení stavby.

k)     úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených rekonstrukcí stavby,
Nejsou zapotřebí. 

l)     zásady pro dopravně inženýrská opatření
Rekonstrukce se nedotýká veřejně přístupných komunikací, proto se nevyžaduje DIO.

C. Situační výkresy

C.1 Situační výkres širších vztahů

a) měřítko 1 : 500 až 1 : 50000

C.2 Katastrální situační výkres

a) vyznačení stavebních objektů

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D.1. Výkresová část
(1) Půdorysy pavlače
(2) Pohledy a řez pavlačí
(3) Popisy s fotodokumentací jednotlivých částí
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Zvláštní a neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily a technologické postupy:
Jedná se o historickou stavbu dřevěné pavlače s neogotickými prvky tabulových výplní – ty budou v
plném rozsahu repasovány dle stávajících (již  nepůvodních)  částí.  Budou dodrženy výše popsané
potřebné technologické postupy mechanického odstranění a obnovy nátěrů.

D.3. Statické posouzení 
Statické  posouzení  stavu  pavlače  bylo  provedeno  statikem  ing.F.Chmelem  a  na  základě  průzkumu  byla
vypracována dokumentace.
Většina  konstrukcí  je  i  po  záplavách  v  dobrém  technickém  stavu,  pouze  se  uvažuje  s  výměnou  jednoho
spodního sloupu u vstupu (pozice č.4) a bude přidána ocelová vzpěra u krajového nepůvodního sloupku v
jihozápadní části pavlače před jeho vyndáním. Počítá se s vyndáním obou nepůvodních krajových slopků. 
V konstrukci i všech zdobných dřevěných prvcích obecně je dost menších výsušných trhlin, které se budou řešit
přebroušením a zatmelením. Patky sloupků jsou zamýšleny vyměnit 3 (pozice 3-5). 
Podlahové trámy se zdají být v pořádku, budou překontrolovány spolu s jejich napojením na sloupky a dřevěné
průvlaky po sejmutí podhledových desek. Na místě pak určí staik přesný rozsah prací, pokud budou zjištěny
další nedostatky.
 Ostatní nosné prvky pavlače jsou v pořádku, není nadměrná deformace ani oslabení průřezů.

V Horním Borku 10/2024 Lenka Vačkářová
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