

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 22

### Identifikační údaje zadavatele

|                                       |                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Název zadavatele                      | Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace |
| IČO / DIČ                             | 75030926                                                                  |
| Adresa sídla                          | Vančurova 1544, 272 01 Kladno                                             |
| Osoba oprávněná zastupovat zadavatele | MUDr. Pavel Rusý, ředitel                                                 |

### Identifikační údaje zakázky

|                       |                                                                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název veřejné zakázky | NOVÉ STANOVISŤE ZZS SK BENEŠOV                                                                                                    |
| Druh veřejné zakázky  | Veřejná zakázka na stavební práce                                                                                                 |
| Profil zadavatele     | <a href="https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_72.html">https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_72.html</a> |

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky obdržel dne 8. 4. 2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), poskytuje vysvětlení dotazů včetně přesného znění žádosti.

#### **Dotaz č. 1:**

V rámci vysvětlení ZD č. 21 byl na profilu zadavatele uveřejněn aktualizovaný soupis prací a výkaz výměr, ve kterém je doplněna nová položka č. 973:

#### **VV – X01 – Nezpůsobilé náklady**

|     |              |                                                                                                                                                    |        |      |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| X01 | 981010099RAR | Demolice a bourání zpevněných ploch, drobných stavebních objektů, vc. inž. sítí, kompletní provedení vc. odvozu a likvidace suti – dle popisu v pd | soubor | 1,00 |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|

a) Kde v projektové dokumentaci najdeme demolice a bourání zpevněných ploch?

b) Žádáme zadavatele o rozepsání položky tak, aby odpovídala Zákonu č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek § 92 a následně Vyhlášce MPMR č. 169/2016 Sb. (Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr). Ve vyhlášce v § 4 věta 4 je uvedeno, že soupis prací obsahuje položky veškerých předpokládaných stavebních prací, dodávek nebo služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu nebo provozního souboru.

Dále § 5 věta 2 a uvádí: položky soupisu prací jsou popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb a umožňující porovnatelné ocenění tohoto obsahu.

#### **Odpověď č. 1:**

Demolice a bourání zpevněných ploch – pol. Č. 981010099RAR byla zrušena a nahrazena položkami bourání jednotlivých ploch, sítí a prvků – viz obj. X01 Nezpůsobilé náklady. Viz příloha „2025.05.21\_ZZS SK Benesov\_cek slepy rozpocet.xlsx“ a „2025.05.21\_ZZS SK Benesov\_cek slepy rozpocet.xml“.

Zadavatel zároveň poskytuje koordinační situační výkres C.3, do kterého byla nově zanesena stávající trasa historicky položeného kabelového vedení NN, které zasahuje do vymezeného staveniště a musí být při výstavbě respektováno. Toto vedení bude do zahájení II. fáze výstavby přeloženo do nové trasy jeho vlastníkem.

S ohledem na § 98 odst. 4 ZZVZ prodlužuje Zadavatel dle zákonných požadavků lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení lhůty zároveň respektuje přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídek ve smyslu § 99 odst. 2 ZZVZ.

**Lhůta pro podání nabídek je nově stanovena do 25. 6. 2025 v 10:00 hodin.**

*Příloha – Soupis prací a výkaz výměr (slepý rozpočet) – aktualizovaný ke dni 21. 5. 2025*

*Příloha – Koordinální situační výkres C.3*

V Praze dne 21. 5. 2025

**KAROLAS Legal s.r.o., advokátní kancelář**  
zástupce zadavatele