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2 Investiční záměr (stručná charakteristika stavby) 

Investičním záměrem je modernizace balkonů domova mládeže – SOŠ a SOU Nymburk na 
západní straně objektu. Stavební práce budou probíhat na balkonech v 8 podlažích (12NP-5.NP). 
V současné době je povrch balkonů na mnoha místech poškozený a dochází k zatékání do konstrukce 
balkonů. Nejvíce poškozené jsou horní balkony. Stavební práce budou zahájeny od nejvyšších podlaží 
a budou postupovat směrem k nižším podlažím. 

Dne 18.11.2024 byly provedeny průzkumné práce za účelem zjištění stavu balkonů. 
Průzkumné práce provedla firma DekProjekt s.r.o. zastoupená Ing. Zmíkovou. 

Z výše uvedeného posudku vyplývá, že dlažba na balkonech vykazuje vady a není schopna 
spolehlivě plnit svoji funkci. Stav balkonů je havarijní. Na balkonech (zejména u vnějšího okraje) byla 
zjištěna uvolněná keramická dlažba, u které hrozí riziko pádu na veřejnou komunikaci. Dlažba není 
místy k podkladu lepená plnoplošně, lepící hmota vykazuje dutiny, v nichž se může hromadit srážková 
voda, prosakující spárami dlažby. Při následných zmrazovacích cyklech může docházet k degradaci 
lepící hmoty a uvolňování dlaždic od podkladu. 

3 Věcné a časové vazby 
 Vzhledem k vážnému poškození povrchu jednotlivých balkonů doporučujeme údržbové práce 

začít co nejdříve. 

4 Výchozí podklady 
Pro zpracování dokumentace byly použity tyto podklady: 
- Odborný posudek stavu balkonů (vypravovala firma DekProjekt s.r.o., Ing. Zmíková) 
- Místní šetření a návrh opatření (vypracoval Ing. Peterka, Ing. Pospíšilová) 
- Podklady investora 

5 Technické řešení 
Jedná se o výškovou budovu (12 nadzemních podlaží). Z tohoto důvodu bylo zvolené 

technické řešení, které nevyžaduje stavbu lešení a veškeré práce jsou prováděny z plochy daného 
balkonu.  

Modernizace balkonů domova mládeže – SOŠ a SOU Nymburk na západní straně objektu 
bude probíhat na balkonech v 8 podlažích (12NP-5.NP). Nejvíce poškozené jsou horní balkony. 
Stavební práce budou zahájeny od nejvyšších podlaží a budou postupovat směrem k nižším podlažím. 

5.1 Odstranění stávající dlažby 

V prvním kroku bude odstraněna celá první řada stávající dlažby směrem k okapnici včetně 
bočních krajových řad (odebrání řad dlažby ve tvaru). Následně bude odstraněna všechna uvolněná 
dlažba v ploše. Předpoklad 25% plochy dlažby. 

Společně s dlažbou budou také odstraněny všechny odseparované vrstvy 

5.2 Posun zábradlí 

Stávající zábradlí balkonů je ukotveno pomocí objímek k ocelovým sloupům, které probíhají 
na celou výšku objektu. Mezi spodní hranou zábradlí a nášlapnou vrstvou balkonu je mezera, která 
neumožňuje demontáž a montáž nové okapnice. Z tohoto důvodu bude stávající zábradlí pomocí 
nových objímek „přizvednuto“ tak aby bylo možné práce spojené s výměnou okapnice provést. Po 
ukončení prací bude zábradlí vráceno zpět do původní polohy. Pokud během posunu zábradlí dojde 
k porušení barvy na sloupech bude toto opraveno. 
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5.3 Výměna okapnice 

Stávající okapnice bude demontována v celém rozsahu a nahrazena okapnicí novou 
z pozinkovaného plechu. Okapnice bude připevněna pomocí mechanického kotvení do balkonu. 

 

5.4 Nalepení nové dlažby do epoxidové malty 

Před pokládkou nové dlažby musí být stávající povrch řádně očištěn a všechna nesoudržná 
místa pokladu odstraněna a opravena. Nová dlažba v pásu po odvodu balkonu bude nalepena do matly, 
která vznikne smícháním dvousložkového epoxidu a křemičitého prachu. (např WEBAC 4270 + 
NQ0025) 

5.5 Prořezání poškozených či vydrolených spár 

Poškozené či vydrolené spáry budou prořezány diamantovým kotoučem. Spáry musí být 
zbavené od všech nečistot a prachu. Následně se spáry zalijí epoxidovou pryskyřicí, která reaguje ve 
vlhkém prostředí (např. WEBAC 4270). Dlažba uvolněná v ploše balkonu se musí vyměnit za dlažbu 
novou s pokládkou do epoxidové pryskyřice (např WEBAC 4270 + NQ0408 + NQ0025). 

5.6 Broušení podkladu s odsáváním prachu 

Následně bude povrch balkonu zbroušen bruskou s diamantovým kotoučem s odsáváním 
prachu. 

5.7 Penetrace podkladu 

Před provedením penetrace musí být povrch zbaven prachu a všech nečistot. Penetrace bude 
provedena celoplošně pomocí dvousložkové pryskyřice na bázi PMMA při spotřebě 500 g/m2 se 
vsypem sušeného křemičitého písku frakce 0408 (např. Kempertec AC M-Primer + NQ0408) 

5.8 Aplikace vodotěsné izolace 

Před aplikací vodotěsné izolace musí být srovnané veškeré nerovnosti v ploše popřípadě 
propadlé spáry apod. Tyto nerovnosti budou vyplněny špachtlovací hmotou na bázi PMMA (např. 
Kemperol AC RM) 

Vodotěsná izolace detailu soklů, napojení na okapnici a nožičky zábradlí bude vytvořena 
pomocí dvousložkové hydroizolace na bázi PMMA při spotřebě 3 kg/m2 vyztužené v celé své ploše 
výztužnou vložkou z netkaného polyesteru 165 g/m2. Stejně budou provedeny dilatační spáry. (např. 
Kemperol AC Speed+ + Kemperol 165 Fleece). 

5.9 Aplikace tuhé pochozí vrstvy 

Po uplnynutí technologcké přestávky nutné k vytvrzení vodotěsné izolace detailů bude 
provedena aplikace tuhé pochozí vrstvy na bázi dvousložkového PMMA s příměsí systémového plniva 
na bázi mletých křemičitých písků při spotřebě 4 kg/m2. Aplikace je prováděna zubatým hladítkem s 
velikostí zubu 8 mm. Následně je provedeno odvzdušnění této nivelační  vrstvy ježkovým válečkem. 
(např. Kemperdur AC Coating) 

5.10 Aplikace barevné úpravy 

Po vytvrdnutí pochozí vrstvy bude provedena aplikace finální probarvené vrstvy na bázi 
dvousložkového PMMA při spotřebě 750 g/m2 se vsypem systémových šedo-černo-bílých čipsů 
aplikovaných stříkáním pistolí stlačeným vzduchem ve spotřebě cca 50 g/m2. (např. Kemperdur AC 
Finish + Kemperdur CS Microchips) 



  5

6 Bezpečnost práce 
Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků se řídí zákonem 178/2001, kde se stanoví podmínky 

ochrany zdraví zaměstnanců při práci, doplněné nařízením vlády č. 523/2002, 362/2005 a 309/2006, 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci).  

Zadavatel stavby, zhotovitel stavby a koordinátor musí postupovat v souladu s vyhláškou č. 
309/2006Sb, vyhl. č. 591/2006Sb. a všemi dalšími vztahujícími se vyhláškami a zákony ohledně 
bezpečnosti a ochrany zdraví. Za dodržování bezpečnosti práce na staveništi v průběhu výstavby plně 
zodpovídá zhotovitel stavby a jím pověřené osoby.  

Zhotovitel stavby odpovídá za plnění svých povinností, které mu ukládají právní předpisy 
upravující požadavky na BOZP (tj. zejména zákoník práce,  zákon č. 309/2006 Sb.ve znění zákona 
č.362/2007 Sb., NV č. 591/2006 Sb.a NV č. 362/2005 Sb.) Povinností zhotovitele (i podnikajících 
fyzických osob, které pracují na staveništi jako zhotovitelé a osobně zde pracují) je spolupodílet se na 
zabezpečení bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a pracovních podmínek, 
postupovat případně v dohodě s koordinátorem BOZP a ve spolupráci s ostatními zhotoviteli a jinými 
osobami a činit příslušná potřebná opatření. Základní povinnosti zhotovitele vůči svým zaměstnancům 
a dalším osobám jsou vymezené ZP, zejména § 101 až § 103.  

Během provozu stavby je nutno dodržovat všechny články platných ČSN a předpisů o 
bezpečnosti a ochraně zdraví, zejména vyhlášku č.48/82 Sb. a vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č.324/90 Sb. o 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 

Pro zajištění bezpečnosti práce na pracovištích je nutné, aby byly zpracovány provozní 
předpisy pro jednotlivá pracoviště. V předpisech budou bezpečnostní a hygienické pokyny pro 
veškerou činnost na pracovištích t.j. používání pracovních pomůcek, obsluha zařízení apod. 

Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, 
zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví 
lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 
bezpečnostní značkou na všech vstupech. 

Zhotovitel stavby také zajistí aby nedošlo během provádění prací k ohrožení osob 
pohybujících se v okolí staveniště (např. pádem předmětů z balkonů). 

 
 
 
 

Poděbrady březen 2025                                                                                Ing. Hana Pospíšilová 


