

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

04.06.2025

Bc. Josef Tesař / 702 010 794

VZ-0203/00066001/2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14 - 15 k veřejné zakázce „II/115 hr. m. Prahy-Lety, rekonstrukce 2. úsek oblast Dobřichovice, Lety“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

14.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	V SO ISO 102.2 je v položce č.15 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ je uvažováno ohumusování plochy 725 m2. V položce č. 18 18222 je uvažováno na shodné ploše ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M. Založení trávníku se také uvažuje pouze na ploše 725m2. Dle názoru uchazeče se jedná o duplicitní položky (č.15 a č.18).
	Žádáme Zadavatele o opravu soupisu prací.
	Vysvětlení ZD:
	- položka 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ nahrazená pol. 014211R POPLATKY ZA ZEMNÍK – ORNICE
	- pol. 125738R VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ – ponechána bez změn
	- pol. 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M – ponechána bez změn

15.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	V SO ISO 102.3 je v položce č.11 125738R VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ uvažováno dvojnásobné množství (61,5m3) na naložení a dopravu materiálu na rozprostření ornice položky č. 19 18222 v ploše 205 m2 při tloušťce 0,15m tj. 30,75 m3. Zároveň se v položce č. 16 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ uvažováno se shodnými pracemi.
	Žádáme Zadavatele o prověření množství na výše uvedených položkách tj. 125738R, 17180, 18222.
	Vysvětlení ZD:
	- položka 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ nahrazená pol. 014211R POPLATKY ZA ZEMNÍK – ORNICE
	- V pol. 125738R VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ opravené množství z 61.5 m3 na množství 30,75 m3
	- pol. 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M – ponechána bez změn

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- ☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **17.06.2025** do 09:00 hod.
- ☒ mění předpokládanou hodnotu zakázky na **128 641 652,01** Kč bez DPH
- ☒ mění maximální přípustnou nabídkovou cenu: **116 946 956,37** Kč bez DPH
- ☒ uveřejňuje v příloze:

Soupis prací akt v15

...

¹ Zadavatel úkon

☒ realizoval

☐ nerealizoval