

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1667/I
Stavba: Zateplení budovy Tovární 122 v Neratovicích

KSO:
Místo: Neratovice

Zadavatel:
Rybka, poskyvatel sociálních služeb

Uchazeč:
BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.

Projektant:
DABONA s.r.o.

Poznámka:
Rozpočet je zpracován v cenové soustavě ÚRS 2017/I.pol.

CC-CZ:
Datum: 30. 1. 2017

IČ:
DIČ: 71209310

IČ:
DIČ: 04543181
CZ04543181

IČ:
DIČ: 64826996

Cena bez DPH	5 203 179,48
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	5 203 179,48	780 476,92

Cena s DPH	v	CZK	5 983 656,40
------------	---	-----	--------------



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1667/I

Stavba: Zateplení budovy Tovární 122 v Neratovicích

Místo: Neratovice


Datum: 30. 1. 2017

Zadavatel: Rybka, poskyvatel sociálních služeb

Projektant: DABONA s.r.o.

Uchazeč: BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		5 203 179,48	5 983 656,40	
SO-01	Stavební část	5 073 325,57	5 834 324,41	STA
SO-02	Bleskosvod	129 853,91	149 332,00	STA



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zateplení budovy Tovární 122 v Neratovicích

Objekt:

SO-01 - Stavební část

KSO:

Místo: Neratovice

Zadavatel:

Rybka, poskyvatel sociálních služeb

Uchazeč:

BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.

Projektant:

DABONA s.r.o.

Poznámka:

Rozpočet je zpracován v cenové soustavě ÚRS 2017/I.pol.

CC-CZ:

Datum: 30. 1. 2017

IČ:

71209310

DIČ:

IČ:

04543181

DIČ:

CZ04543181

IČ:

64826996

DIČ:

Cena bez DPH

5 073 325,57

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
5 073 325,57

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
760 998,84

Cena s DPH

v CZK

5 834 324,41



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení budovy Tovární 122 v Neratovicích

Objekt:

SO-01 - Stavební část

Místo: Neratovice

Datum: 30. 1. 2017

Zadavatel: Rybka, poskyvatel sociálních služeb

Projektant: DABONA s.r.o.

Uchazeč: BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

5 073 325,57

HSV - Práce a dodávky HSV

3 416 286,46

1 - Zemní práce	78 497,13
5 - Komunikace pozemní	23 097,84
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 356 830,08
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	583 374,05
997 - Přesun sutě	339 403,89
998 - Přesun hmot	35 083,47

PSV - Práce a dodávky PSV

1 512 039,11

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 230,46
713 - Izolace tepelné	60 981,45
741 - Elektroinstalace	0,00
762 - Konstrukce tesařské	194 561,90
764 - Konstrukce klempířské	271 564,07
765 - Krytina skládaná	386 694,21
766 - Konstrukce truhlářské	23 084,80
767 - Konstrukce zámečnické	84 922,00
771 - Podlahy z dlaždic	10 421,28

783 - Dokončovací práce	476 578,94
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	145 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	23 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	105 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	13 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	4 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení budovy Tovární 122 v Neratovicích

Objekt:

SO-01 - Stavební část

Místo:

Neratovice

Datum: 30. 1. 2017

Zadavatel:

Rybka, poskyvatel sociálních služeb

Projektant: DABONA s.r.o.

Uchazeč:

BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

5 073 325,57

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 416 286,46

D 1

Zemní práce

78 497,13

1	K	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	36,780	479,00	17 617,62	
	VV		(14,28+5,75+1,3+9,94+2,55+4,25+14,09+7,7+0,2+6,49+1,26+5,75)*0,5		36,780			
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	35,309	241,00	8 509,47	
	VV		(14,28+5,75+1,3+9,94+2,55+4,25+14,09+7,7+0,2+6,49+1,26+5,75)*0,6*0,8		35,309			
3	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	35,309	27,50	971,00	
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	25,309	204,00	5 163,04	
5	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	126,545	17,20	2 176,57	
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	25,309	160,00	4 049,44	
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	25,309	160,00	4 049,44	
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	25,309	79,50	2 012,07	
9	M	583336250	kamenivo těžené hrubé prané (Bratčice) frakce 4-8	t	45,556	571,00	26 012,48	
	VV		25,309*1,8		45,556			
10	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	10,000	464,00	4 640,00	
11	K	184813212	Ochranné oplocení keřové zeleně v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky do 2000 mm + odborné zastřížení	m	16,000	206,00	3 296,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,5*4*8		16,000			
	D	5	Komunikace pozemní				23 097,84	
12	K	596811221	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2	m2	36,780	250,00	9 195,00	
	VV		(14,28+5,75+1,3+9,94+2,55+4,25+14,09+7,7+0,2+6,49+1,26+5,75)*0,5		36,780			
13	M	592456000	dlažba desková betonová HBB 50x50x5 cm	m2	38,619	360,00	13 902,84	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 356 830,08	
14	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	220,875	711,00	157 042,13	
	VV		(6,95+6,95+3,9+3,9)*1,5		32,550			
	VV		-1,45*1,5		-2,175			
	VV		(0,3+0,35+0,65+1,05+0,65+0,6+0,6+0,3+0,1+0,6)*1,5		7,800			
	VV		(2,0+0,1+0,6+2,4+1,15+6,3+0,65+1,5+0,3)*1,5		22,500			
	VV		(5,1+5,1+2,85+2,85)*1,5		23,850			
	VV		-1,25*1,5		-1,875			
	VV		-1,0*1,5		-1,500			
	VV		(5,6+5,1+4,45+0,5+0,25+0,1)*1,5		24,000			
	VV		(0,1+0,5+0,1+0,5+0,4+0,5+0,4+1,7+1,35+0,45+2,85+0,4+0,4+0,4)*1,5		15,075			
	VV		(5,1+5,1+1,55+1,55)*1,5		19,950			
	VV		-1,0*1,5		-1,500			
	VV		-0,8*3*1,5		-3,600			
	VV		(1,85+2,6+1,85+2,6)*1,5		13,350			
	VV		(2,5+2,5+0,45+0,45+4,15+4,15)*1,5		21,300			
	VV		-0,8*1,5		-1,200			
	VV		(2,5+2,5+0,45+0,45+4,15+4,15)*1,5		21,300			
	VV		-0,8*1,5		-1,200			
	VV		(4,5+4,5+5,15+5,15+0,45*4+0,5*2+0,1*2)*1,5		33,450			
	VV		-0,8*1,5		-1,200			
	VV		Součet		220,875			
15	K	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	220,875	346,00	76 422,75	
16	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	15,713	171,00	2 686,92	
	VV		podhledy					
	VV		6,0*1,5+(6,0+1,5+6,0)*0,2		11,700			
	VV		3,43*1,17		4,013			
	VV		Součet		15,713			
17	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	300,656	41,00	12 326,90	
	VV		předpoklad 30% plochy					
	VV		jihozápad					
	VV		14,04*17,225		241,839			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
					-28,060			
VV			-6,1*4,6/2*2		-0,630			
VV			-0,9*0,7		-8,640			
VV			-1,8*2,4*2		-1,800			
VV			-1,0*1,8		-7,560			
VV			-1,8*2,1*2		-2,475			
VV			-1,01*2,45		-1,744			
VV			-1,09*1,6		-2,100			
VV			-0,7*1,5*2		-2,880			
VV			-1,2*2,4		185,950			
VV			Mezisoučet					
VV			severozápad		232,760			
VV			(19,7+0,2+1,26)*11,0		15,405			
VV			(7,7+0,2)*(11,4+1,55-11,0)		23,125			
VV			6,25*3,7		6,210			
VV			2,7*2,3/2*2		1,875			
VV			3,0*1,25/2		1,000			
VV			1,0		-1,120			
VV			-0,8*0,7*2		-2,880			
VV			-1,2*2,4		-2,640			
VV			-0,55*2,4*2		-3,300			
VV			-1,0*3,3		-5,520			
VV			-1,2*2,3*2		-4,600			
VV			-2,0*2,3		-4,200			
VV			-2,0*2,1		256,115			
VV			Mezisoučet					
VV			severovýchod		63,593			
VV			(16,6+4,25)*(1,55+1,5)		226,733			
VV			(16,6+3,42+1,17)*(12,2-1,5)		17,144			
VV			(3,43+2,85)*(14,93-12,2)		-2,160			
VV			-0,6*1,2*3		-1,200			
VV			-1,0*1,2		-2,919			
VV			-1,39*2,1		-1,080			
VV			-0,9*1,2		-2,563			
VV			-1,25*2,05		-2,760			
VV			-1,2*2,3		-1,610			
VV			-0,7*2,3		-2,880			
VV			-1,2*2,4		-1,440			
VV			-1,2*1,2		-1,320			
VV			-1,1*1,2		-2,880			
VV			-1,2*2,4		-1,260			
VV			-1,4*0,9		-1,080			
VV			-0,9*0,6*2		282,318			
VV			Mezisoučet					
VV			jihovýchod					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(19,7+1,3)*2,9		60,900			
VV			(9,7+1,3+5,75)*8,2		137,350			
VV			9,7*3,8		36,860			
VV			3,1*2,5/2*2		7,750			
VV			3,5*1,7		5,950			
VV			4,0*4,5/2		9,000			
VV			arkýř					
VV			(1,2++2,9+1,2)*5,5		29,150			
VV			-0,9*0,7		-0,630			
VV			-1,2*1,8*2		-4,320			
VV			-2,1*2,4		-5,040			
VV			-2,0*1,3		-2,600			
VV			-1,0*2,1		-2,100			
VV			-0,525*2,45*2		-2,573			
VV			-1,0*3,3		-3,300			
VV			-2,05*2,1		-4,305			
VV			Mezisoučet		262,092			
VV			podhledy					
VV			6,0*1,5+(6,0+1,5+6,0)*0,2		11,700			
VV			3,43*1,17		4,013			
VV			Mezisoučet		15,713			
VV			Součet		1 002,188			
VV			-1002,188		-1 002,188			
VV			1002,188/100*30		300,656			
18	K	622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	501,094	131,00	65 643,31	
VV			předpoklad 50% plochy					
VV			1002,188/100*50		501,094			
19	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1 074,731	171,00	183 779,00	
VV			jíhozápad					
VV			14,04*17,225		241,839			
VV			-6,1*4,6/2*2		-28,060			
VV			-0,9*0,7		-0,630			
VV			-1,8*2,4*2		-8,640			
VV			-1,0*1,8		-1,800			
VV			-1,8*2,1*2		-7,560			
VV			-1,01*2,45		-2,475			
VV			-1,09*1,6		-1,744			
VV			-0,7*1,5*2		-2,100			
VV			-1,2*2,4		-2,880			
VV			Mezisoučet		185,950			
VV			severozápad					
VV			(19,7+0,2+1,26)*11,0		232,760			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(7,7+0,2)*(11,4+1,55-11,0)		15,405			
VV			6,25*3,7		23,125			
VV			2,7*2,3/2*2		6,210			
VV			3,0*1,25/2		1,875			
VV			1,0		1,000			
VV			-0,8*0,7*2		-1,120			
VV			-1,2*2,4		-2,880			
VV			-0,55*2,4*2		-2,640			
VV			-1,0*3,3		-3,300			
VV			-1,2*2,3*2		-5,520			
VV			-2,0*2,3		-4,600			
VV			-2,0*2,1		-4,200			
VV			Mezisoučet		256,115			
VV			severovýchod					
VV			(16,6+4,25)*(1,55+1,5)		63,593			
VV			(16,6+3,42+1,17)*(12,2-1,5)		226,733			
VV			(3,43+2,85)*(14,93-12,2)		17,144			
VV			-0,6*1,2*3		-2,160			
VV			-1,0*1,2		-1,200			
VV			-1,39*2,1		-2,919			
VV			-0,9*1,2		-1,080			
VV			-1,25*2,05		-2,563			
VV			-1,2*2,3		-2,760			
VV			-0,7*2,3		-1,610			
VV			-1,2*2,4		-2,880			
VV			-1,2*1,2		-1,440			
VV			-1,1*1,2		-1,320			
VV			-1,2*2,4		-2,880			
VV			-1,4*0,9		-1,260			
VV			-0,9*0,6*2		-1,080			
VV			Mezisoučet		282,318			
VV			jihovýchod					
VV			(19,7+1,3)*2,9		60,900			
VV			(9,7+1,3+5,75)*8,2		137,350			
VV			9,7*3,8		36,860			
VV			3,1*2,5/2*2		7,750			
VV			3,5*1,7		5,950			
VV			4,0*4,5/2		9,000			
VV			arkýř					
VV			(1,2++2,9+1,2)*5,5		29,150			
VV			-0,9*0,7		-0,630			
VV			-1,2*1,8*2		-4,320			
VV			-2,1*2,4		-5,040			
VV			-2,0*1,3		-2,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-1,0*2,1		-2,100			
VV			-0,525*2,45*2		-2,573			
VV			-1,0*3,3		-3,300			
VV			-2,05*2,1		-4,305			
VV			Mezisoučet		262,092			
VV			odpočet soklu					
VV			-(14,28+5,75+1,3+9,94+2,55+4,25+14,09+7,7+0,2+6,49+1,26+5,75)*0,3		-22,068			
VV			1,25*0,3		0,375			
VV			1,39*0,3		0,417			
VV			Mezisoučet		-21,276			
VV			sokl					
VV			(14,28+5,75+1,3+9,94+2,55+4,25+14,09+7,7+0,2+6,49+1,26+5,75)*1,0		73,560			
VV			-1,25*0,3		-0,375			
VV			-1,39*0,3		-0,417			
VV			Mezisoučet		72,768			
VV			ostění a parapety					
VV			65,502		65,502			
VV			17,07		17,070			
VV			Mezisoučet		82,572			
VV			odpočet přístavby na severozápadě					
VV			-8,18*5,6		-45,808			
VV			Součet		1 074,731			
20	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	70,314	580,00	40 782,12	
VV			(14,28+5,75+1,3+9,94+2,55+4,25+14,09+7,7+0,2+6,49+1,26+5,75)*1,0		73,560			
VV			-1,25*0,3		-0,375			
VV			-1,39*0,3		-0,417			
VV			-8,18*0,3		-2,454			
VV			Součet		70,314			
21	M	283764230	deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 120 mm	m2	71,720	680,00	48 769,60	
22	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	275,240	340,00	93 581,60	
VV			jíhozápad					
VV			(0,9*2+0,7*2)		3,200			
VV			(1,8*2+2,4*2)*2		16,800			
VV			(1,0*2+1,8*2)		5,600			
VV			(1,8*2+2,1*2)*2		15,600			
VV			(1,01*2+2,45*2)		6,920			
VV			(1,09*2+1,6*2)		5,380			
VV			(0,7*2+1,5*2)*2		8,800			
VV			(1,2+2,4*2)		6,000			
VV			Mezisoučet		68,300			
VV			severozápad					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(0,8*2+0,7*2)*2		6,000			
VV			(1,2*2+2,4*2)		7,200			
VV			(0,55*2+2,4*2)*2		11,800			
VV			(1,0*2+3,3*2)		8,600			
VV			(1,2*2+2,3*2)*2		14,000			
VV			(2,0*2+2,3*2)		8,600			
VV			(2,0*2+2,1*2)		8,200			
VV			Mezisoučet		64,400			
VV			severovýchod					
VV			(0,6*2+1,2*2)*3		10,800			
VV			(1,0*2+1,2*2)		4,400			
VV			(1,39+2,1*2)		5,590			
VV			(0,9*2+1,2*2)		4,200			
VV			(1,25+2,05*2)		5,350			
VV			(1,2*2+2,3*2)		7,000			
VV			(0,7*2+2,3*2)		6,000			
VV			(1,2*2+2,4*2)		7,200			
VV			(1,2*2+1,2*2)		4,800			
VV			(1,1*2+1,2*2)		4,600			
VV			(1,2*2+2,4*2)		7,200			
VV			(1,4*2+0,9*2)		4,600			
VV			(0,9*2+0,6*2)*2		6,000			
VV			Mezisoučet		77,740			
VV			jihovýchod					
VV			(0,9*2+0,7*2)		3,200			
VV			(1,2*2+1,8*2)*2		12,000			
VV			(2,1*2+2,4*2)		9,000			
VV			(2,0*2+1,3*2)		6,600			
VV			(1,0*2+2,1*2)		6,200			
VV			(0,525*2+2,45*2)*2		11,900			
VV			(1,0+3,3*2)		7,600			
VV			(2,05*2+2,1*2)		8,300			
VV			Mezisoučet		64,800			
VV			Součet		275,240			
23	M	283759300	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	66,812	43,60	2 913,00	
P			Poznámka k položce: lambda=0,039 [W / m K]					
24	M	283760100	deska fasádní polystyrénová soklová EPS SOKL 3000 1250 x 600 x 20 mm	m2	17,411	85,00	1 479,94	
P			Poznámka k položce: lambda=0,035 [W / m K]					
25	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm	m2	921,845	611,00	563 247,30	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			jihozápad					
VV			14,04*17,225		241,839			
VV			-6,1*4,6/2*2		-28,060			
VV			-0,9*0,7		-0,630			
VV			-1,8*2,4*2		-8,640			
VV			-1,0*1,8		-1,800			
VV			-1,8*2,1*2		-7,560			
VV			-1,01*2,45		-2,475			
VV			-1,09*1,6		-1,744			
VV			-0,7*1,5*2		-2,100			
VV			-1,2*2,4		-2,880			
VV			Mezisoučet		185,950			
VV			severozápad					
VV			(19,7+0,2+1,26)*11,0		232,760			
VV			(7,7+0,2)*(11,4+1,55-11,0)		15,405			
VV			6,25*3,7		23,125			
VV			2,7*2,3/2*2		6,210			
VV			3,0*1,25/2		1,875			
VV			1,0		1,000			
VV			-0,8*0,7*2		-1,120			
VV			-1,2*2,4		-2,880			
VV			-0,55*2,4*2		-2,640			
VV			-1,0*3,3		-3,300			
VV			-1,2*2,3*2		-5,520			
VV			-2,0*2,3		-4,600			
VV			-2,0*2,1		-4,200			
VV			Mezisoučet		256,115			
VV			severovýchod					
VV			(16,6+4,25)*(1,55+1,5)		63,593			
VV			(16,6+3,42+1,17)*(12,2-1,5)		226,733			
VV			(3,43+2,85)*(14,93-12,2)		17,144			
VV			-0,6*1,2*3		-2,160			
VV			-1,0*1,2		-1,200			
VV			-1,39*2,1		-2,919			
VV			-0,9*1,2		-1,080			
VV			-1,25*2,05		-2,563			
VV			-1,2*2,3		-2,760			
VV			-0,7*2,3		-1,610			
VV			-1,2*2,4		-2,880			
VV			-1,2*1,2		-1,440			
VV			-1,1*1,2		-1,320			
VV			-1,2*2,4		-2,880			
VV			-1,4*0,9		-1,260			
VV			-0,9*0,6*2		-1,080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Mezisoučet		282,318			
VV			jihovýchod					
VV			(19,7+1,3)*2,9		60,900			
VV			(9,7+1,3+5,75)*8,2		137,350			
VV			9,7*3,8		36,860			
VV			3,1*2,5/2*2		7,750			
VV			3,5*1,7		5,950			
VV			4,0*4,5/2		9,000			
VV			arkýř					
VV			(1,2++2,9+1,2)*5,5		29,150			
VV			-0,9*0,7		-0,630			
VV			-1,2*1,8*2		-4,320			
VV			-2,1*2,4		-5,040			
VV			-2,0*1,3		-2,600			
VV			-1,0*2,1		-2,100			
VV			-0,525*2,45*2		-2,573			
VV			-1,0*3,3		-3,300			
VV			-2,05*2,1		-4,305			
VV			Mezisoučet		262,092			
VV			odpočet soklu					
VV			-(14,28+5,75+1,3+9,94+2,55+4,25+14,09+7,7+0,2+6,49+1,26+5,75)*0,3		-22,068			
VV			1,25*0,3		0,375			
VV			1,39*0,3		0,417			
VV			Mezisoučet		-21,276			
VV			odpočet přístavby na severozápadě					
VV			-8,18*5,3		-43,354			
VV			Součet		921,845			
26	M	631515290	deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 120 mm	m2	940,282	554,00	520 916,23	
27	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	62,740	78,00	4 893,72	
VV			14,28+5,75+1,3+9,94+2,55+4,25+14,09+7,7+0,2+6,49+1,26+5,75		73,560			
VV			-1,25		-1,250			
VV			-1,39		-1,390			
VV			-8,18		-8,180			
VV			Součet		62,740			
28	M	590516490	lišta soklová Al s okapničkou, základací U 12 cm, 0,95/200 cm	m	65,877	110,00	7 246,47	
29	M	590514340	hmoždinka zatlučovací na základací lištu ND 6 x 80 mm	kus	264,600	2,11	558,31	
30	M	590514400	spojka soklových lišt 30 mm	kus	36,000	2,40	86,40	
31	K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	735,140	41,00	30 140,74	
VV			333,1+164,5+226,34+11,2		735,140			
VV			Součet		735,140			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	M	590514840	Lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	339,762	15,80	5 368,24	
33	M	590515160	Lišta okapní se skrytou čelní hranou	m	167,790	65,00	10 906,35	
34	M	590515100	Profil okenní - APU lišta plast 2,0 m	m	230,867	30,20	6 972,18	
35	M	590515000	profil dilatační stěnový , dl. 2,5 m	m	11,424	180,00	2 056,32	
36	K	622321101	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně tl. do 15mm	m2	300,656	161,00	48 405,62	
VV			předpoklad 30% plochy					
VV			jihozápad					
VV			14,04*17,225		241,839			
VV			-6,1*4,6/2*2		-28,060			
VV			-0,9*0,7		-0,630			
VV			-1,8*2,4*2		-8,640			
VV			-1,0*1,8		-1,800			
VV			-1,8*2,1*2		-7,560			
VV			-1,01*2,45		-2,475			
VV			-1,09*1,6		-1,744			
VV			-0,7*1,5*2		-2,100			
VV			-1,2*2,4		-2,880			
VV			Mezisoučet		185,950			
VV			severozápad					
VV			(19,7+0,2+1,26)*11,0		232,760			
VV			(7,7+0,2)*(11,4+1,55-11,0)		15,405			
VV			6,25*3,7		23,125			
VV			2,7*2,3/2*2		6,210			
VV			3,0*1,25/2		1,875			
VV			1,0		1,000			
VV			-0,8*0,7*2		-1,120			
VV			-1,2*2,4		-2,880			
VV			-0,55*2,4*2		-2,640			
VV			-1,0*3,3		-3,300			
VV			-1,2*2,3*2		-5,520			
VV			-2,0*2,3		-4,600			
VV			-2,0*2,1		-4,200			
VV			Mezisoučet		256,115			
VV			severovýchod					
VV			(16,6+4,25)*(1,55+1,5)		63,593			
VV			(16,6+3,42+1,17)*(12,2-1,5)		226,733			
VV			(3,43+2,85)*(14,93-12,2)		17,144			
VV			-0,6*1,2*3		-2,160			
VV			-1,0*1,2		-1,200			
VV			-1,39*2,1		-2,919			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-0,9*1,2		-1,080			
VV			-1,25*2,05		-2,563			
VV			-1,2*2,3		-2,760			
VV			-0,7*2,3		-1,610			
VV			-1,2*2,4		-2,880			
VV			-1,2*1,2		-1,440			
VV			-1,1*1,2		-1,320			
VV			-1,2*2,4		-2,880			
VV			-1,4*0,9		-1,260			
VV			-0,9*0,6*2		-1,080			
VV			Mezisoučet		282,318			
VV			jihovýchod					
VV			(19,7+1,3)*2,9		60,900			
VV			(9,7+1,3+5,75)*8,2		137,350			
VV			9,7*3,8		36,860			
VV			3,1*2,5/2*2		7,750			
VV			3,5*1,7		5,950			
VV			4,0*4,5/2		9,000			
VV			arkýř					
VV			(1,2++2,9+1,2)*5,5		29,150			
VV			-0,9*0,7		-0,630			
VV			-1,2*1,8*2		-4,320			
VV			-2,1*2,4		-5,040			
VV			-2,0*1,3		-2,600			
VV			-1,0*2,1		-2,100			
VV			-0,525*2,45*2		-2,573			
VV			-1,0*3,3		-3,300			
VV			-2,05*2,1		-4,305			
VV			Mezisoučet		262,092			
VV			podhledy					
VV			6,0*1,5+(6,0+1,5+6,0)*0,2		11,700			
VV			3,43*1,17		4,013			
VV			Mezisoučet		15,713			
VV			Součet		1 002,188			
VV			-1002,188		-1 002,188			
VV			1002,188/100*30		300,656			
37	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	901,968	46,00	41 490,53	
	VV		300,656*3		901,968			
38	K	622511111	Organická omítka z přírodního kameniva střednězrnná, stěn vč penetrace podkladu	m2	19,182	540,00	10 358,28	
	VV		(14,28+5,75+1,3+9,94+2,55+4,25+14,09+7,7+0,2+6,49+1,26+5,75)*0,3		22,068			
	VV		-1,25*0,3		-0,375			
	VV		-1,39*0,3		-0,417			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,3*0,3*4		0,360			
	VV		-8,18*0,3		-2,454			
	VV		Součet		19,182			
39	K	622521021	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	1 020,130	277,00	282 576,01	
	VV		podhledy					
	VV		6,0*1,5+(6,0+1,5+6,0)*0,2		11,700			
	VV		3,43*1,17		4,013			
	VV		Mezisoučet		15,713			
	VV		jihozápad					
	VV		14,04*17,225		241,839			
	VV		-6,1*4,6/2*2		-28,060			
	VV		-0,9*0,7		-0,630			
	VV		-1,8*2,4*2		-8,640			
	VV		-1,0*1,8		-1,800			
	VV		-1,8*2,1*2		-7,560			
	VV		-1,01*2,45		-2,475			
	VV		-1,09*1,6		-1,744			
	VV		-0,7*1,5*2		-2,100			
	VV		-1,2*2,4		-2,880			
	VV		Mezisoučet		185,950			
	VV		severozápad					
	VV		(19,7+0,2+1,26)*11,0		232,760			
	VV		(7,7+0,2)*(11,4+1,55-11,0)		15,405			
	VV		6,25*3,7		23,125			
	VV		2,7*2,3/2*2		6,210			
	VV		3,0*1,25/2		1,875			
	VV		1,0		1,000			
	VV		-0,8*0,7*2		-1,120			
	VV		-1,2*2,4		-2,880			
	VV		-0,55*2,4*2		-2,640			
	VV		-1,0*3,3		-3,300			
	VV		-1,2*2,3*2		-5,520			
	VV		-2,0*2,3		-4,600			
	VV		-2,0*2,1		-4,200			
	VV		Mezisoučet		256,115			
	VV		severovýchod					
	VV		(16,6+4,25)*(1,55+1,5)		63,593			
	VV		(16,6+3,42+1,17)*(12,2-1,5)		226,733			
	VV		(3,43+2,85)*(14,93-12,2)		17,144			
	VV		-0,6*1,2*3		-2,160			
	VV		-1,0*1,2		-1,200			
	VV		-1,39*2,1		-2,919			
	VV		-0,9*1,2		-1,080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-1,25*2,05			-2,563		
VV			-1,2*2,3			-2,760		
VV			-0,7*2,3			-1,610		
VV			-1,2*2,4			-2,880		
VV			-1,2*1,2			-1,440		
VV			-1,1*1,2			-1,320		
VV			-1,2*2,4			-2,880		
VV			-1,4*0,9			-1,260		
VV			-0,9*0,6*2			-1,080		
VV			Mezisoučet		282,318			
VV			jihovýchod					
VV			(19,7+1,3)*2,9		60,900			
VV			(9,7+1,3+5,75)*8,2		137,350			
VV			9,7*3,8		36,860			
VV			3,1*2,5/2*2		7,750			
VV			3,5*1,7		5,950			
VV			4,0*4,5/2		9,000			
VV			arkýř					
VV			(1,2++2,9+1,2)*5,5		29,150			
VV			-0,9*0,7		-0,630			
VV			-1,2*1,8*2		-4,320			
VV			-2,1*2,4		-5,040			
VV			-2,0*1,3		-2,600			
VV			-1,0*2,1		-2,100			
VV			-0,525*2,45*2		-2,573			
VV			-1,0*3,3		-3,300			
VV			-2,05*2,1		-4,305			
VV			Mezisoučet		262,092			
VV			odpočet soklu					
VV			-(14,28+5,75+1,3+9,94+2,55+4,25+14,09+7,7+0,2+6,49+1,26+5,75)*0,3		-22,068			
VV			1,25*0,3		0,375			
VV			1,39*0,3		0,417			
VV			Mezisoučet		-21,276			
VV			ostění a parapety					
VV			65,502		65,502			
VV			17,07		17,070			
VV			Mezisoučet		82,572			
VV			odpočet přístavby na severozápadě					
VV			-8,18*5,3		-43,354			
VV			Součet		1 020,130			
40	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	278,140	30,40	8 455,46	
41	K	629995101	Očistění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	1 136,252	55,00	62 493,86	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		15,713+1120,539		1 136,252			
42	K	632451023	Spádová vrstva z hydrofobního potěru tl do 30 mm z rychlovné směsi vč. adhezního můstku	m2	9,000	214,00	1 926,00	
	VV		balkon					
	VV		6,0*1,5		9,000			
43	K	R pol 021	Sanace ploch a hran původní železobetonové balkonové desky vč. adhezního můstku	m2	56,813	961,00	54 597,29	
	VV		1136,252/100*5		56,813			
44	K	R pol 022	Sanace ploch a hran původní železobetonové desky markýzy nad vstupem vč. penetrace	m2	10,125	860,00	8 707,50	
	VV		6,0*1,5*2/100*50		9,000			
	VV		(1,5+6,0+1,5)*0,25/100*50		1,125			
	VV		Součet		10,125			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				583 374,05	
45	K	941221112	Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	1 491,475	48,00	71 590,80	
	VV		(6,2+1,2+1,2+5,42+1,17+1,2+1,2+9,94+1,3)*(16,5+1,0)		504,525			
	VV		(5,75+1,2)*(11,0+1,0)		83,400			
	VV		(1,2+14,28+1,2)*(16,5+1,0)		291,900			
	VV		(1,2+5,75)*(11,0+1,0)		83,400			
	VV		(1,26+1,2+6,49+7,7+1,2)*(13,0+1,0)		249,900			
	VV		6,5*(3,5+1,0)		29,250			
	VV		(1,2+10,6+1,2)*(12,5+1,0)		175,500			
	VV		(7,5+1,2+1,2+8,5)*(3,0+1,0)		73,600			
	VV		Součet		1 491,475			
46	K	941221211	Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	134 232,750	1,70	228 195,68	
	VV		1491,475*90		134 232,750			
47	K	941221812	Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	1 491,475	28,00	41 761,30	
48	K	944111122	Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeníových konstrukcích dvoutýčového	m	700,230	15,10	10 573,47	
	VV		(6,2+1,2+1,2+5,42+1,17+1,2+1,2+9,94+1,3)*8		230,640			
	VV		(5,75+1,2)*6		41,700			
	VV		(1,2+14,28+1,2)*8		133,440			
	VV		(1,2+5,75)*6		41,700			
	VV		(1,26+1,2+6,49+7,7+1,2)*7		124,950			
	VV		6,5*2		13,000			
	VV		(1,2+10,6+1,2)*6		78,000			
	VV		(7,5+1,2+1,2+8,5)*2		36,800			
	VV		Součet		700,230			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	944111222	Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému vnitřnímu dvoutýčovému za první a ZKD den použití	m	63 020,700	0,30	18 906,21	
	VV		700,23*90		63 020,700			
50	K	944111822	Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutýčového	m	700,230	9,00	6 302,07	
51	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 491,475	13,70	20 433,21	
52	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	134 232,750	0,35	46 981,46	
53	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 491,475	9,24	13 781,23	
54	K	944711114	Montáž zachytne stříšky š přes 2,5 m	m	5,000	136,00	680,00	
	VV		2,5+2,5		5,000			
55	K	944711214	Příplatek k zachytne stříšce š přes 2,5 m za první a ZKD den použití	m	450,000	3,60	1 620,00	
	VV		5,0*90		450,000			
56	K	944711814	Demontáž zachytne stříšky š přes 2,5 m	m	5,000	90,90	454,50	
	VV		2,5+2,5		5,000			
57	K	962031132	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm - izolační přízdívka	m2	6,250	77,70	485,63	
	VV		6,25*1,0		6,250			
58	K	962032641	Bourání zdíva komínového nad střechou z cihel na MC	m3	0,450	781,00	351,45	
	VV		0,5*0,75*1,2		0,450			
59	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	10,200	52,70	537,54	
	VV		balkon					
	VV		6,0*1,5		9,000			
	VV		6,0*0,2		1,200			
	VV		Součet		10,200			
60	K	966031313	Vybourání částí říms z cihel vyložených do 250 mm tl do 300 mm	m	233,100	95,00	22 144,50	
	VV		jihozápad					
	VV		16,8*2		33,600			
	VV		4,1*2		8,200			
	VV		1,3*2		2,600			
	VV		1,3+0,4		1,700			
	VV		0,5*8		4,000			
	VV		2,4*2		4,800			
	VV		Mezisoučet		54,900			
	VV		severozápad					
	VV		0,6*6		3,600			
	VV		2,5		2,500			
	VV		8,2+6,2		14,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		19,9*2-1,5		38,300			
	VV		1,8*3		5,400			
	VV		2,6*2		5,200			
	VV		Mezisoučet		69,400			
	VV		severovýchod					
	VV		11,2*3		33,600			
	VV		3,5		3,500			
	VV		6,7		6,700			
	VV		1,8+1,2+1,8		4,800			
	VV		Mezisoučet		48,600			
	VV		jihovýchod					
	VV		5,5*2		11,000			
	VV		4,3		4,300			
	VV		0,6*6		3,600			
	VV		2,6		2,600			
	VV		2,7*2+2,5		7,900			
	VV		12,1		12,100			
	VV		6,1*2		12,200			
	VV		3,2+0,9		4,100			
	VV		1,2+1,2		2,400			
	VV		Mezisoučet		60,200			
	VV		Součet		233,100			
61	K	967032974	Odsekání plošných fasádních prvků předsazených před líc zdiva 80 mm	m2	160,792	161,00	25 887,51	
	VV		jihozápad					
	VV		9,0*0,6*2		10,800			
	VV		5,0*0,6*2		6,000			
	VV		2,7*0,5*2		2,700			
	VV		1,8*0,6*2		2,160			
	VV		2,1*0,3*2		1,260			
	VV		(2,1+2,2+2,2)*0,2*2		2,600			
	VV		(1,3+2,1+1,3+2,1)*0,2*2		2,720			
	VV		(11,0+11,0)*0,2		4,400			
	VV		6,8*0,4*2		5,440			
	VV		Mezisoučet		38,080			
	VV		severozápad					
	VV		4,6*0,6*4		11,040			
	VV		19,7*0,4		7,880			
	VV		3,6*0,6		2,160			
	VV		5,8*0,6		3,480			
	VV		6,8*0,4*2		5,440			
	VV		1,3*2,5*2		6,500			
	VV		5,3*0,3		1,590			
	VV		(2,3+2,5+2,3+2,5)*0,2		1,920			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(2,5+1,5+2,5)*0,2*2		2,600			
VV			(2,6+2,3+2,6)*0,2*2		3,000			
VV			(2,6+1,5+2,6)*0,2		1,340			
VV			1,9*0,6*2		2,280			
VV			Mezisoučet		49,230			
VV			severovýchod					
VV			5,8*0,6*2		6,960			
VV			5,0*0,6*2		6,000			
VV			(10,1+3,4)*0,4		5,400			
VV			(1,4+1,4+1,4)*0,2*3		2,520			
VV			(2,7+1,5+2,7+1,5)*0,2*2		3,360			
VV			(2,5+1,5+2,5)*0,2		1,300			
VV			(1,0+2,5+2,5)*0,2		1,200			
VV			Mezisoučet		26,740			
VV			jihovýchod					
VV			4,0*0,6		2,400			
VV			4,5*0,6*3		8,100			
VV			(3,6+5,8)*0,6		5,640			
VV			5,42*0,6		3,252			
VV			7,7*0,4*2		6,160			
VV			5,3*0,3		1,590			
VV			(5,8+1,2+1,2)*0,4		3,280			
VV			1,8*0,6*2		2,160			
VV			1,3*0,4		0,520			
VV			(2,2+1,2+2,2)*0,2		1,120			
VV			(2,5+2,3+2,5)*0,2		1,460			
VV			(2,4+2,4+2,4+2,4)*0,2		1,920			
VV			(3,1+2,4+3,1+2,4)*0,2		2,200			
VV			(1,3+1,3+1,3)*0,2		0,780			
VV			(1,5+1,3+1,5+1,3)*0,2		1,120			
VV			6,3*0,8		5,040			
VV			Mezisoučet		46,742			
VV			Součet		160,792			
62	K	978019341	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 3 až 5 rozsahu do 30%	m2	1 002,188	23,90	23 952,29	
VV			jihozápad					
VV			14,04*17,225		241,839			
VV			-6,1*4,6/2*2		-28,060			
VV			-0,9*0,7		-0,630			
VV			-1,8*2,4*2		-8,640			
VV			-1,0*1,8		-1,800			
VV			-1,8*2,1*2		-7,560			
VV			-1,01*2,45		-2,475			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-1,09*1,6		-1,744			
VV			-0,7*1,5*2		-2,100			
VV			-1,2*2,4		-2,880			
VV			Mezisoučet		185,950			
VV			severozápad					
VV			(19,7+0,2+1,26)*11,0		232,760			
VV			(7,7+0,2)*(11,4+1,55-11,0)		15,405			
VV			6,25*3,7		23,125			
VV			2,7*2,3/2*2		6,210			
VV			3,0*1,25/2		1,875			
VV			1,0		1,000			
VV			-0,8*0,7*2		-1,120			
VV			-1,2*2,4		-2,880			
VV			-0,55*2,4*2		-2,640			
VV			-1,0*3,3		-3,300			
VV			-1,2*2,3*2		-5,520			
VV			-2,0*2,3		-4,600			
VV			-2,0*2,1		-4,200			
VV			Mezisoučet		256,115			
VV			severovýchod					
VV			(16,6+4,25)*(1,55+1,5)		63,593			
VV			(16,6+3,42+1,17)*(12,2-1,5)		226,733			
VV			(3,43+2,85)*(14,93-12,2)		17,144			
VV			-0,6*1,2*3		-2,160			
VV			-1,0*1,2		-1,200			
VV			-1,39*2,1		-2,919			
VV			-0,9*1,2		-1,080			
VV			-1,25*2,05		-2,563			
VV			-1,2*2,3		-2,760			
VV			-0,7*2,3		-1,610			
VV			-1,2*2,4		-2,880			
VV			-1,2*1,2		-1,440			
VV			-1,1*1,2		-1,320			
VV			-1,2*2,4		-2,880			
VV			-1,4*0,9		-1,260			
VV			-0,9*0,6*2		-1,080			
VV			Mezisoučet		282,318			
VV			jihovýchod					
VV			(19,7+1,3)*2,9		60,900			
VV			(9,7+1,3+5,75)*8,2		137,350			
VV			9,7*3,8		36,860			
VV			3,1*2,5/2*2		7,750			
VV			3,5*1,7		5,950			
VV			4,0*4,5/2		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		arkýř					
	VV		(1,2++2,9+1,2)*5,5		29,150			
	VV		-0,9*0,7		-0,630			
	VV		-1,2*1,8*2		-4,320			
	VV		-2,1*2,4		-5,040			
	VV		-2,0*1,3		-2,600			
	VV		-1,0*2,1		-2,100			
	VV		-0,525*2,45*2		-2,573			
	VV		-1,0*3,3		-3,300			
	VV		-2,05*2,1		-4,305			
	VV		Mezisoučet		262,092			
	VV		podhledy					
	VV		6,0*1,5+(6,0+1,5+6,0)*0,2		11,700			
	VV		3,43*1,17		4,013			
	VV		Mezisoučet		15,713			
	VV		Součet		1 002,188			
63	K	978021191	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn o rozsahu do 100 %	m2	220,875	150,00	33 131,25	
	VV		(6,95+6,95+3,9+3,9)*1,5		32,550			
	VV		-1,45*1,5		-2,175			
	VV		(0,3+0,35+0,65+1,05+0,65+0,6+0,6+0,3+0,1+0,6)*1,5		7,800			
	VV		(2,0+0,1+0,6+2,4+1,15+6,3+0,65+1,5+0,3)*1,5		22,500			
	VV		(5,1+5,1+2,85+2,85)*1,5		23,850			
	VV		-1,25*1,5		-1,875			
	VV		-1,0*1,5		-1,500			
	VV		(5,6+5,1+4,45+0,5+0,25+0,1)*1,5		24,000			
	VV		(0,1+0,5+0,1+0,5+0,4+0,5+0,4+1,7+1,35+0,45+2,85+0,4+0,4+0,4)*1,5		15,075			
	VV		(5,1+5,1+1,55+1,55)*1,5		19,950			
	VV		-1,0*1,5		-1,500			
	VV		-0,8*3*1,5		-3,600			
	VV		(1,85+2,6+1,85+2,6)*1,5		13,350			
	VV		(2,5+2,5+0,45+0,45+4,15+4,15)*1,5		21,300			
	VV		-0,8*1,5		-1,200			
	VV		(2,5+2,5+0,45+0,45+4,15+4,15)*1,5		21,300			
	VV		-0,8*1,5		-1,200			
	VV		(4,5+4,5+5,15+5,15+0,45*4+0,5*2+0,1*2)*1,5		33,450			
	VV		-0,8*1,5		-1,200			
	VV		Součet		220,875			
64	K	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	220,875	54,80	12 103,95	
65	K	R pol 95201	Vystěhování sklepa a zpětné nastěhování sklepa v rámci provedení sanačních omítek	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	

D 997

Přesun sutě

339 403,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace	t	108,056	1 035,00	111 837,96	
67	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	108,056	190,00	20 530,64	
68	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 620,840	7,80	12 642,55	
69	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	108,056	1 040,00	112 378,24	
70	K	997241622	Naložení a složení sutí	t	108,056	759,00	82 014,50	

D 998 Přesun hmot 35 083,47

71	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	118,927	295,00	35 083,47	
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	--

D PSV Práce a dodávky PSV 1 512 039,11

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 230,46

72	K	711193121	Minerální hydroizolační stěrka proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše - izolace balkonů	m2	9,000	294,00	2 646,00	
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	--

VV balkon
VV 6,0*1,5 9,000

73	K	711193131	Minerální hydroizolační stěrka proti zemní vlhkosti na svislé ploše - izolace balkonového soklu vč. systémové výztužné pásy pro napojení na vodorovnou izolaci	m2	1,800	319,00	574,20	
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	--

VV balkon
VV 6,0*0,3 1,800

74	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	3,000	3,42	10,26	
----	---	-----------	---	---	-------	------	-------	--

D 713 Izolace tepelné 60 981,45

75	K	713114512	Tepelná foukaná izolace minerální vlákna standardní objemová hmotnost vodorovná volná tl do 250 mm	m3	53,265	1 130,00	60 189,45	
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	--

VV 10,04*7,4*0,22 16,345
VV 5,3*16,0*0,22 18,656
VV 5,4*14,04*0,22 16,680
VV 0,45*16,0*0,22 1,584
VV Součet 53,265

76	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	360,000	2,20	792,00	
----	---	-----------	---	---	---------	------	--------	--

D 741 Elektroinstalace 0,00

D 762 Konstrukce tesařské 194 561,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	11,500	826,00	9 499,00	
	VV		odhad					
	VV		11,5		11,500			
78	K	762331912	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2 délky do 5 m - odhad (50%)	m	20,000	81,00	1 620,00	
79	K	762331923	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 8 m - odhad (50%)	m	180,000	101,00	18 180,00	
80	K	762331933	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 8 m - odhad (50%)	m	15,000	134,00	2 010,00	
81	K	762331943	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 8 m - odhad (50%)	m	25,000	152,00	3 800,00	
82	K	762332921	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 včetně materiálu - odhad (50%)	m	20,000	247,00	4 940,00	
83	K	762332922	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu - odhad (50%)	m	180,000	458,00	82 440,00	
84	K	762332923	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 včetně materiálu - odhad (50%)	m	15,000	571,00	8 565,00	
85	K	762332924	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 včetně materiálu - odhad (50%)	m	25,000	641,00	16 025,00	
86	K	762342214	Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	296,570	78,00	23 132,46	
	VV		5,3*6,2/2*2		32,860			
	VV		5,5*6,2/2*2		34,100			
	VV		2,6*6,2*2		32,240			
	VV		2,8*6,2/2*2		17,360			
	VV		9,1*5,2*2		94,640			
	VV		3,1*4,5/2*2		13,950			
	VV		3,5*4,0/2		7,000			
	VV		4,5*4,0		18,000			
	VV		3,5*4,0/2		7,000			
	VV		4,5*4,0		18,000			
	VV		9,3*4,2-4,2*4,2/2*2		21,420			
	VV		Součet		296,570			
87	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	285,000	9,85	2 807,25	
88	M	605141050	řezivo jehličnaté lat' pevnostní třída S10 - 13 průřez 40 x 50 mm	m3	2,819	6 100,00	17 195,90	
	VV		296,57*3*0,06*0,04		2,135			
	VV		285*0,06*0,04		0,684			
	VV		Součet		2,819			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	K	762342812	Demontáž latování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	296,570	14,60	4 329,92	
90	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	3,000	5,79	17,37	

D 764

Konstrukce klempířské

271 564,07

91	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	5,660	99,90	565,43	
	VV		demontáž K3					
	VV		1,6*0,65		1,040			
	VV		demontáž K8					
	VV		3,3*1,4		4,620			
	VV		Součet		5,660			
92	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	47,000	89,00	4 183,00	
	VV		demontáž K6					
	VV		19,0		19,000			
	VV		14,0		14,000			
	VV		demontáž K7					
	VV		14,0		14,000			
	VV		Součet		47,000			
93	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	56,900	33,00	1 877,70	
	VV		demontáž K1					
	VV		0,6*5		3,000			
	VV		0,7*1		0,700			
	VV		0,8*4		3,200			
	VV		0,9*4		3,600			
	VV		1,0*5		5,000			
	VV		1,1*2		2,200			
	VV		1,2*9		10,800			
	VV		1,4*1		1,400			
	VV		1,7*3		5,100			
	VV		2,0*3		6,000			
	VV		2,1*2		4,200			
	VV		2,3*4		9,200			
	VV		2,5*1		2,500			
	VV		Součet		56,900			
94	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	70,500	61,00	4 300,50	
	VV		demontáž K4					
	VV		26,5		26,500			
	VV		demontáž K5					
	VV		44,0		44,000			
	VV		Součet		70,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
95	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	105,000	39,00	4 095,00	
	VV		demontáž K10					
	VV		35,0		35,000			
	VV		demontáž K11					
	VV		58,0		58,000			
	VV		demontáž K13					
	VV		12,0		12,000			
	VV		Součet		105,000			
96	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	8,000	141,00	1 128,00	
	VV		demontáž K12					
	VV		8,0		8,000			
97	K	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	16,000	99,00	1 584,00	
98	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	58,000	48,00	2 784,00	
	VV		demontáž K9					
	VV		58,0		58,000			
99	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	60,000	40,80	2 448,00	
	VV		demontáž K2					
	VV		60,0		60,000			
100	K	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou rš 670 mm sklonu do 30°	m2	5,660	1 089,00	6 163,74	
	VV		K3					
	VV		1,6*0,65		1,040			
	VV		K8					
	VV		3,3*1,4		4,620			
	VV		Součet		5,660			
101	K	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	58,000	295,00	17 110,00	
	VV		K11					
	VV		58,0		58,000			
102	K	764215606	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou celoplošně lepené rš 500 mm	m	14,000	789,00	11 046,00	
	VV		K7					
	VV		14,0		14,000			
103	K	764215607	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou celoplošně lepené rš 670 mm	m	14,000	900,00	12 600,00	
	VV		K6					
	VV		14,0		14,000			
104	K	764215611	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou celoplošně lepené rš přes 800 mm	m2	19,000	1 240,00	23 560,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		K6					
	VV		1,00*19,0		19,000			
105	K	764216605	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	56,900	437,00	24 865,30	
	VV		K1					
	VV		0,6*5		3,000			
	VV		0,7*1		0,700			
	VV		0,8*4		3,200			
	VV		0,9*4		3,600			
	VV		1,0*5		5,000			
	VV		1,1*2		2,200			
	VV		1,2*9		10,800			
	VV		1,4*1		1,400			
	VV		1,7*3		5,100			
	VV		2,0*3		6,000			
	VV		2,1*2		4,200			
	VV		2,3*4		9,200			
	VV		2,5*1		2,500			
	VV		Součet		56,900			
106	K	764218624	Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s upraveným povrchem rš 330 mm	m	26,400	424,00	11 193,60	
	VV		K4					
	VV		1,4*3		4,200			
	VV		2,0*3		6,000			
	VV		2,5*2		5,000			
	VV		2,8*4		11,200			
	VV		Součet		26,400			
107	K	764218625	Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s upraveným povrchem rš 400 mm	m	44,000	506,00	22 264,00	
	VV		K5					
	VV		44,0		44,000			
108	K	764311606	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	20,300	496,00	10 068,80	
	VV		K13					
	VV		12,0		12,000			
	VV		přístavba					
	VV		8,3		8,300			
	VV		Součet		20,300			
109	K	764312614	Spodní lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	35,000	454,00	15 890,00	
	VV		K10					
	VV		35,0		35,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
110	K	764316603	Lemování ventilačních nástavců z Pz s povrch úpravou na prejzové nebo vlnité krytině D do 150 mm	kus	8,000	1 360,00	10 880,00	
	VV		K12					
	VV		8,0		8,000			
111	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rŠ 330 mm	m	58,000	496,00	28 768,00	
	VV		K9					
	VV		58,0		58,000			
112	K	764511643	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/125 mm	kus	6,000	461,00	2 766,00	
	VV		K9					
	VV		6,0		6,000			
113	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 125 mm	m	60,000	849,00	50 940,00	
	VV		K2					
	VV		60,0		60,000			
114	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	300,000	1,61	483,00	
D 765			Krytina skládaná				386 694,21	
115	K	765111201	Montáž okapního větracího pásu	m	58,000	43,20	2 505,60	
116	M	596602320	pás ochranný větrací okapní plastový 500/10 cm (v barvě)	kus	58,000	121,00	7 018,00	
117	K	765113011	Krytina keramická drážková velkoformátová režná sklonu do 30° na sucho	m2	296,570	690,00	204 633,30	
	VV		5,3*6,2/2*2		32,860			
	VV		5,5*6,2/2*2		34,100			
	VV		2,6*6,2*2		32,240			
	VV		2,8*6,2/2*2		17,360			
	VV		9,1*5,2*2		94,640			
	VV		3,1*4,5/2*2		13,950			
	VV		3,5*4,0/2		7,000			
	VV		4,5*4,0		18,000			
	VV		3,5*4,0/2		7,000			
	VV		4,5*4,0		18,000			
	VV		9,3*4,2-4,2*4,2/2*2		21,420			
	VV		Součet		296,570			
118	K	765113311	Krytina keramická drážková hřeben z hřebenáčů režných na sucho s větracím pásem kovovým	m	45,900	1 197,00	54 942,30	
	VV		16,45+8,95+5,3		30,700			
	VV		7,6*2		15,200			
	VV		Součet		45,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
119	K	765113412	Krytina keramická úžlabí na plech na sucho s těsnicím pásem	m	40,000	652,00	26 080,00	
	VV		6,2*2		12,400			
	VV		7,5+5,0		12,500			
	VV		2,8+3,8		6,600			
	VV		4,2+4,3		8,500			
	VV		Součet		40,000			
120	K	765113911	Příplatek ke krytině keramické za sklon přes 30° do 40°	m2	296,570	87,00	25 801,59	
121	K	765115012	Montáž keramické speciální tašky (větrací, protisněhové, prostupové) drážkové maloformátové na sucho	kus	38,000	19,80	752,40	
122	M	596605220	taška ražená režná Francouzská 14 protisněhová 24,5x40,5 cm	kus	38,000	83,00	3 154,00	
123	K	765121801	Demontáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho do suti	m2	296,570	69,00	20 463,33	
	VV		5,3*6,2/2*2		32,860			
	VV		5,5*6,2/2*2		34,100			
	VV		2,6*6,2*2		32,240			
	VV		2,8*6,2/2*2		17,360			
	VV		9,1*5,2*2		94,640			
	VV		3,1*4,5/2*2		13,950			
	VV		3,5*4,0/2		7,000			
	VV		4,5*4,0		18,000			
	VV		3,5*4,0/2		7,000			
	VV		4,5*4,0		18,000			
	VV		9,3*4,2-4,2*4,2/2*2		21,420			
	VV		Součet		296,570			
124	K	765125421	Montáž bezpečnostního háku pro betonovou krytinu	kus	4,000	294,00	1 176,00	
125	M	592440520	sada bezpečnostního háku (bez tašky)	kus	4,000	2 340,00	9 360,00	
126	K	765191011	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve	m2	296,570	29,70	8 808,13	
127	M	283292950	membrána podstřešní JUTADACH 150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou	m2	326,227	37,70	12 298,76	
128	K	765191091	Příplatek k cenám montáže pojistné hydroizolační fólie za sklon přes 30°	m2	296,570	32,10	9 519,90	
129	K	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	%	30,000	6,03	180,90	
D 766			Konstrukce truhlářské				23 084,80	
130	K	766622111	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do dřevěné kce	m2	3,600	458,00	1 648,80	
	VV		sklep					
	VV		0,9*0,7*2		1,260			
	VV		0,9*0,7*2		1,260			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		strojovna výtahu					
	VV		0,9*0,6*2		1,080			
	VV		Součet		3,600			
131	M	611301005	Okno plastové bílé dvoukřídlové 900/700mm, otevíravé a sklápěcí, dvojsklo, součástí je vnitřní plastový parapet	m2	1,260	6 100,00	7 686,00	
	VV		okno sklepní					
	VV		0,9*0,7*2		1,260			
132	M	611301006	Okno plastové bílé dvoukřídlové 800/700mm, otevíravé a sklápěcí, dvojsklo, součástí je vnitřní plastový parapet	m2	1,120	6 100,00	6 832,00	
	VV		okno sklepní					
	VV		0,8*0,7*2		1,120			
133	M	611301007	Okno plastové bílé jednokřídlové 900/600mm, sklápěcí, dvojsklo, součástí je vnitřní plastový parapet	m2	1,080	6 100,00	6 588,00	
	VV		okno sklepní					
	VV		0,9*0,6*2		1,080			
134	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	300,000	1,10	330,00	
							84 922,00	
D	767	Konstrukce zámečnické						
135	K	R pol 76701	Demontáž a po zateplení fasády objektu zpětná montáž ochranné stříšky nad hlavním vstupem do objektu vč. prodloužení kotevních prvků o tl.zateplení (120mm), nový nátěr, makrolon, rozměr 2500x1300mm - dle popisu výr.č.Z01	kus	1,000	5 800,00	5 800,00	
136	K	R pol 76702	Demontáž a po zateplení fasády objektu zpětná montáž ochranné stříšky nad vstupem do výtahu vč.prodloužení kotevních prvků o tl.zateplení (120mm), ocel kce očištěna a opatřena novým nátěrem, makrolon, půdorysný rozměr 1750x1300m - dle popisu výr.č.Z02	kus	1,000	5 400,00	5 400,00	
137	K	R pol 76703	Demontáž a po zateplení fasády zpětná montáž kovového vicesložkového komína vč. prodloužení kotvení a vodorovné části kouřovodu o tloušťku zateplení (120mm), délka komína 15,0 m - dle popisu výr.č.Z03	kus	1,000	7 300,00	7 300,00	
138	K	R pol 76704	Repase stávajícího ocelového únikového schodiště na JZ fasádě objektu, očištění od rzi a opatření novým barevným nátěrem - dle popisu výr.č.Z04	kus	1,000	4 700,00	4 700,00	
139	K	R pol 76705	Dodávka a montáž ocelového zábradlí balkonových dveří, ocelové prvky zábradlí budou z plného materiálu o pr.200mm2 a velikost ok 150/250mm, rám z jaklu 80/40/2mm, vodorovné prvky pásovina 50/4mm a svislé prvky kulatina průměru 16mm - dle popisu výr.č.Z05	kg	35,000	105,00	3 675,00	
140	K	R pol 76706	Demontáž a po zateplení zpětná montáž ochranné stříšky a zábradlí balkonu ve 2.NP vč. prodloužení kotevních prvků a zkrácení bočních stěn zábradlí a střešních nosníků o tl. zateplení (120mm), 6000x1700mm, nový nátěr, makrolon - dle popisu výr.č.Z06	kus	1,000	9 800,00	9 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
141	K	R pol 76708	Demontáž a po zateplení fasády zpětná montáž nových plastových větracích mřížek vč. prodloužení kotevních prvků o tl. zateplení (120mm) - dle popisu výř.č.Z08	kus	4,000	680,00	2 720,00	
142	K	R pol 76709	Demontáž a po zateplení fasády zpětná montáž vlnkových držáků vč.prodloužení kotevních prvků o tl. zateplení. Očištění od rzi a opatření novým barevným nátěrem - JV fasáda - dle popisu výř.č.Z09	kus	2,000	3 800,00	7 600,00	
143	K	R pol 76710	Demontáž a po zateplení fasády zpětná montáž označení provozovny vč. prodloužení kotevních výložníků o tl. zateplení (120mm) - dle popisu výř.č.Z10	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	
144	K	R pol 76711	Demontáž a po zateplení fasády zpětná montáž ochranných mříží oken do zázemí kuchyně včetně prodloužení kotevních prvků o tl. zateplení. Očištění od rzi a opatření novým barevným nátěrem - dle popisu výř.č.Z11	kus	4,000	3 800,00	15 200,00	
145	K	R pol 76712	Demontáž a po zateplení fasády zpětná montáž vnějšího osvětlení včetně prodloužení kotevních výložníků a přírodního kabelu o tl. zateplení (120mm) - dle popisu výř.č.Z12	kus	2,000	1 800,00	3 600,00	
146	K	R pol 76713.1	Ocelová krycí dvířka skříňky HUP vč.osazovacího rámečku do KZS JV fasády, jednokřídlavá otvíravá, barva shodná s barevným řešením fasády, zámek jazýčkový na čtyřhran, rozměr dvířek 600/600mm - dle popisu výř.č.Z13	kus	1,000	4 800,00	4 800,00	
147	K	R pol 76713.2	Ocelová krycí dvířka skříňky HUP vč.osazovacího rámečku do KZS JV fasády, jednokřídlavá otvíravá, barva shodná s barevným řešením fasády, zámek jazýčkový na čtyřhran, rozměr dvířek 400/400mm - dle popisu výř.č.Z13	kus	1,000	3 900,00	3 900,00	
148	K	R pol 76714	Demontáž a po zateplení fasády zpětná montáž vypínačů vnějšího osvětlení vč. prodloužení kotevních prvků a přírodního kabelu o tl.zateplení (120mm) - dle popisu výř.č.Z14	kus	3,000	600,00	1 800,00	
149	K	R pol 76715	Demontáž a po zateplení fasády zpětná montáž čidel vytápění vč.prodloužení kotevních prvků a přírodního kabelu o tl. zateplení (120mm) - dle popisu výř.č.Z15	kus	2,000	1 650,00	3 300,00	
150	K	R pol 76716	Demontáž nefunkčních ocelových konzol na fasádách po původním zařízení - dle popisu výř.č.Z16	kus	6,000	264,00	1 584,00	
151	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	300,000	1,81	543,00	

D 771

Podlahy z dlaždic

10 421,28

152	K	771473114	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 150 mm	m	6,000	75,00	450,00	
-----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------	--

VV

balkon

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	soustava
	VV		6,0		6,000			
153	K	771574115	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 22 ks/m2	m2	9,000	450,00	4 050,00	
	VV		balkon					
	VV		6,0*1,5		9,000			
154	M	597614340	dlaždice keramické slínuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Granit Rio Negro S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	10,500	440,00	4 620,00	
155	K	771579192	Příplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor	m2	6,000	54,50	327,00	
156	K	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	10,500	32,80	344,40	
157	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	10,800	39,10	422,28	
	VV		6,0*1,5		9,000			
	VV		0,3*6,0		1,800			
	VV		Součet		10,800			
158	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	30,000	6,92	207,60	

D 783			Dokončovací práce				476 578,94	
159	K	783334201	Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,000	113,00	226,00	
160	K	783335101	Mezinátěr jednonásobný epoxidový mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,000	112,00	224,00	
161	K	783337101	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,000	114,00	228,00	
162	K	783809217	Montáž plošných ozdobných prvků nepravidelného tvaru průměru nebo výšky (šířky) do 800 mm na fasády	m2	160,792	580,00	93 259,36	
	VV		jíhozápad					
	VV		9,0*0,6*2		10,800			
	VV		5,0*0,6*2		6,000			
	VV		2,7*0,5*2		2,700			
	VV		1,8*0,6*2		2,160			
	VV		2,1*0,3*2		1,260			
	VV		(2,1+2,2+2,2)*0,2*2		2,600			
	VV		(1,3+2,1+1,3+2,1)*0,2*2		2,720			
	VV		(11,0+11,0)*0,2		4,400			
	VV		6,8*0,4*2		5,440			
	VV		Mezisoučet		38,080			
	VV		severozápad					
	VV		4,6*0,6*4		11,040			
	VV		19,7*0,4		7,880			
	VV		3,6*0,6		2,160			
	VV		5,8*0,6		3,480			
	VV		6,8*0,4*2		5,440			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1,3*2,5*2		6,500			
VV			5,3*0,3		1,590			
VV			(2,3+2,5+2,3+2,5)*0,2		1,920			
VV			(2,5+1,5+2,5)*0,2*2		2,600			
VV			(2,6+2,3+2,6)*0,2*2		3,000			
VV			(2,6+1,5+2,6)*0,2		1,340			
VV			1,9*0,6*2		2,280			
VV			Mezisoučet		49,230			
VV			severovýchod					
VV			5,8*0,6*2		6,960			
VV			5,0*0,6*2		6,000			
VV			(10,1+3,4)*0,4		5,400			
VV			(1,4+1,4+1,4)*0,2*3		2,520			
VV			(2,7+1,5+2,7+1,5)*0,2*2		3,360			
VV			(2,5+1,5+2,5)*0,2		1,300			
VV			(1,0+2,5+2,5)*0,2		1,200			
VV			Mezisoučet		26,740			
VV			jihovýchod					
VV			4,0*0,6		2,400			
VV			4,5*0,6*3		8,100			
VV			(3,6+5,8)*0,6		5,640			
VV			5,42*0,6		3,252			
VV			7,7*0,4*2		6,160			
VV			5,3*0,3		1,590			
VV			(5,8+1,2+1,2)*0,4		3,280			
VV			1,8*0,6*2		2,160			
VV			1,3*0,4		0,520			
VV			(2,2+1,2+2,2)*0,2		1,120			
VV			(2,5+2,3+2,5)*0,2		1,460			
VV			(2,4+2,4+2,4+2,4)*0,2		1,920			
VV			(3,1+2,4+3,1+2,4)*0,2		2,200			
VV			(1,3+1,3+1,3)*0,2		0,780			
VV			(1,5+1,3+1,5+1,3)*0,2		1,120			
VV			6,3*0,8		5,040			
VV			Mezisoučet		46,742			
VV			Součet		160,792			
163	K	783809235	Montáž ornamentových ozdobných prvků s délkovým rozměrem výšky (šířky) do 350 mm na fasády	m	282,500	380,00	107 350,00	
VV			jihozápad					
VV			16,8*2		33,600			
VV			4,1*2		8,200			
VV			1,3*2		2,600			
VV			1,3+0,4		1,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	soustava
VV			0,5*8		4,000			
VV			2,4*2		4,800			
VV			Mezisoučet		54,900			
VV			severozápad					
VV			0,6*6		3,600			
VV			2,5		2,500			
VV			8,2+6,2		14,400			
VV			19,9*2-1,5		38,300			
VV			1,8*3		5,400			
VV			2,6*2		5,200			
VV			Mezisoučet		69,400			
VV			severovýchod					
VV			11,2*3		33,600			
VV			3,5		3,500			
VV			6,7		6,700			
VV			1,8+1,2+1,8		4,800			
VV			Mezisoučet		48,600			
VV			jihovýchod					
VV			5,5*2		11,000			
VV			4,3		4,300			
VV			0,6*6		3,600			
VV			2,6		2,600			
VV			2,7*2+2,5		7,900			
VV			12,1		12,100			
VV			6,1*2		12,200			
VV			3,2+0,9		4,100			
VV			1,2+1,2		2,400			
VV			Mezisoučet		60,200			
VV			odečet hlavní římsy pod střešou					
VV			(8,0+5,3+11,2+2,5+4,5+4,5+8,2+5,2)		49,400			
VV			Mezisoučet		49,400			
VV			Součet		282,500			
164	M	581249190	řimsy s ornamentem, lišta štukovářímsová - mašličková 20 x 3 cm	m	282,500	411,00	116 107,50	
165	M	283741460	fasádní dekorální profily plošné	m2	160,792	990,00	159 184,08	

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 145 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 23 000,00

166	K	011002000	Průzkumné práce	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
167	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
168	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	

D VRN3 Zařízení staveniště 105 000,00


169	K	032002000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
170	K	032103000	Náklady na stavební kontejner a mobilní WC	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
171	K	032503000	Náklady na sklad materiálu	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
172	K	033002000	Voda na mytí	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	
173	K	034002000	Zabezpečení staveniště - oplocení proti vstupu nepovolaných osob, 2,5m od lešení	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
174	K	034503000	Informační cedulky na staveništi	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	

D VRN4 Inženýrská činnost 13 000,00

175	K	043194000	Revize elektrických zařízení na staveništi	kpl	1,000	13 000,00	13 000,00	
-----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

D VRN7 Provozní vlivy 4 000,00

176	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
-----	---	-----------	--------------------------------	-----	-------	----------	----------	--



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zateplení budovy Tovární 122 v Neratovicích

Objekt:

SO-02 - Bleskosvod

KSO:

Místo: Neratovice

Zadavatel:

Rybka, poskyvatel sociálních služeb

Uchazeč:

BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.

Projektant:

DABONA s.r.o.

Poznámka:

Rozpočet je zpracován v cenové soustavě ÚRS 2017/I.pol.

CC-CZ:

Datum: 30. 1. 2017

IČ:

71209310

DIČ:

IČ:

04543181

DIČ:

CZ04543181

IČ:

64826996

DIČ:

Cena bez DPH

129 853,91

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
129 853,91


Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
19 478,09

Cena s DPH

v CZK

149 332,00



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení budovy Tovární 122 v Neratovicích

Objekt:

SO-02 - Bleskosvod

Místo:

Neratovice

Zadavatel:

Rybka, poskyvatel sociálních služeb

Uchazeč:

BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.

Datum: 30. 1. 2017

Projektant: DABONA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

129 853,91

PSV - Práce a dodávky PSV

106 069,91

741 - Elektroinstalace - silnoprúd

106 069,91

M - Práce a dodávky M


17 784,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

17 784,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

6 000,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení budovy Tovární 122 v Neratovicích

Objekt:

SO-02 - Bleskosvod

Místo:

Neratovice

Datum: 30. 1. 2017

Zadavatel:

Rybka, poskyvatel sociálních služeb

Projektant: DABONA s.r.o.

Uchazeč:

BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

129 853,91

D	PSV		Práce a dodávky PSV				106 069,91	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				106 069,91	
1	K	741120101R	Přeložení stávajících kabelových vedení na vnějším plášti budovy do ochranných trubek pod zateplení	m	145,000	9,31	1 349,95	
	VV		"hlavní budova"145		145,000			
	VV		Součet		145,000			
2	M	354101020R	Drobný elektromateriál (trubky, kabely, spojky atd.)	sou	1,000	4 000,00	4 000,00	
3	K	741310101R	vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový - přemístění na zateplení vč. prodloužení přívodu	kus	2,000	39,20	78,40	
	VV		"hlavní budova"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
4	K	741370002R	svítidlo žárovkové přisazené 1 zdroj se sklem - přemístění na zateplení vč. prodloužení přívodního kabelu	kus	3,000	118,00	354,00	
5	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	76,000	40,90	3 108,40	
	VV		"hlavní budova"36		36,000			
	VV		"přístavba"16+16+8		40,000			
	VV		Součet		76,000			
6	M	354420620	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	72,200	38,30	2 765,26	
	VV		"hlavní budova"36*0,95		34,200			
	VV		"přístavba" (16+16+8)*0,95		38,000			
	VV		Součet		72,200			
7	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	21,000	35,90	753,90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"hlavní budova"12		12,000			
	VV		"přístavba"9		9,000			
	VV		Součet		21,000			
8	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	13,020	38,30	498,67	
	VV		"hlavní budova"12*0,62		7,440			
	VV		"přístavba"9*0,62		5,580			
	VV		Součet		13,020			
9	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	245,000	145,00	35 525,00	
	VV		"hlavní budova"15+9+10+10+16+3+3+3+10+10+6+10+5+6+10+8+10+8+10+12		177,000			
	VV		"přístavba"8+8+16+16+20		68,000			
	VV		Součet		245,000			
10	M	354410770	drát průměr 8 mm AlMgSi	kg	33,075	138,00	4 564,35	
	VV		245,000*0,135		33,075			
	VV		Součet		33,075			
11	M	354414900	podpěra vedení PV15 FeZn na hřebenáče a prežovou krytinu 120 mm	kus	49,000	23,10	1 131,90	
12	M	354415500	podpěra vedení PV22 FeZn na lepenkovou krytinu a eternit 100 mm	kus	37,000	17,90	662,30	
	VV		"hlavní budova"37		37,000			
	VV		Součet		37,000			
13	M	354414150	podpěra vedení PV 1b 15 FeZn do zdíva 150 mm	kus	92,000	14,90	1 370,80	
14	M	354415600R	podpěra vedení PV21 na rovné střechy	kus	63,000	13,90	875,70	
	VV		"hlavní budova"15		15,000			
	VV		"přístavba"16+16+8+8		48,000			
	VV		Součet		63,000			
15	K	741420011R	Demontáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm	m	185,000	78,60	14 541,00	
	VV		"hlavní budova"185		185,000			
	VV		Součet		185,000			
16	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	94,000	73,60	6 918,40	
17	M	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	64,000	9,42	602,88	
	VV		"hlavní budova"40		40,000			
	VV		"přístavba"24		24,000			
	VV		Mezisoučet SS		64,000			
	VV		Součet		64,000			
18	M	354419050	svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů	kus	8,000	16,50	132,00	
19	M	354419960	svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn	kus	22,000	37,60	827,20	
	VV		"hlavní budova"12		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"přístavba"6+4		10,000			
	VV		Mezisoučet SR 03a		22,000			
	VV		Součet		22,000			
20	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	kus	28,000	103,00	2 884,00	
21	M	354418750	svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm	kus	1,000	23,00	23,00	
	VV		"hlavní budova"1		1,000			
	VV		"přístavba"0		0,000			
	VV		Mezisoučet SK		1,000			
	VV		Součet		1,000			
22	M	354418950	svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	2,000	12,90	25,80	
23	M	354419250	svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn	kus	11,000	30,50	335,50	
	VV		"hlavní budova"8		8,000			
	VV		"přístavba"3		3,000			
	VV		Mezisoučet SZ		11,000			
	VV		Součet		11,000			
24	M	354418600	svorka SJ 1 k jímací tyči-4 šrouby	kus	11,000	34,20	376,20	
25	M	354420040	svorka na potrubí ST 09 4" - 115mm FeZn	kus	3,000	46,40	139,20	
	VV		"hlavní budova"3		3,000			
	VV		"přístavba"0		0,000			
	VV		Mezisoučet ST 09		3,000			
	VV		Součet		3,000			
26	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	kus	11,000	255,00	2 805,00	
27	M	354418310	úhelník ochranný OU 2.0 na ochranu svodu 2 m	kus	11,000	185,00	2 035,00	
	VV		"hlavní budova"8		8,000			
	VV		"přístavba"3		3,000			
	VV		Součet		11,000			
28	M	354418360	držák ochranného úhelníku do zdiva DOU FeZn	kus	22,000	25,80	567,60	
	VV		"hlavní budova"8*2		16,000			
	VV		"přístavba"3*2		6,000			
	VV		Součet		22,000			
29	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	22,000	52,60	1 157,20	
	VV		"hlavní budova"8*2		16,000			
	VV		"přístavba"3*2		6,000			
	VV		Součet		22,000			
30	M	354421100	štítek plastový č. 31 - čísla svodů	kus	22,000	3,15	69,30	
	VV		"hlavní budova"8*2		16,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"přístavba"3*2		6,000			
	VV		Součet		22,000			
31	K	741430002	Montáž tyč jímací délky do 3 m na konstrukci zděnou	kus	11,000	278,00	3 058,00	
	VV		"hlavní budova"9		9,000			
	VV		"přístavba"2		2,000			
	VV		Součet		11,000			
32	M	354410650	tyč jímací s rovným koncem JR 1,5 1500 mm FeZn	kus	11,000	193,00	2 123,00	
	VV		"hlavní budova"9		9,000			
	VV		"přístavba"2		2,000			
	VV		Součet		11,000			
33	M	354421030	stříška ochranná horní OSH Cu	kus	11,000	161,00	1 771,00	
	VV		"hlavní budova"9		9,000			
	VV		"přístavba"2		2,000			
	VV		Součet		11,000			
34	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a výchozí revize zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000	8 640,00	8 640,00	
	VV		"hlavní budova"0,6		0,600			
	VV		"přístavba"0,4		0,400			
	VV		Součet		1,000			
D M Práce a dodávky M							17 784,00	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							17 784,00	
35	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,036	20 000,00	720,00	
	VV		"hlavní budova"0,036		0,036			
	VV		Součet		0,036			
36	K	460150053	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3	m	36,000	370,00	13 320,00	
37	K	460560053	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3	m	36,000	104,00	3 744,00	
	VV		"hlavní budova"36		36,000			
	VV		Součet		36,000			
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							6 000,00	
38	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	15,000	400,00	6 000,00	