

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

11.06.2025

Bc. Josef Tesař / 702 010 794

VZ-0290/00066001/2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3-4 k veřejné zakázce „III/3321 Milovice, rekonstrukce“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

3.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	V soupisu prací SO 191 Trvalé dopravní značení je v pol. 915311 a 91551 požadována trvalá fólie. Vzhledem k tomu, že náš subdodavatel této technologie nezaručuje trvanlivost fólie po celou požadovanou záruční dobu, žádáme zadavatele o případné přehodnocení požadavku na provedení vodorovného dopravního značení.
	Vysvětlení ZD: Zadavatel mění záruční dobu na: - 60 měsíců na stavební část a 36 měsíců na část technologickou V příloze aktualizovaný vzor smlouvy.

4.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Ve vzorových příčných řezech SO 101 je uveden požadavek na vodorovné dopravní značení barvou a jeho obnova plastem. To je v rozporu s požadavkem na trvalou fólii v SO 191, pol. 915311 a 91511. Žádáme zadavatele o uvedení projektové dokumentace do souladu.
	Vysvětlení ZD: V příloze upravené přílohy – vzorové příčné řezy a příčné řezy propustků, kde zůstal popis VDZ předznačení + barva + plast. Nyní upraveno na „Předem připravená fólie barvy bílé typ II“.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **02.07.2025** do 09:00 hod.☐ mění předpokládanou hodnotu zakázky na KČ bez DPH☐ mění maximální přípustnou nabídkovou cenu zakázky na KČ bez DPH¹ Zadavatel úkon☒ realizoval☐ nerealizoval

☒ uveřejňuje v příloze:

Příčné_řezy
Vzor smlouvy akt v4

...

...

...