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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce: 

II/126 - Propojení D1 se sil. I/2, II. etapa 
 

 

Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená 

vysvětlení zadávací dokumentace.  

 

1. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel na svém profilu https://zakazky.kr-stredocesky.cz uveřejnil Zadávací 

dokumentaci na výše nadepsanou veřejnou zakázku, která v odst. 14. Lhůta a místo 

pro podání nabídky stanovuje, že lhůta pro podání nabídek končí dne 31.07.2025 

09:00.  

 

Dodavatel si dovoluje upozornit na následující skutečnosti. Zadavatel by měl v 

souladu se zásadou přiměřenosti dle § 6 ZZVZ vždy stanovit lhůtu pro podání 

nabídky takovým způsobem, aby lhůta zaručovala dodavatelům možnost podání 

řádné a zadavatelem akceptovatelné nabídky zohledňující veškerá specifika 

zadávacích podmínek a specifika samotné realizace předmětu veřejné zakázky. 

Rozhodovací praxí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je přitom dovozováno, 

že s ohledem na vybraná specifika okolností souvisejících se zadávacím řízením 

jde tato povinnost respektování přiměřenosti i nad rámec minimální zákonné lhůty 

dle § 57 odst. 1 ZZVZ. 

 

Zadavatel nezohlednil v termínu skutečnost, že termín pro zpracování nabídky 

stanovil a uveřejnil před zahájením letních prázdnin, kdy většina společností nejen 

ve stavební profesi čerpá v návaznosti na konec školního roku a státní svátky řádné 

dovolené nebo dokonce celofiremní dovolené. Termínově z toho plyne, že 

dodavatel má reálně 29 pracovních dní na seznámení se s rozsáhlou zadávací 

dokumentací a zpracování rozsáhlé cenové nabídky. 

 

Dodavatel je přesvědčen, že zadavatel by měl postupovat v zadávacím řízení 

transparentně s odpovídající péčí řádného hospodáře a stanovit dostatečnou lhůtu 

na zpracování nabídky, která bude reflektovat rovněž jejich reálnou časovou dotaci 

na zpracování nabídky o to více, je-li předmětem plnění rozsáhlá činnost všech 

prací a různých profesí na tomto projektu v předpokládaných investičních 

nákladech více než 500.mil. bez DPH a je nutné zapojení mnoha odborných 

poddodavatelských činností. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek ve lhůtě stanovené zákonem, kdy se 

Zadavatel domnívá, že tato lhůta je dostatečná.  

 

Zadavatel vypisuje zakázky kontinuálně během celého roku a ve lhůtách vždy 

zohledňuje případné státní svátky, které připadnou na pracovní den.  
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Co se týče dovolených, tak to je věc, kterou si nastavuje každá případná stavební 

společnost individuálně a nelze na ní pohlížet jako na standard. Výše popsaným 

argumentem by se dalo odvodit, že během letních prázdnin nelze vypisovat žádné 

zakázky, jelikož mají všechny společnosti dovolenou. 

Tento argument Zadavatel neakceptuje a proto nebude měnit z tohoto důvodu lhůtu 

pro podání nabídek. Lhůta je pro seznámení s dokumentací dostatečná, kdy ta 

neporušuje §6 ZZVZ.  

 

 

       

 


