
   

 
 

 

        V Říčanech dne 24.07.2025 

Reg. č.: VZ-0329/00066001/2025 

 Č.j.: 938/25/KSUS/PVZ/DRO 

 Vyřizuje: Dagmar Drozenová 

 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6-15 k veřejné zakázce „II/125H, III/12550 a III/33345h 

Kolín“ 

 

Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení 

zadávací dokumentace.  

 

6. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Tímto žádáme zadavatele o doplnění PD k jednotlivým stavebním objektům např. 

situace, vzorové řezy... 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

V zadávacích podkladech je PD na výstavbu nové OK, autobusových zálivů a silnice 

v místě nakolmení na II/125H. Tato část je zadávaná společně s investorem výstavby 

bytových domů, která je řádně povolena. Na tuto společnou část navazují 3 

velkoplošné úpravy stávajících silnic II. a III. třídy v této lokalitě, na kterých bude 

provedeno pouze frézování a pokládka nové obrusné vrstvy. Na tyto 3 navazující 

úseky není zpracovaná PD, mají charakter souvislé údržby. 

7. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

 



   

 
 

 

 

Sjednotí zadavatel soupis prací s PD?  

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Vzorový řez je ze společné části s developerem viz vysvětlení ZD č. 6.  Položka 

ACL 16+ tl. 60 mm je z rozpočtu navazující velkoplošné opravy silnice (záložka 

III/12550). Jedná se o opravu silnice III. třídy a hloubka 60 mm je dostačující. 

 

8. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

 
Vysvětlení zadávací dokumentace 

Vzorové příčné řezy patří ke společné části (s developerem výstavby bytových 

domů) a navazující velkoplošné úpravy (SO II-125H, III-12550, III-33345h) mají 

stejnou vrstvu ACO 11+ tl. 40 mm. Vrstva SMA 11S tl. 40 mm je pouze v okružní 

křižovatce.  

 

9. Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 



   

 
 

 

V přiloženém formuláři F1-F4 je tabulka, kde je tvz. Rekapitulace a kde se uvádí 5 

částí k nacenění, kdežto v zadávacím výkazu jsou pouze 3 části + 1 záložka s názvem 

zakázka. 

Dotaz zní, jak se má tato tabulka vyplnit a zda souhlasí počet částí k nacenění a 

pokud ano, prosíme o dostatečné rozdělení na 5 částí,pač z výkazhu to není patrné. 

 

Děkujeme za Vaši spolupráci a těšíme se na Vaši odpověď. 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Tato zakázka není dělena na dílčí části, proto účastníci vyplní pouze sloupec B – 

Celková nabídková cena. 

10. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V uveřejněném soupisu prací je v záložce Zakázka uvedena spousta přeškrtnutých 

položek a dále fialově označené (podbarvené) položky. Uchazeč se dotazuje, zda-li 

rozumí správně tomu, že má ocenit pouze fialově podbarvené položky a ty 

přeškrtnuté cenit nemá? Nebo mají uchazeči ocenit všechny položky, tzn. vč. těch 

přeškrtnutých? 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Ano, účastníci ocení pouze fialové položky. Zbylé položky bude realizovat 

společnost VPP. 

11. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Příloha č. 5 - Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikace-ZPŘ obsahuje název 

jiného zadávacího řízení. Opraví Zadavatel tuto přílohu? 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel opravil přílohu č. 5 a uveřejňuje ji společně s tímto vysvětlením. 

12. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Dle Technické specifikace (příloha č. 5 SoD) Dopravně inženýrská opatření pro 

všechny etapy zajišťuje developer z důvodu provádění přípravných prací na 

spodních konstrukcích vozovek. Za jakých podmínek bude možné pokládat 

asfaltové vrstvy? Pro řádnou kalkulaci stavebních prací potřebuje uchazeč znát 

podmínky řešení DIO (např. bude možné práce provádět za plné uzávěry nebo po 

polovinách)? 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Návrh DIO na první etapu je již zpracované a je přílohou tohoto vysvětlení ZD. Na 

další etapy není zatím DIO zpracované. 

13. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Pokud budou části staveniště předávány postupně, viz Vysvětlení č. 4, jak má 

zhotovitel dodržet dokončení Díla do 150 dnů od převzetí staveniště pro první etapu. 

(SoD, čl. 4.1.) 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Každá etapa bude předávaná a přebíraná samostatně a celková doba 150 dní je od 

předání první etapy, na každou etapu je 50 dní, co je dostatečně dlouhá doba na 



   

 
 

 

provedení poptávaných prací (v každé etapě). Předpokládá se realizace 2025–2026 

a v zimní technologické přestávce neběží lhůta plnění. 

14. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Po prostudování Zadávací dokumentace a Návrhu Smlouvy o dílo, jsme zjistili 

nesoulad v etapizaci stavby. Žádáme zadavatele o uvedení této skutečnosti do 

souladu, a to i v souvislosti s Článkem 4., odst. 4.1. Smlouvy o dílo. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel předpokládá realizaci 3. etapy na jaře 2026. 

 

15. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Záruční doba, uvedená ve Smlouvě o dílo, je zadavatelem stanovena v délce 36 

měsíců. Domníváme se, že se tato záruka však nemůže vztahovat na část stavby 

„Nová okružní křižovatka u autosalonu Dacia“, konkrétně na asfaltové vrstvy, kde 

bude realizaci podkladních vrstev pravděpodobně provádět jiný zhotovitel a 

nebudeme moci ručit za kvalitu provedení těchto podkladních vrstev. Žádáme 

zadavatele o ujasnění, jak bude postupovat v případě uplatnění záruky na tuto část 

stavby. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Při uplatnění záruky se bude vycházet z ustanovení Občanského zákoníku. Zadavatel 

předpokládá, že účastníci jsou odborníci ve svém oboru a prostřednictvím zkoušek 

budou schopni posoudit kvalitu ložní a podkladové vrstvy.  

 

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující: 

• 1 upravená Příloha č. 5 - Vzor čestného prohlášení 

• 2 DIO – první etapa 

 

 

Vzhledem k výše uvedenému, zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 

07.08.2025 do 9:00 hod. 


