

profil zadavatele

V Říčanech dne 25.10.2018
Reg. č.: VZ-611/18
Č. j.: 4139/18/KSUS/R/MAT
Vyřizuje:
Mgr. Linda Matějčková

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - 2 k veřejné zakázce „III/11614, III/11530 Tetín, optimalizace“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu s výzvou k podání nabídky na plnění výše uvedené veřejné zakázky poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Podle článku 17 požaduje zadavatel poskytnutí jistoty ve výši 120.000,- Kč. Zadavatelem je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace a Obec Tetín. Na koho má být bankovní záruka vystavena, na oba zadavatele nebo pouze na Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel uvádí, že bankovní záruka má být vystavena pouze na Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizaci.
2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V zadávací dokumentaci zadavatel uvádí předpokládaný termín zahájení prací říjen 2018. Nabídka se odevzdává 7.11.2018, takže termín již není možné stihnout. Vzhledem k předpokládané době plnění zakázky tj. 12 týdnů již není možné akci v letošním roce realizovat. Posune zadavatel termín zahájení na jarní měsíce roku 2019?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel uvádí jako předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky listopad/prosinec 2018. V jarních měsících roku 2019 budou stavební práce pokračovat.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 00956001 DIČ: CZ00956001

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace**
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel