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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 65 - 73 k veřejné zakázce „II/125 Louňovice - Kamberk“ 

 
Vážený dodavateli, 
 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
– Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) 
k výše uvedené veřejné zakázce.  

 

65. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

 V soupisu prací v 1SO 101.1.-1 je uvedena položka č. 1, kód 014102 (R1), název ULOŽENÍ ODPADU ZE 
STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO. Dle názoru 
uchazeče se jedná o mísení různých materiálů s rozdílnou výší poplatku za skládku. Žádáme zadavatele o 
rozdělení položky dle jednotlivých druhů materiálů. 

Vysvětlení ZD:  

 SO 101.1-1 – rozdělení pol. - přesun materiálu z pol. 014102.R1 (pol. 966138R) do pol. 014102.R3   

 

66. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

 V soupisu prací v 1SO 105 je uvedena položka č. 1, kód 014102 (R1), název ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY 
NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO. Soupis prací uvádí, že 
odstraněný materiál má objemový koeficient 1,808. Dle většiny ostatních objektů zadavatel uvažuje 
objemový koeficient 2,1. Žádáme zadavatele o opravu a sjednocení. 

Vysvětlení ZD:  

SO 105 – POL. 014102.R1 - Sjednocení koef. na 2.1 

 

67. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

 V soupisu prací v 1SO 105 je uvedena položka č. 2, kód 014102 (R2), název ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY 
NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO. Soupis prací uvádí, že 
odstraněný materiál má objemový koeficient 1,5. Dle většiny ostatních objektů zadavatel uvažuje objemový 
koeficient 2,2. Žádáme zadavatele o opravu a sjednocení. 

Vysvětlení ZD:  

SO 105 – POL. 014102.R2 - Sjednocení koef. na 2.2 

 

68. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

 V soupisu prací v 1SO 105 je uvedena položka č. 2, kód 014102 (R2), název ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY 
NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO. Dle názoru uchazeče se 
jedná o mísení různých materiálů s rozdílnou výší poplatku za skládku. Žádáme zadavatele o rozdělení 
položky dle jednotlivých druhů materiálů. 

Profil zadavatele  
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Vysvětlení ZD:  

 SO 105 – pol. 014102.R2 – odstranění nadbytečného popisu k položce – doplnění čísel položek, ze kterých 
pochází odpad – do položky byl zahrnut jeden typ materiálu (beton z vybouraných konstrukcí) 

 

69. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

 V soupisu prací v SO 105 je uvedena položka č. 5, kód 027121, název PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY – 
ZŘÍZENÍ v množství 1, kdy měrná jednotka je M2. Jedná se však o jednorázovou, komplexní činnost 
zahrnující mimo jiné zajištění přístupové trasy, dočasných konstrukcí, dopravního značení a případného 
pronájmu zařízení. Tyto činnosti nelze svou povahou ocenit na 1 M2 bez znalosti předpokládaného rozsahu. 
Žádáme zadavatele o úpravu měrné jednotky na KPL, příp. o ponechání měrné jednotky v M2 a určení 
alespoň předpokládaného množství (a nikoliv 1 M2). 

Vysvětlení ZD:  

 SO 105 - Pol. 027121.R - oprava měrné jednotky z M2 na KPL 

 

70. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

 V soupisu prací v SO 105 je uvedena položka č. 6, kód 027123, název PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY – 
ZRUŠENÍ v množství 1, kdy měrná jednotka je M2. Jedná se však o jednorázovou, komplexní činnost, kterou 
nelze svou povahou ocenit na 1 M2 bez znalosti předpokládaného rozsahu. Žádáme zadavatele o úpravu 
měrné jednotky na KPL, příp. o ponechání měrné jednotky v M2 a určení alespoň předpokládaného 
množství (a nikoliv 1 M2). 

Vysvětlení ZD:  

 SO 105 - Pol. 027123.R - oprava měrné jednotky z M2 na KPL 

 

71. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

 V soupisu prací v 1SO 105 je uvedena položka č. 23, 17120, název ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA 
SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ. Položka slučuje uložení materiálů na mezideponii a na trvalou skládku. Žádáme 
Zadavatele o rozdělení položky, jelikož se jedná o kombinaci dvou rozdílných činností rozdílných hodnot, 
což představuje komplikaci v případě vyčíslení případných víceprací/méněprací. Materiál ukládaný na 
mezideponii k dalšímu použití vyžaduje z pohledu zhotovitele mnohonásobně vyšší nároky na způsob 
uskladnění než materiál ukládaný na trvalou skládku. 

Vysvětlení ZD:  

SO 105 – oprava množství položky. Do položky bylo započítáno pouze množství sypaniny z pol. 122738. 
Ostatní položky jsou odstraněné, protože dle technické specifikaci, jíž uložení na skládku zahrnují 

 

72. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

 V soupisu prací v 1SO 105 je uvedena položka č. 29, kód 572214, název SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK 
EMULZE DO 0,5KG/M2. Dle názoru uchazeče se jedná o mísení různých typů postřiků. Dle VPR se jedná o 
dvě odlišné vrstvy. Žádáme zadavatele o rozdělení položky dle jednotlivých druhů postřiků. 

Vysvětlení ZD:  

SO 105 – pol. 572214 byla rozdělená na 2 položka.  
Nové položky: pol. 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S, 58222.R DLÁŽDĚNÉ KRYTY 
Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC 

 

73. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

 V soupisu prací v 1SO 201-1 je uvedena položka č. 1, kód 014102 (R), název ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY 
NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO. Dle názoru uchazeče se 
jedná o mísení různých materiálů s rozdílným poplatkem za skládku (kámen a beton). Žádáme zadavatele o 
rozdělení položky dle jednotlivých druhů materiálů. 

Vysvětlení ZD:  

SO 201-1 – rozdělení pol. - přesun materiálu z pol. 014102.R (pol. 96613) do pol. 014102.R1  

 
 
V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel1: 

 
1 Zadavatel úkon 

   ☒ realizoval 
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☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 09.09.2025 do 09:00 hod. 

 

☒ mění předpokládanou hodnotu zakázky na 269 896 401,51 Kč bez DPH  

☒ mění předpokládanou hodnotu části Zadavatele č. 2 na 5 542 498,93 Kč bez DPH 

 

☒ uveřejňuje v příloze:  

Soupis prací KSÚS akt v73 
Soupis prací Mestys LpB akt v73 
D105-4_Vzorove_pricne_rezy_105_PDPS_R005 
... 
... 
... 
... 

                               

 
   ☐ nerealizoval 


