

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

25.08.2025

Bc. Josef Tesař / 702 010 794

VZ-0358/00066001/2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 - 11 k veřejné zakázce „CMS Žebrák, CMS Nové Strašecí - rekonstrukce a výstavba nových zpevněných ploch“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

8.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Navazuji na DI 5-7 kde je v DI 6 uvedeno, že zadavatel nemá přesné dimenze potrubí, nezná přesný stav, hloubku atd.. a že vše bude upřesněno při realizaci. Vzhledem k tomuto bych chtěla požádat zadavatele o preliminářovou položku na tyto práce, aby bylo zadání pro všechny uchazeče stejné a nedošlo ke spekulaci, ohledně ceny těchto prací.
	Vysvětlení ZD: V příloze aktualizovaný soupis prací s doplněným preliminářem.

9.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	V DI 7 bylo upřesněno, že se práce budou provádět na etapy. Může zadavatel upřesnit, kolik etap předpokládá? Toto je velice důležité při tvorbě cenové nabídky, děkuji.
	Vysvětlení ZD: Středisko Žebrák i Nové Strašecí bude provedeno ve dvou etapách.

10.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Ve VV CMS Žebrák - u pol. 2 frézování není uvedeno, zda má uchazeč frézovaný materiál odvést, položka je bez odvozu. Má uchazeč uvažovat odvoz a následný odkup frézovaného materiálu, nebo bude materiál uložen v místě stavby bez odkupu?
	Vysvětlení ZD: Zadavatel požaduje odvoz a následný odkup frézovaného materiálu.

11.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	ve VV CMS Žebrák pol. 5 - přesun materiálu po stavbě - uchazeč se domnívá, že se jedná o přesun stávajícího materiálu po opravené ploše tak, aby mohlo dojít k etapizaci. Je tato domněnka správná?
	Vysvětlení ZD: Ano, domněnka je správná, přesun materiálu po stavbě – předpokládá se, že se vyhotoví část plochy, na tu se přemístí materiál s technikou, a následně se udělá zbývající část plochy.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 03.09.2025 do 09:00 hod.

☐ mění předpokládanou hodnotu zakázky na ... Kč bez DPH

☐ mění maximální přípustnou nabídkovou cenu zakázky na ... Kč bez DPH

☒ uveřejňuje v příloze:

Soupis Strašecí akt v11

...

...

...

...

¹ Zadavatel úkon

☒ realizoval

☐ nerealizoval