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. _SMLOUVAO Plle!_.OiCE ’ ’ )
A O VYPORADANI S TIM SPOJENYCH PRAV A ZAVAZKU

MERO CR, a.s.

Krajska sprava a udrzba silnic Stfedoceského kraje, prispévkova organizace

se sidlem: Praha 5 — Smichov, Zborovska 11, 150 21

1CO: 00066001

DIC: CZ00066001

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Méstského soudu v Praze pod sp. zn. Pr 1478

zastoupena panem Ing. Janem Lichtnegerem, feditelem Krajské spravy a udrzby silnic StredoCeského
kraje, ptispévkova organizace, opravnénou k vykonu prav a povinnosti Sttedoceského kraje podle
zékona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich ve znéni pozdéjsich predpist

(dale jen KSUS)

a

MERO CR, ass.

se sidlem Kralupy nad Vltavou, Veltruska 748, PSC 278 01

ICO: 60193468

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vlozka 2334

zastoupena Ing. Jaroslavem Kocianem, piedsedou piedstavenstva a Ing. Zdefikem Dundrem, ¢lenem
piedstavenstva

bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.

¢islo G¢tu:17602-171/0100

(dale jen MERQ)

spolu potom také jako ,,smluvni strany®, nebo ,,i¢astnici*

uzaviraji ve smyslu ustanoveni 1746 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcanského zikoniku

a v navaznosti na ustanoveni § 36 zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdégjSich piedpist (dale jen ,,Zakon o pozemnich komunikacich) tuto:

SMLOUVU O PRELOZCE
a vypoiadani s tim spojenych vzajemnych prav a zavazku
( dale jen Smlouva )

Clének L.
Uvodni ustanoveni a predmét smlouvy

1. KSUS je subjektem, ktery bude zaji§fovat realizaci stavby ,,11/240 a 11/101, pielozka silnic
v useku D7- D8, 111, etapa, dale jen ,,Stavba*

2. MERO CR, a.s. je vlastnikem technologického zafizeni Ropovodu Druzba a k nému se vaZiciho
ptislusenstvi (déle jen ,,ZafFizeni*), které se nachazi na izemi dotéeném realizaci Stavby. Za
piislusenstvi Zafizeni se ma pro ucel této smlouvy jakakoliv ¢ast Ropovodu Druzba, ktera
bude dotfena Stavbou v daném tizemi Stavby.

3. Smluvni strany shodné& prohladuji a jsou srozuméni s tim, Ze realizace Stavby je podminéna
vybudovanim nového Zafizeni za stavajici Zafizeni, které nahradi dosavadni Zafizeni, které je
v projektové dokumentaci k izemnimu fizeni nazvano ,,SO 502 Ochrana produktovodu
MERO v km 5,978¢, dale jen ,,Pielozka“, v ramci toho potom i likvidaci stdvajiciho Zafizeni,
to vSe za podminek ujednanych v této smlouvé.

4. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze tak touto smlouvou upravuji veskera, v dob€ uzavieni této
smlouvy jim znaméi prava a povinnosti, na jejimz zakladé KSUS zajisti na sviij Gcet, svou
odpovédnost a na své naklady v ramci Stavby vybudovani nového Zafizeni, ktera nahradi
stavajici Zafizeni — tedy zrealizuje Prelozku.
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Pro Gcel této smlouvy se tak ma vybudovani nového Zatizeni za stavajici Zafizeni za Py
ktera je specifikovéana v projektové dokumentaci k uzemnimu fizeni Jako stavebni objeky
502 Ochrana produktovodu MERO v km 5,978%, zpracované spolecnosti Mott MacDo,
CZ, s.r.0., ktera je P¥ilohou &. 1 k této smlouvé,

Stavba Piclozky Zafizeni bude realizovina dle Projektové dokumentace pfedloZen
a odsouhlasené smluvnimi stranami, v souladu s podminkami veSkerych vyjadieni k piedmétné
stavbé Pelozky, za podminek vyplyvajicich z izemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni, to
vSe na naklady KSUS.

Zasah do ropovodu je dle podminek provozovatele mozny pouze v dobg odstavky rafinerie
Litvinov, tz. V letech 2024, pfipadné 2028. Pfedpokladany termin zahdjeni realizace stavby
Prelozky je 2024 v obdobi zarazky rafinerie Litvinov. Pro vylou€eni pochybnosti se uvadi, e se
jedna pouze o pfedbézny termin, nikoliv odsouhlaseny Harmonogram realizace pielozky.
Pielozka bude realizovana v terminech uvedenych ve findlnim Harmonogramu realizace
pielozky.

Seznam pozemki dotéenych pfedmétnou PeloZkou je P¥ilohou &. 3 této smlouvy.

Pfedmétem této smlouvy jsou tak veskera prava a povinnosti smluvnich stran, jejichz
pfedmétem je vybudovéani nového Zafizeni-Pielozky, to ndhradou za stavajici Zafizeni z diivodu
realizace Stavby a uvedeni Ptelozky do fadného provozu dle potieb MERO.

KSUS prohlaSuje, Ze si je védoma skutecnosti, e vzhledem ktomu, Ze MERO provadi
prostfednictvim Zafizeni piepravu ropy ve prospéch tieti osoby a to dle sjednaného
harmonogramu  pfepravy, mize byt MERO v pfipadé nedodreni odsouhlaseného
harmonogramu realizace Prelozky zptisobena znaéna $koda a zavazuje se tuto Skodu uhradit.
KSUS si je déale védoma toho, Ze MERO musi pii sjednavani finalniho Harmonogramu realizace
pfelozky piihlizet zajmim treti osoby ake svym povinnostem vyplyvajicim ze smlouvy
0 poskytovani sluzeb tischovy a pfepravy ropy uzaviené s tieti osobou.

Clének II.
Soucinnost stran

Zajisténi vybudovéni stavby Prelozky sjednavaji smluvni strany po vzajemné dohodé tak, e
vesker¢ tkony a &innosti, potiebné k pfipravé a vybudovani stavby Pfelozky podle &l. 1. této
smlouvy provede KSUS.

MERO se zavazuje, Ze poskytne KSUS pro pfipravu a realizaci stavby Prelozky, jakoz
v pribéhu jeji realizace nezbytné€ nutnou soudinnost, véetnd poskytnuti a piedani viech
informaci a podkladi a to zejména v rozsahu podle &l. T1T odst. 2 této smlouvy.

K tomu MERO prohlaguje, 7e poskytne KSUS potiebnou souginnost k pfipravé dokumentace
pro Zadost o vydani Stavebniho povoleni pro provedeni stavby Prelozky a bez zbytedného
odkladu poskytne veskera vyjadieni potfebna pro realizaci Pielozky Zafizeni,

Clanek I11.
Prava a zavazky smluvnich stran

Smluvni strany ujednavaji a berou na védomi, Ze realizace Piclozky bude probihat
v nasledujicich fazich (z nichZ n&které se budou Casové piekryvat):

(a) Stavebni Fizeni, tzn. realizace viech kroki nezbytnych k ziskani pravomocného Stavebniho
povoleni;

(b) vybér dodavatele Prelozky (déle jen »Dodavatel*);

(c) zpracovani provadéci dokumentace a realizatni dokumentace véetne Harmonogramu
realizace prelozky;

(d) odsouhlaseni dokumentace realizace Piepojeni;

(¢) piiprava tzemi pro realizaci Pielozky;

(f) realizace Pielozky;

(g) realizace Prepojeni:
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(h) kolaudaéni fizeni [s pfipadnym pifedchozim pfedéasnym uzivanim ve smyslu ustanoveni
§ 123 zakona €. 183/2006 Sb., o uzemnim plénovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ¢i
zkusebnim provozem ve smyslu ustanoveni § 123 Stavebniho zakona];

(i) fyzické prevzeti odpojenych nefunkénich ¢asti pivodniho Zatizeni k nasledné likvidaci za
podminek stanovenych nize.

Smluvni strany ujednavaji, ze jednotlivé faze realizace Pfelozky budou probihat v terminech
uvedenych v Harmonogramu realizace prelozky s tim, Ze terminy harmonogramu mohou byt
v ramci vlastni realizace po pfedchozi dohodé smluvnich stran pribézné aktualizovany.

Smluvni strany se dohodly, Zze vzajemné vypofadani vlastnickych prav bude mezi stranami
realizovano vybudovanim nového Zarizeni a jeho prevedenim do vlastnictvi MERO,
provedenim Piepojeni do stavajici soustavy (dale jen ,,PFepojeni®) a likvidaci stavajiciho
zafizeni, zajiSténi a ziizeni vécnych biemen s vlastniky dotcenych pozemki, a to vie na naklady
KSUS.

MERO vyslovné souhlasi s tim, aby KSUS v ramci stavby PicloZky Zafizeni provedla, resp.
zajistila provedeni stavby Pielozky v souladu srealizaéni dokumentaci a v terminech dle
odsouhlaseného Harmonogramu realizace pfelozky a to za podminek dle této smlouvy, véetné
majetkopravniho vypofadani dotéenych pozemkii dle podminek dohodnutych v této smlouvé.

Povinnosti a prava KSUS:

(a)
(b)

(c)

(d)

(e)

()

(2)

(h)

(@)

G
(k)

zabezpe€it vstupni podklady pro projektovou a investorskou piipravu stavby Pielozky;

zabezpecit investorské ¢innosti pro projektovou piipravu stavby Prelozky, stavba Prelozky bude
projektovana dle technickych standardu vlastnika,

zabezpecCit investorské &innosti pfed realizaci stavby PieloZky, vletné zajisténi realizace
u vybraného zhotovitele stavby;

zabezpeCit investorské Cinnosti po ukonCeni stavby Pielozky, tj. kontrolovat odstranéni
pfipadnych vad a nedodélkl z ptejimaciho fizeni, zajistit kontrolu provedenych praci v rameci
zaruéni doby aZ do uplynuti zaruk;

pisemné vyzvat povéfen¢ho pracovnika MERO kucasti na kontrolnich dnech Stavby,
piedepsanych zkouskach a revizich, jimiZ je prokazovana kvalita stavby Pielozky;

pied zahajenim pfejimaciho fizeni Pfelozky od zhotovitele pisemné nebo telefonicky, nejméné
30 pracovnich dnii pfed zahajenim, vyzvat povéfeného pracovnika MERO kudasti na
piejimacim fizeni;

zajistit, Ze vlastni vybudovani Pfelozky bude spliiovat veskeré pozadavky stanovené obecné
zavaznymi pravnimi piedpisy a technickymi normami, a spliiovat poZadavky spoleénosti
MERO specifikované v pfiloze ¢. 4

pro stavbu Pfelozky zajistit vyhotoveni geometrického planu pro zfizeni vécnych bfemen
vrozsahu nezbytném pro umisténi Prelozky na dotéenych pozemcich aprojeji fadné
provozovani, prohlidky, udrzbu, opravy a tpravy a na vlastni naklady vypoiadat majetkopravni
vztahy se stavbou Pfelozky souvisejici, véetné uzavieni a vkladi smluv o pravech vécnych
biemen ve prospéch MERO se vemi vlastniky pozemkd, na nichz je stavba Pfelozky uloZena,
vcetné veSkerého finan¢niho vypofadani za jejich ziizeni a vklad do vefejného seznamu,

pfedat MERO zrealizovanou stavbu PfeloZky se vSemi potiebnymi podklady a dokumentaci,
ato zejména Stavebnim povolenim, kolaudaénim souhlasem/ rozhodnutim, schvalenou
projektovou dokumentaci, revizni zpravou, zaméfenim skuteéného provedeni stavby, protokoly
o provedenych zkouskéich, veSkeré smlouvy o ziizeni prav vécnych bfemen a vyrozuméni
o vkladu do katastru nemovitosti a v souladu s povinnostmi uvedenymi v pfiloze ¢. 4 této
smlouvy,

na své naklady zajistit Pfepojeni,

uhradit MERO veskeré ucelné a hospodarné vynalozené naklady vzniklé MERO v souvislosti
s realizaci Prelozky po jejich vzajemném odsouhlaseni obéma smluvnimi stranami, zejména
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veSkeré ndklady potiebné na piipravu a realizaci stavby Prelozky, vietné poplatkii
vyzadovanych spravnimi i ostatnimi organy; ’

dale uhradit MERO pfislusnou €astku DPH, ktera by se v jakékoliv souvisjogtj uplatiiovanim
této smlouvy v kone¢ném disledku pfimo &i nepfimo stala nebo méla stat nékladem MERO.

Uhrada nakladi &i jinych narokd MERO vzniklych ve smyslu této smlouvy formoy finanénich
nahrad ze strany KSUS bude probihat na zakladé faktur (dafiovych dokladi) vystavenych
MERQO, jejichz piilohou bude specifikace fakturovanych polozek; k fakturim bez této piilohy
nebude pfihlizeno, nebude-li smluvnimi stranami dohodnuto jinak. Lhita splatnosti faktur
vystavenych timto zpisobem MERO bude ¢init 30 (tficet) dni od data dorudeni piislusné
faktury KSUS, nebude-li smluvnimi stranami sjednéna lhiita deli. KSUS je viak opravnéna
prezkoumat specifikaci fakturovanych poloZek a v piipadé nejasnosti pozadat do 15 (patnacti)
dnii ode dne obdrZeni faktury MERO o vysvétleni, pfic¢emz ode dne vzneseni pozadavku do dne
obdrzeni vysvétleni lhiita splatnosti nebézi.

pravo pozadovat od MERO potiebnou souéinnost, vyjadfeni a stanoviska.

Prava a povinnosti MERO:

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(H

(2

(h)

(1)
G

pravo vykondvat odborny dohled na stavb¢ Prelozky vramci kontroly kvality a postupu
provadénych praci pro zajisténi dodrZzovani odsouhlasené projektové dokumentace,

pravo ucastnit se kontrolnich dnii Stavby, piedepsanych zkousek a revizi, jimiZ je prokazovana
kvalita stavby Pfelozky, vyskopisného zaméfeni stavby Pfelozky;

pravo uplatnit pfi pfejimacim fizeni poZadavky na odstranéni vad a nedodélki, které nebrani
uvedeni do bezpe¢ného a trvalého provozu, kontrolovat a potvrzovat jejich odstranéni;

préavo uplatiiovat u KSUS odstranéni vad zjisténych ¢&i vzniklych pii provozu PfeloZky v zaruéni
dob¢ a kontrolovat a potvrzovat jejich odstranéni;

pravo pfevzit stavbu PieloZky pouze s vyfeSenymi majetkopravnimi vztahy (vypofadanymi
smlouvami o vécnych bfemenech sluZebnosti),

pravo odmitnout pfevzeti stavby Pfelozky, nebudou-li splnény podminky pro jeji prevzeti.
V takovém piipadé je KSUS povinna viechny zavady bez zbyte¢ného odkladu od dorudeni
oznameni o odmitnuti pfevzeti odstranit. Pokud to neu¢ini, odpovidd za $kody tim MERO
vznikle,

pravo posuzovat jednotlivé stupné piedlozené projektové dokumentace a Harmonogramu
realizace pielozky,

povinnost z(&astnit se na zaklad& vyzvy KSUS piejimaciho Fizeni a nebude-li stavba Prelozky
vykazovat vady a nedod€lky branici bezpeénému a trvalému provozu, pievzit zrealizovanou
stavbu Pielozky se viemi potfebnymi podklady a dokumentaci, ato zejména Stavebniho
povoleni, kolaudacniho souhlasu/rozhodnuti, projektové dokumentace, reviznich zprav,
zaméfeni skuteéného provedeni stavby, smluv o ziizeni vécnych bfemen/sluzebnosti a vkladu
prav znich vyplyvajicich do vefejného seznamu, atd., a tuto skutetnost potvrdit v ramci
pfejimaciho fizeni podpisem zapisu o pfedani a pfevzeti stavby Pielozky vyhotoveného KSUS,

pravo zucastnit se kolaudaéniho fizeni,

nabyt vlastnickych prav k PieloZce (nového Zafizeni).

Clanek IV.
Ostatni ujednani
MERO se zavazuje bez zbytedného odkladu poskytnout KSUS jakékoli stanovisko & vyjadfeni
potfebné pro tcely kter¢hokoli spravniho Fizeni souvisejiciho s Prelozkou. MERO se déle
zavazuje vyhovét bez zbyteného odkladu, nejpozdgji viak ve stanovené lhiitg, jakékoli vyzvé
ucinéné kterymkoli spravnim organem v souvislosti s Pielozkou.
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PInd moe

Za ulelem splnéni vyse uvedenych &innosti udéluje MERO Plnou moc pro KSUS:

ek podani zadosti o vydani stavebniho povoleni na pfedmétnou stavbu Pielozky;

ek podani 7adosti o vydani kolaudaéniho souhlasu/rozhodnuti;

ok zajidténi uzavieni smluv o budoucich smlouvach o zfizeni sluZebnosti inZenyrskych siti
a na jejich zakladg, pak nésledné smluv o zfizeni sluZebnosti inzenyrskych siti;

e kpodani Zadosti na provedeni vkladu prava vyplyvajiciho ze smluv o sluzebnosti
inZenyrské sité do vefejného seznamu.

e MERO souhlasi s tim, Zze v pfipad¢é potieby udéli pisemné samostatnou Plnou moc pro
KSUS, bude-li takova samostatné listina pozadovana, rovnéZ tak udéli souhlas s tim, aby
KSUS postoupila takové zmocnéni na tieti osobu.

KSUS se zavazuje kdykoli v prib&hu zpracovavéni dokumentace pro provedeni stavby
Pielozky/realiza¢ni dokumentace Prelozky, Stavebniho fizeni a Harmonogramu realizace
pfipojky na zadost MERO a bez zbyte¢ného odkladu poskytnout potiebné informace a umoznit
k nahlédnuti do listinnych podkladi, to véetné podani pfipominek. MERO je opravnéno kdykoli
uplatnit k nim své opodstatnéné pripominky & vyhrady a KSUS vidy zohledni diivodng
uplatnéné pfipominky ¢i vyhrady, ledaze by tomu branily zavazné divody, zejména pokud by
jejich zohlednéni pfedpokladalo nepfipustné omezeni prav dalsich jinych dotéenych subjekti.

Jakmile dojde mezi stranami k odsouhlaseni Dokumentace pro zadéani stavby (tj. dokumentace
pro provedeni stavby Pielozky) a Harmonogramu realizace prelozky, provede KSUS vybér
dodavatele, stavby Pfelozky, pfiCemz je zavazana postupovat v souladu s obecné zavaznymi
pravnimi predpisy, zejména pak se zakonem &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve
znéni pozdé&jSich pfedpist (dale jen ,zikon o vefejnych zakazkach*). MERO ma pravo se
k zadavacim podminkam zavazné vyjadiit, pokud se MERO v dané lhité, nejpozdéji do 30 dnt
od doru¢eni vyzvy KSUS nevyjadii, bude se mit za to, 7¢ s navrhem zadavacich podminek
souhlasi.

MERO se zavazuje umoznit KSUS realizaci Piepojeni, a to v terminu, ktery bude urden
v odsouhlaseném Harmonogramu realizace pieloZky, ktery bude piizpiisoben pldnovanému terminu
odstavky rafinérie Litvinov.

Smluvni strany do 1 (jednoho) mésice od dokonéeni Pfepojeni uzaviou dohodu o pfevzeti jiz
nefunkénich a odpojenych ¢asti ptvodniho Zafizeni, které bylo pieloZeno, a to za ucelem
zajisténi jejich likvidace. Naklady na likvidaci jdou k tizi KSUS. KSUS se zavazuje poskytnout
MERO za ¢asti ptivodniho Zafizeni uplatu odpovidajici jejich obvyklé cené, minimalné vsak
ucetni zistatkové hodnoté, zjisténé podle evidence majetku MERO.

Vlastnikem ptekladané Pielozky po realizaci je MERO CR, a.s. se sidlem Kralupy nad
Vltavou, Veltruska 748, PSC 278 01, ICO: 601 93 468, ktera ji pfevezme podpisem piedavaciho
a piejimajiciho do zapisu o piedani a pievzeti stavby Pielozky od KSUS.

KSUS se zavazuje poskytnout MERO dokumentaci ohledn& ceny jednotlivjch soudasti a
souvisejich ndkladi s realizaci stavby Pielozky v takovém rozsahu, aby MERO mohlo Pielozku
fadné zavést do ucetnictvi.

Veskeré mozné spory mezi smluvnimi stranami, které¢ vyplynou pfi plnéni této smlouvy, budou
feSeny predevsim vzajemnou pisemnou dohodou. Nedojde-li v feSeni tohoto sporu k dohodé, ma
kterdkoli smluvni strana moznost obratit se s pfedmétem sporu na piisludny obecny soud.

Prava z vad Pfelozky bude v zaru¢ni dob¢ deset (10) let od pfevzeti realizované stavby Pfelozky
MEROQO uplatiiovat u KSUS.

MERO souhlasi s tim, aby KSUS pievedla nebo postoupila prava a povinnosti z této smlouvy
nebo ¢ast z nich na tieti osobu s pfedchozim pisemnym souhlasem MERO.
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Smluvni strany pro G&el této dohody ujednavaji tyto kontaktni osoby:
KSUS:

Na strané MERO:

Clanek V.
Kontaktni osoby

Ve vécech smluvnich:
Ludmila Poupétova, telefon 602 204 364, E-mail: ludmila.poupetova@ksus.cz

Ve vécech technickych:
Lenka Chmelova, telefon 736 623 720, E-mail: lenka.chmelova@ksus.cz

Ve vécech smluvnich:
Marion Liptak, telefon 727 986 435, E-mail: liptak@mero.cz

Ve vécech technickych (realizacnich):
Ing. Jifi Mihula, telefon: 736 50 50 45, E-mail: mihula@mero.cz

Clének VI
Dalsi ujednani
Obé& strany souhlasné prohlasuji, 7e vur¢itych pfipadech podiéhaji zdkonné povinnosti
uvefejiiovat smlouvy v souladu se zakonem ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uéinnosti

n&kterych smluv, uvefejitovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), ve
znéni pozdg&j§ich piedpist, v registru smluv vedeném pro tyto ucely Ministerstvem vnitra.

Clének VII
Zavéreéna ujednani
Tuto smlouvu lze ménit a doplitovat po vzajemné dohod& smluvnich stran formou &islovanych
pisemnych dodatki k této smlouve.
Smlouva je ve dvou vyhotovenich, z nichZ po jednom obdrzi kazda smluvni strana.

Dojde-li ke zméné &i zaniku nékteré ze smluvnich stran, prava a zavazky vyplyvajici z ujednani
této smlouvy piechdzeji na jejich pravni nastupce, resp. likvidatora.

Smlouva nabyvé platnosti a t¢innosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

Piilohy:

C. 1 - Specifikace zatizeni Ropovod Druzba (projektova dokumentace k izemnimu fizeni jako
stavebni objekt ,,SO 502 Ochrana produktovodu MERO v km 5,978 - technicka dokumentace
Stavby)

C. 2 — Pehledna situace (vykres)

C. 3 — Seznam dot¢enych pozemki

(. 4 — Technicka pravidla kvality ve firmé MERO CR, a.s.

V Praze dne

01-09-

V Kralupech nad Vitavou dne 10 -08- 0

L Jea”

Krajska sprava iﬁaﬁba silnic S¢K MERO CR, a.s.

Ing. Jan Lichtneg
Krajska sprava a UdrZba silnic

, feditel Ing. Jaroslav Kocidn
ptedseda piedstavenstva

prispévkova organizace

Stiedoceského kraje, .
Yoo

Zborovska 11 150 21 Praha 5
IC0O: 00066001 DIC: CZ00066001 MERO CR, a.s.

Ing. Zdenék Dundr
¢len piedstavenstva
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