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II/117 Komárov, opěrná zeď a svodidla - bezpečnostní opatření
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Komarov
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 00410R Vedlejší náklady KČ 1,00 ____________ ____________

obsahují zejména náklady na:
- ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo
dopravními omezeními
- uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací
do původního nebo projektovaného stavu
- zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a
ochrany životního prostředí
- likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem
- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování
- nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě
- zajištění bankovních garancí
- všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla
zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

Cenová soustava:  - 

2 00420R Ostatní náklady KČ 1,00 ____________ ____________

obsahují zejména náklady na:
- úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při
provádění díla zjištěných skutečností
- zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace
- zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15,
odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP)
- zpracování technologických postupů a plánů kontrol
- pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů
- všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla
zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

Cenová soustava:  - 

3 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KČ 1,00 ____________ ____________

pevnost betonu, mat.přechodové oblasti
zahrnuje věškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

4 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KČ 1,00 ____________ ____________



ASPE 9 Firma: Pontex s.r.o. Strana: 3
Čas: 14:57:0525.10.2018Datum:3.6.1.7

II/117 Komárov, opěrná zeď a svodidla - bezpečnostní opatření
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Komarov
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

odtrhové zkoušky pod izolaci, míra zhutnění přechod.oblasti
zahrnuje věškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

5 02711R OZNAČENÍ STAVBY KČ 1,00 ____________ ____________

provizorní dopravní značení v místě zařízení staveniště - kompletní a označení 
stavby
vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby, vč.odvozu

Cenová soustava:  - 

6 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ 1,00 ____________ ____________

Ochrana stávajících inženýr.sítí po dobu stavby
Zřízení pomocných kcí pro jejich ochranu

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

7 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KČ 1,00 ____________ ____________

vytyčení všech stávajících sítí

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

8 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KČ 1,00 ____________ ____________

Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a 
její digitalizace

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

9 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KČ 1,00 ____________ ____________

Projekt sledování a údržby

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

10 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KČ 1,00 ____________ ____________

RDS-Z-PDS

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

11 02944 OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT 
FORMĚ

KČ 1,00 ____________ ____________

Skutečného provedení stavby

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny
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Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Komarov
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

12 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KČ 1,00 ____________ ____________
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

13 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KČ 1,00 ____________ ____________
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

14 02949R OSTATNÍ POŽADAVKY - OHRANIČENÍ STAVBY KČ 1,00 ____________ ____________

oplocení, zábrany proti vstupu

Cenová soustava:  - 

15 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KČ 1,00 ____________ ____________

Doplňková diagnostika - vyhodnocení stavu zdi po odbourání a jeho promítnutí do 
dokumentace zdi

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

16 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KČ 1,00 ____________ ____________
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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27.6.2016Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

ing.DoležalováVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:
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II/117 Komárov, opěrná zeď a svodidla - bezpečnostní opatření
Opěrná zeď a římsa
Opěrná zeď a římsa

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Komarov
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 00701R PŘELOŽENÍ KABELU V.O. DO CHRÁNIČKY KUS 1,00 ____________ ____________

Vč.ochrany po dobu stavby

Cenová soustava:  - 

2 00702R OSAZENÍ A OPRAVA SVÍTIDLA V.O. KUS 1,00 ____________ ____________
Cenová soustava:  - 

3 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 363,71 ____________ ____________

zemina, kámen, kamenivo

pol.11130  173.56*0.1*1.8=31,24 [D]
pol.113328  40.14*1.9=76,27 [A]
pol.17120  459.51*1.8=827,12 [B]
pol.966138  171.63*2.5=429,08 [C]
Celkem: D+A+B+C=1 363,71  [E]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

4 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T 109,71 ____________ ____________

prostý beton

pol.113348  20.07*2.2=44,15 [A]
pol. 966158  17.8*2.2=39,16 [B]
9112A3-sloupky zábradlí  160*0.25*0.25*1.2*2.2=26,40 [C]
Celkem: A+B+C=109,71  [D]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

5 014102 C POPLATKY ZA SKLÁDKU T 71,86 ____________ ____________

železobeton

pol.966168  29.94*2.4=71,86 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

6 014102 D POPLATKY ZA SKLÁDKU T 34,79 ____________ ____________

živice

pol.113338  13.38*2.6=34,79 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny
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II/117 Komárov, opěrná zeď a svodidla - bezpečnostní opatření
Opěrná zeď a římsa
Opěrná zeď a římsa

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Komarov
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
7 111204 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM M2 60,00 ____________ ____________

Vč.odvozu, případně štěpkování

odhad  60.0=60,00 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

8 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 173,56 ____________ ____________

Vč.odvozu na skládku

sejmutí krajnice  
pro svodidlo  1.21*16.0=19,36 [A]
pro novou římsu  1.5*(70.0+1.5+11.3)=124,20 [B]
pro novou zeď 1.5*20.0=30,00 [C]
Celkem: A+B+C=173,56 [D]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

9 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 20KM

M3 40,14 ____________ ____________

Vč.odvozu a uložení na skládku

odhad tl.300 mm
nová zeď 22.0*4.2*0.3=27,72 [A]
nová římsa  (11.3+1.5+70.0)*0.5*0.3=12,42 [B]
Celkem: A+B=40,14 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

10 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 
DO 20KM

M3 13,38 ____________ ____________

Vč.odvozu a uložení na skládku

odhad tl.100 mm
nová zeď 22.0*4.2*0.1=9,24 [A]
nová římsa  (11.3+1.5+70.0)*0.5*0.1=4,14 [B]
Celkem: A+B=13,38 [C]
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Komarov
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

11 113348 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 
20KM

M3 20,07 ____________ ____________

Vč.odvozu a uložení na skládku

odhad tl.150 mm
nová zeď 22.0*4.2*0.15=13,86 [A]
nová římsa  (11.3+1.5+70.0)*0.5*0.15=6,21  [B]
Celkem: A+B=20,07 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

12 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 20,07 ____________ ____________

Vč.odvozu na místo určené investorem

odhad tl.150 mm
nová zeď 22.0*4.2*0.15=13,86 [A]
nová římsa  (11.3+1.5+70.0)*0.5*0.15=6,21  [B]
Celkem: A+B=20,07 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

13 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 114,20 ____________ ____________

napojení

nová zeď  4.2*2+22.0=30,40 [A]
nová římsa  11.3+1.5+70.0+0.5*2=83,80 [B]
Celkem: A+B=114,20 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

14 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 436,75 ____________ ____________

Vč.odvozu na skládku

odhad  
pro novou zeď  (4.3*4.0+5.5*2.5)*19.0=588,05 [A]
odpočet stáv.zeď  -151.3=- 151,30 [B]
Celkem: A+B=436,75 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

15 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 22,76 ____________ ____________
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Komarov
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vč.odvozu na skládku

nová římsa - pro podklad.beton  0.7*0.4*(70.0+11.3)=22,76 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

16 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 459,51 ____________ ____________
skládka  436.75+22.76=459,51 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

17 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 201,44 ____________ ____________

Vhodná zemina

nová zeď  2.8*3.5*17.8+4.5*6.0*1.0=201,44 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

18 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 60,52 ____________ ____________

Ochranný obsyp s drenážní funkcí

nová zeď  (0.6*3.8+2.8*0.4)*17.8=60,52 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2
19 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 20,50 ____________ ____________

Kompletní DN 150 mm vč, obetonování (vyústěná skrz zeď)

nová zeď  17.8+(1.9+0.8)=20,50 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

20 22594 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ T 15,59 ____________ ____________

pro zápory u silnice - I300 - 54.2 kg/m
12.0*0.0542*15=9,76 [A]
pro zápory v korytě - I200 - 26.2 kg/m
5.0*0.0262*17=2,23 [B]
Celkem: (A+B)*1.3=15,59 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny
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21 22595A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ TRVALÁ (PLOCHA) M2 378,84 ____________ ____________

vč.těsnění, případně zdvojení

pro zápory u silnice  6.0*(3.5+19.6+4.15)*2=327,00 [B]
pro zápory v korytě  1.2*(2.0+19.6)*2=51,84 [A]
Celkem: B+A=378,84 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

22 228172 ODŘEZÁNÍ PILOT Z KOVOVÝCH DÍLCŮ KUS 32,00 ____________ ____________

alternativní položka - odřezání zápor vč.odstranění výdřevy na výšku odřezání

pro zápory u silnice 15=15,00 [A]
pro zápory v korytě 17=17,00 [B]
Celkem: A+B=32,00 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

23 264316 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 400MM M 68,00 ____________ ____________

pro zápory v korytě

odhad - hl.cca 4 m, po 1.5m
4.0*17=68,00 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

24 264327 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 500MM M 30,00 ____________ ____________

pro zápory u silnice

odhad - hl.cca 2 m, po 2.3m
2.0*15=30,00 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

25 264716 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 400MM M 17,00 ____________ ____________

pro zápory v korytě

odhad - hl.cca 1 m, po 1.5m
1.0*17=17,00 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

26 264727 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 500MM M 150,00 ____________ ____________

pro zápory u silnice
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

odhad - hl.cca 10 m, po 2.3m
10.0*15=150,00 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

27 285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 
16MM DO VRTŮ

KUS 325,20 ____________ ____________

vč.vrtů a výztuže

pro novou římsu - 2ks po 500 mm
4*(70.0+11.3)=325,20 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

28 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 121,04 ____________ ____________

Ochrana těsnící fólie

nová zeď  3.4*17.8*2=121,04 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

29 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 60,52 ____________ ____________

Hydroizolační geomembrána - těsnící vrstva

nová zeď  3.4*17.8=60,52 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
30 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 85,93 ____________ ____________

C30/37 XA1, XF4, vč.bednění, nátěrů zasypaných ploch proti zemní vlhkosti, 
výplně a těsnění prac.a dilat.spar,
vč.nátoků a jejich zakrytí plechem, vč.napojení na stávající zdi, opěry

nová zeď  (0.5*0.25+1.3*0.35)*17.8=10,32 [A]
nová římsa  0.6*1.55*(70.0+11.3)=75,61  [B]
Celkem: A+B=85,93 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

31 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 12,89 ____________ ____________
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Opěrná zeď a římsa
Opěrná zeď a římsa

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Komarov
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odhad 150 kg/m3

85.93*0.15=12,89 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

32 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3 17,00 ____________ ____________

napojení stáv.a nové zdi

odhad  (1.5*4.0+2.5*1.0)*2.0=17,00 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

33 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 
C30/37 (B37)

M3 139,52 ____________ ____________

C30/37 XA1, XF2, vč.bednění, nátěrů zasypaných ploch proti zemní vlhkosti, 
výplně a těsnění prac.a dilat.spar, vč.letopočtu opravy

nová zeď 
základ  (0.8*3.8+0.3*0.6)*17.8=57,32 [A]
dřík  0.8*(5.04+5.31)*0.5*17.8=73,69 [B]
křídlo  0.8*5.6*1.9=8,51  [C]
Celkem: A+B+C=139,52 [D]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

34 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 
B500B

T 27,90 ____________ ____________

Odhad 200 kg/m3

139.52*0.2=27,90 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
35 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 M3 92,20 ____________ ____________

C8/10 XO - výplňový beton

nová zeď (3.4*1.1+1.0*0.9+0.6*0.9)*17.8=92,20 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny



ASPE 9 Firma: Pontex s.r.o. Strana: 9
Čas: 14:57:0525.10.2018Datum:3.6.1.7

II/117 Komárov, opěrná zeď a svodidla - bezpečnostní opatření
Opěrná zeď a římsa
Opěrná zeď a římsa

Stavba:
Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

36 451312 a PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 47,02 ____________ ____________

C12/15 X0 - podkladní beton

pod novou zdí 3.3*0.15*17.8=8,81  [A]
pod beton.svodidlem  1.21*0.15*16.0=2,90 [B]
pod novou římsu (0.7*0.4+0.3*0.35)*(70.0+11.3)=31,30 [C]
pod římsou nové zdi  0.5*0.45*17.8=4,01  [D]
Celkem: A+B+C+D=47,02 [E]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

37 451312 b PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 107,65 ____________ ____________

C12/15 X0 - těsnící beton vč.příp.zesílení v místě kaveren a pod.

nová zeď - utěsnění jímky  5.4*0.8*17.8*1.4=107,65 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

38 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 22,11 ____________ ____________
před novou zdí  (1.1*0.75+0.3*0.6)*22.0=22,11 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
39 56144 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 200MM M2 83,60 ____________ ____________

SC C8/10 tl.170 mm

nová zeď 3.8*22.0=83,60 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

40 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 77,00 ____________ ____________

ŠD tl.min.200 mm

nová zeď 3.5*22.0=77,00 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

41 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2 88,00 ____________ ____________

PI 1.1 kg/m2
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Opěrná zeď a římsa
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Komarov
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

88.0=88,00 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

42 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 184,80 ____________ ____________

PE 0.3 kg/m2

92.4*2=184,80 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

43 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 92,40 ____________ ____________

ACO 11+

nová zeď 4.2*22.0=92,40 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

44 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 92,40 ____________ ____________

ACL 16+

nová zeď 4.2*22.0=92,40 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

45 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM M2 88,00 ____________ ____________

ACP 22+

nová zeď 4.0*22.0=88,00 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

46 575C55 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 40MM M2 82,80 ____________ ____________

2x

podél nové římsy v šířce 500 mm - 2 vrstvy (na podkladním betonu)
0.5*(70.0+1.5+11.3)*2=82,80 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7
47 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 198,68 ____________ ____________
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SO 201
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

nová zeď 
základ  (0.8*3.8+0.3*0.6)*2+(0.8+0.6+1.0+2.4)*17.8=91,88 [B]
dřík  (5.2+0.8)*17.8=106,80 [A]
Celkem: B+A=198,68 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

48 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 40,70 ____________ ____________

kraje říms

nová zeď  (0.15+0.18)*17.8=5,87 [A]
nová římsa  (0.15+0.18)*(70.0+11.3)=26,83 [B]
bet.svodidlo  0.5*16.0=8,00 [C]
Celkem: A+B+C=40,70 [D]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
49 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 2,00 ____________ ____________

Prostup drenáže dříkem zdi

2.0=2,00 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

50 87727 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM M 153,30 ____________ ____________

110/94

nová římsa 
VO  48.0+1.0*2=50,00 [A]
telefon  70.0+11.3+1.0*2=83,30 [B]
nová zeď  
Cetin  20.0=20,00 [C]
Celkem: A+B+C=153,30 [D]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Potrubí8 ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9
51 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 461,10 ____________ ____________

Betonové sloupky a ocelová vodor.výplň, vč.odvozu na skládku

nová zeď  17.8=17,80 [A]
nová římsa  70.0+11.3=81,30 [B]
v místě nového svodidla  362.0=362,00 [C]
Celkem: A+B+C=461,10 [D]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

52 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 99,10 ____________ ____________

kompletní vč.lože, kotvení a PKO, vč.napojení na stávající zábradlí mostu

nová zeď  17.8=17,80 [A]
nová římsa  70.0+11.3=81,30 [B]
Celkem: A+B=99,10 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

53 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 
A MONTÁŽ

M 362,00 ____________ ____________

Vč.napojení na beton.svodidlo, vč.ukončení

350.0+12.0=362,00 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

54 911EB1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,1M - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

M 16,00 ____________ ____________

Svodidlo NEW JERSEY výšky 810 mm s madlem celk.výšky 1100 mm

4*4.0=16,00 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

55 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 114,20 ____________ ____________

zaříznutí vozovky

nová zeď  4.2*2+22.0=30,40 [A]
nová římsa  11.3+1.5+70.0+0.5*2=83,80 [B]
Celkem: A+B=114,20 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny
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Rozpočet:

Komarov
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

56 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 219,00 ____________ ____________

napojení vozovek
nová zeď  4.2*2+22.0=30,40 [A]
nová římsa  11.3+1.5+70.0+0.5*2=83,80 [B]
podél říms  
nová zeď 22.0=22,00 [C]
nová římsa  11.3+1.5+70.0=82,80 [D]
Celkem: A+B+C+D=219,00 [E]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

57 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 171,63 ____________ ____________

Vč.odvozu a uložení na skládku

odhad
stávající zeď 17.8*(1.5*4.0+2.5*1.0)=151,30 [A]
pro novou římsu  (11.3+70.0)*1.0*0.25=20,33 [B]
Celkem: A+B=171,63 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

58 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 17,80 ____________ ____________

Vč.odvozu a uložení na skládku

odhad - pata zdi  
1.0*1.0*17.8=17,80 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

59 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 29,94 ____________ ____________

Vč.odvozu a uložení na skládku

stávající římsa - odhad tl.200 mm
nová zeď 18.5*1.5*0.2=5,55 [A]
nová římsa  (11.3+70.0)*1.5*0.2=24,39 [B]
Celkem: A+B=29,94 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Celkem: ____________
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DIO

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Komarov
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9
1 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH 

ZNAČEK
KUS 5,00 ____________ ____________

vč. následného odstranění

odhad 5=5,00 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

2 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 10,00 ____________ ____________

Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků

A10  2=2,00 [A]
A15  2=2,00 [B]
C4a  2=2,00 [C]
P6  1=1,00 [D]
ostatní  3=3,00 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=10,00 [F]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

3 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DEMONTÁŽ

KUS 10,00 ____________ ____________

Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků - vč.odvozu

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

4 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 900,00 ____________ ____________

Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnosti 
během výstavby

cca 3 měsíce  10*3*30=900,00 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

5 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A 
POKLÁDKA

M2 3,50 ____________ ____________

V5  3.5*0.5*2=3,50 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

6 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ M2 3,50 ____________ ____________
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Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

7 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,00 ____________ ____________

Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení

na Z2  2=2,00 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

8 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 2,00 ____________ ____________

Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení, vč.odvozu

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

9 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN 180,00 ____________ ____________

Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení. vč. kontroly úplnosti během 
výstavby

cca 3 měsíce  2*3*30=180,00 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

10 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,00 ____________ ____________

Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

11 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 1,00 ____________ ____________

Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení, vč.odvozu

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

12 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN 90,00 ____________ ____________

Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení. vč. kontroly úplnosti během 
výstavby

cca 3 měsíce  1*3*30=90,00 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

13 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,00 ____________ ____________

Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků

2=2,00 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

14 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 2,00 ____________ ____________

Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků - vč.odvozu

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

15 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 180,00 ____________ ____________

Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnosti 
během výstavby

cca 3 měsíce  2*3*30=180,00 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

16 916342 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S 
PŘESUNEM

KUS 11,00 ____________ ____________

Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

17 916343 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 11,00 ____________ ____________

Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků - vč.odvozu

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

18 916349 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 990,00 ____________ ____________

Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnosti 
během výstavby

cca 3 měsíce  11*3*30=990,00 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


