SMLOUVA O DILO

(I'Jprava prostor po vysoké skole (Pension))
dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist
dale jen ,,smlouva“

¢. GASK S-0228/00069922 /2025

Galerie StfedoCeského kraje, pfispévkova organizace
se sidlem: Barborska 51, 284 01 Kutna Hora

zapsana v OR vedeném MS v Praze, oddil PR vlozka 1176
ICO: 000 69 922, DIC: CZ00069922

zastoupena Janou Sotfovou, MBA, feditelkou

kontaktni e-mail:

Bankovni spojeni: Komercni banka, a.s.

Cislo t¢tu: 115-5456110227/0100

(dale jen ,,GASK* nebo ,,Objednatel*)

Niazev: ANARKADA s.r.0.

se sidlem Viclavské namésti 175/9, 284 01, Kutna Hora

Zastoupen:  Mgr. Natalie Pohorila

ICO: 05291411

DIC: CZ05291411

Bankovni spojeni: Raiffeisenbank a.s.

¢islo actu 9535080001 /5500

zapsana v OR vedeném Méstskym soudem v Praze v oddile C vlozka 260710
(dale jen ,,zhotovitel)

(GASK a zhotovitel spolecné dale jako ,,smluvni strany“ ¢i samostatné také jako ,,smluvni
strana“)

Preambule

1.1.  Zhotovitel prohlasuje, Ze neni osobou nebo subjektem, ktery je uréenym cilem nebo ktery
je jinak pfedmétem sankci, vcetné, ale nejen, v dusledku toho, Ze je takovy subjekt vlastnén nebo
jinak ovladan, pfimo ¢i nepiimo, jakoukoli fyzickou nebo pravnickou osobou, kterd je urcenym
cilem sankci nebo ktera je jinak predmétem sankci (dale jen ,,Sankcionovana osoba®).

1.2. Zhotovitel dale prohlasuje, ze neporusuje jakékoli zakony, pfedpisy, obchodni embarga
nebo jina omezujici opatfeni tykajici se hospodafskych nebo financnich sankci (zejména, ale nikoli



vyluéné, opatfeni tykajici se financovani terotismu) pfijati, spravovand, provadénd a/nebo
vynucena ¢as od ¢asu nékterym z nasledujicich zpusobu:

a) Organizac{ spojenych narodu a jakoukoli agenturu nebo osobu, ktera je fadné jmenovana,
zmocnéna nebo opravnéna Organizaci spojenych narodu k pfijimani, sprave, provadéni a/nebo
uplatnovani téchto opatfent;

b) Evropskou unif a jakoukoli agenturu nebo osobu, ktera je fadné jmenovana, zmocnéna
nebo opriavnéna Evropskou unii k pfijimani, spravé, provadéni a/nebo uplatiovani téchto
opatfeni; a

o) vladou Spojenych stata americkych a jakymkoli jejim ministerstvem, divizi, agenturou nebo
kancelaff, véetné Ufadu pro kontrolu zahrani¢nich aktiv (OFAC) ministerstva financi USA,
ministerstva zahrani¢i USA a/nebo ministerstva obchodu USA (dile souhrnné jen ,,Sankce®).

1.3.  Zhotovitel zaroven prohlasuje, ze neni obchodni spole¢nosti, ve které vefejny funkcionat
uvedeny v § 2 odst. 1 pism. ¢) zik. ¢. 159/2006 Sb., o stfetu z4jmu, ve znéni pozdéjsich pfedpist,
nebo jim ovladana osoba vlastni podil pfedstavujici alespon 25 % tucasti spole¢nika v obchodni
spole¢nosti, a dale prohlasuje, ze takovou obchodni spolecnosti neni ani zadny z jeho
poddodavateld, prostfednictvim kterého Zhotovitel prokazuje kvalifikaci v ramci vybérového
fizeni na Vefejnou zakazku (dale jen ,,Stfet zajmu®).

1.4, Zjisti-li Objednatel, Zze Zhotovitel je Sankcionovanou osobou, porusil ¢i porusuje Sankcee,
je ve Stfetu zajmu ¢i jakymkoliv jinym zptsobem Dodavatel porusil ¢i porusuje prohlasenf uvedena
v ¢lanku Preambule 1.1 az 1.3 této Smlouvy, je Objednatel opravnén od této Smlouvy odstoupit.

I. Pfedmét smlouvy

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedeni dila - ,,Stavebni upravy objektu na
pozemku parc. €. 294 v katastralnim uzemi Kutna Hora v arealu byvalé Jezuitské
koleje, ¢p. 51 — 53 Barborska ul. v Kutné Hofe, za tic¢elem zmény v uZivani ptivodniho
rektoratu vysoké skoly na penzion, na pozemku parc. €. 294, 296, 290/3 v katastralnim
uzemi Kutna Hora“ podle provadéci projektové dokumentace pro provadeéni stavby ve.
vykazu vymeér, kterou vypracovala spolecnost kodet architekti s.r.o., Ing. arch. Martina
Kodetova, Méstské sady 684, 284 01, Kutna Hora, v rozsahu specifikovaném v ocenéném
vykazu vymér (polozkovém rozpoctu), ktery tvoii pfilohu ¢. 3 Smlouvy a byl soucasti nabidky
zhotovitele podané v ramci vybérového fizeni na vybér dodavatele pfedmétu dila. Soucasti
provedeni dila je i vypracovani nezbytné vyrobni a dilenské dokumentace.

1.2 Mistem plnéni je Galerie Sttedoceského kraje, p.o., Barborska 51-53, 284 01 Kutna Hora v
rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného vykazu vymér a pozadovaného soupisu
praci.

1.3 Zhotovitel se zavazuje, ze provede dilo v rozsahu, zpusobem, v jakosti a za podminek
dohodnutych ve Smlouvé, svym jménem a na vlastni odpovédnost, v souladu s pravnimi
predpisy a technickymi normami CR a podminkami vjrobci materidlu a dodanych zafizeni
(viz clanek VIII. odst. 8.2. Smlouvy). Objednatel v souladu s ustanovenim § 90 odst. 3 ZZVZ
stanovuje, ze kdekoli je ve smlouvé uvedena ceska technickd norma, evropské technické



1.4

posouzeni, mezinarodni norma, technicky dokument, stavebni technické osvédceni nebo
narodni technickd podminka — m4 zhotovitel moznost nabidnout rovnocenné fesent.
Objednatel se zavazuje za provedeni dila uvedeného v clanku I. Smlouvy zaplatit zhotoviteli
cenu za dilo uvedenou v ¢lanku III. Smlouvy, a to za podminek uvedenych v této Smlouvé.

1.5 Pfedmétem dila jsou rovnéz vSechny dale uvedené c¢innosti:

1.6

1.7

1.8

- prubézna aktualizace harmonogramu provadéni praci (v dasledku zmén neprodlené,
v ostatnich pffpadech kazdy mésic);

- naklady na pfipadnou likvidaci havarie;

- naklady na protipozarni ochranu;

- pfiprava stavenisté vcetné pfistupu na staveniste;

- dodani materialti a dilct v pozadované kvalité, véetné jejich certifikata a atestu;

- zhotoveni prace podle technologického pfedpisu;

- veskeré nutné prostiedky ochrany prace;

- letni opatfent;

- zajisténi, aby prace byly provadény tak, aby nedoslo k naruseni no¢niho klidu;

- zaji$téni pracovisté proti vem vlivim znemoznujicim nebo znesnadnujicim praci
(Cerpani vody, zajisténi svahu, piistfesky, zazimovani stavby apod.);

- soustavné vytycovani zfetelného oznaceni obvodu staveniste;

- odvoz a poplatek za ulozeni vybouranych hmot a nevhodnych zemin;

- dodrzovani bezpecnosti a hygieny na pracovisti;

- zkousky a méfeni, revize zafizent,

- zaji$téni ostrahy stavby v prubéhu realizace;

- zaji$téni vytapéného a osvétleného prostoru v¢é. moznosti pfipojeni elektrospottebict pro
staly stavebni dozor objednatele a konan{ kontrolnich dnu;

- ptedlozeni technologickych postupt k provadénym pracim, a to alespon 7 dnf pfed
zahdjenim pracf;

- dolozeni technickych lista k pouzitym materialam.

Zhotovitel je povinen odstranit na vlastni naklady zneciSténi komunikaci zptisobené
provadénou stavbou, které by mohlo byt zptsobilé vytvofit zavadu ve sjizdnosti komunikace,
jesté pfed vznikem této zavady. Zhotovitel prohlasuje, ze si je védom této odpoveédnosti.

Zhotovitel je povinen pofizovat fotodokumentaci pfed zapocetim dila, v jeho prub¢hu a po
dokonceni dila v potfebném rozsahu dle pfedmétu dila, podle pozadavka objednatele. Tato
fotodokumentace bude soucasti pfedmétu dila a jeho ceny (viz ¢lanek I. odst. 1.7 Smlouvy).
Pri vyuctovan{ kazdé casti ceny dila zhotovitel pfilozi k pfislusné faktufe jen pfiméfeny pocet
fotografii postihujicich prab¢h zhotoveni dané ¢asti dila. V pripadé dil¢ich faktur tedy bude
pfilozena zhotovitelem jen fotodokumentace, ktera postihuje fakturované polozky.
Fotodokumentaci je povinen zhotovitel pofidit rovnéz pfi pfipadném odstranéni vad a
nedod¢lku dila. V piipade, ze zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v
nedostate¢né podrobnosti, budou strany v pfipadé sporu o kvalitu dila nebo jeho konkrétni
¢asti vychazet z dokumentace, kterou si pofidi objednatel a jeji obsah bude pro takovy piipad
stranami povazovan za nesporny.

Pofizenou fotodokumentaci je zhotovitel povinen:



1.9

1.10

1.11

2.1

2.2

2.3

- pfedat objednateli v jednom vytisténém vyhotoven{ a jednou v digitalni podobé pii
pfedani dila a pfi piipadném odstranéni vad a nedodélku dila,

- archivovat v jednom vytisténém vyhotoven{ a v digitalni podob¢ po dobu zaruky za jakost
dila pro pfipad kontroly a feseni pfipadnych rozpora nebo reklamaci.

Zavaznost dokumentace:

V piipadé¢ eventualniho rozporu obsahu smluvnich dokumentd, jsou dokumenty fazeny podle
priority vykladu v tomto pofadi: 1) text Smlouvy, 2) projektova dokumentace textova a
tabulkova ¢ast, 3) projektova dokumentace vykresova cast, 4) nabidka zhotovitele na vefejnou
zakazku s nazvem ,,Uprava prostor po vysoké $kole (Pension)* (dale jen ,,Vefejna zakazka)
— vykaz vymér, 5) nabidka zhotovitele ostatni, 6) zadavaci dokumentace Vefejné zakazky.

Zhotovitel prohlasuje, ze vypracoval nabidku na dilo tplné a beze zbytku a Ze provedl kontrolu
souctt jednotlivych polozek soupisu praci. Jeho nabidka obsahuje vSechny materialy, prace a
postupy a technologie, které jsou potfebné k dohotoveni dila. Vyskytnou-li se v prab¢hu
realizace dila dodate¢né stavebni prace, které se nepovazuji za zménu zavazku ze smlouvy dle
§ 222 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni, (dile také
»wZZNZ5), muze objednatel uzaviit dodatek na tyto dodate¢né stavebni prace. Postup pro
zadavani dodate¢nych stavebnich praci je stanoven v ¢lanku III. odst. 3.4 Smlouvy. Existenci
a naplnéni téchto okolnosti prokazuje dodavatel.

Zhotovitel bere na védomi, Zze zhotoveni dila bude financovano ze strany objednatele
prostfednictvim dotaci z vefejnych prosttedka Ceské republiky, kterymi jsou finanéni
prostfedky rozpoctu Stfedoceského kraje. Obé smluvni strany se tedy zavazuji dodrzet
povinnosti, které jim vzhledem k této skute¢nosti plynou z platnych pravnich predpisa Ceské
republiky a Evropské unie.

II. Termin zhotoveni a pfedani dila

Zhotovitel provede (tj. dokondi a pfedd) dilo specifikované v clanku I. odst. 1.1. a 1.5. smlouvy
v terminu do 33 kalendafnich tydnt ode dne protokolarniho pfedani stavenisté a v souladu s
Prilohou ¢. 1 — Finanéni a ¢asovy harmonogram stavby (dale jen ,,HMG®).

K zapoceti plnéni predmétu dila bude zhotovitel objednatelem vyzvan pisemné nebo e-
mailem, a to nejméné¢ 7 kalendafnich dna pfed pozadovanym zapocetim praci, pficemz
dodavatel je povinen potvrdit pfevzeti této vyzvy, pisemné nebo e-mailem, s uvedenim
pfesné¢ho data zapoceti pfedmétu plnéni dle ¢lanku I. této Smlouvy. Zhotovitel je povinen
zah4jit provadéni dila v terminu dle zaslané vyzvy. V pfipadé, Zze vyzva neobsahuje pfesny
termin zahajeni provadéni dila, je zhotovitel povinen zahéjit provadéni dila do 7 dnt ode dne
obdrzeni vyzvy dle tohoto odstavce. Tato lhita neplati, pokud objednatel nedodrzi podminky
vazici se k zahajen{ stavby dle této smlouvy. V piipad¢, ze zhotovitel nezahaji prace v terminu
stanovené dle tohoto odstavce, je objednatel opravnén od této Smlouvy odstoupit.

piipadé, ze zhotovitel zacne provadét dilo bez pisemné vyzvy popsané v ¢lanku II. odst. 2.2.
smlouvy, nese naklady na prace a dodavky takto provedené sim a objednatel neni povinen
jejich cenu ani naklady takto vynalozené hradit.
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2.5

2.6

3.1.

3.2

Zhotovitel muze provést dilo pfed sjednanou dobou.

Objednatel pfipousti moznosti dohody o pfiméfeném prodlouzeni doby plnéni, zejména v
téchto ptipadech:

- dojde-li béhem vystavby ke zméné rozsahu a druhu praci na Zadost objednatele, tyto budou
mit vzdy pisemnou formu

- nebude-li moci zhotovitel plynule pokracovat v pracich z jakéhokoliv duvodu na strané
objednatele; za okolnosti na strané objednatele se povazuji i pfipadna opatfeni, stanoviska ¢i
rozhodnuti organu statni spravy nebo spravcu siti, v dusledku, kterych se navysi objem praci
a dodavek oproti predpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a vykazu vymeér (viz
clanek I. odst. 1.1. smlouvy), to vSe za pfedpokladu, ze takova rozhodnuti, opatfeni ¢i
stanoviska nebudou vyvolana ¢innosti ¢i necinnosti zhotovitele;

- z dvodl vyssi moci, kdy nelze pokracovat v plnéni dle této smlouvy.

Zména termina plnéni je mozna pouze v ptipadé, ze takova zména nema charakter podstatné
zmeény zavazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o vyse uvedenych zménach musi byt vzdy
provedena pisemné¢ formou dodatku ke smlouve, a to na zakladé obsahu formulafte, ktery je
oznacen jako pfiloha ¢. 2 a tvoif nedilnou soucast této smlouvy o dilo. Oznameni o nutnosti
prodlouzeni terminu dokonceni dila musi byt provedeno neprodlené, do tif pracovnich dna
od okamziku rozhodného pro potfebu prodlouzeni terminu, a to pisemné nebo elektronicky.
Pokud zhotovitel nesplni povinnost pisemného oznameni dle pfedchoziho odstavce, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu, ktera ¢inf ¢astku 15 000,- K¢.

ITI1. Cena za dilo

Cena za dilo dle clanku I. Smlouvy je sjednana na zakladé nabidkové ceny zhotovitele dohodou
smluvnich stran v souladu se zikonem ¢&. 526/1990 Sb., o cendch, ve znéni pozdéjsich
predpist, v celkové vysi 10.354.692 K¢ bez DPH, a to jako cena nejvyse piipustna ve vztahu
k ocenénému vykazu vymér, ktery tvoii pifilohu ¢. 3 této Smlouvy.

K této cené za dilo bude Zhotovitelem tcétovana v souladu se zakonem ¢. 235/2004 Shb., o
dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (dale také ,,zakon o DPH*), DPH ve
vysi 2.174.485,32 K.

Celkova cena za dilo véetné DPH ¢&ini 12.529.177,32 K¢.

Nedilnou soucasti Smlouvy je ocenény vykaz vymér uvedeny v pifloze ¢. 3 této Smlouvy.
Celkové ceny polozek (a jejich kalkulaci s ocenénym mnozstvim ¢i rozsahem dané polozky a
stanovené jednotkové ceny danych polozek) uvedené v ocenéném vykazu vymeér jsou pevné a
platné po celou dobu realizace dila. Jednotlivé polozky ocenéného vykazu vymér v sobé
zahrnujf 1 prace a dodavky tam vyslovné nepojmenované, jejichz provedeni ¢i dodani je pro
fadnou realizaci a dokonceni dané polozky ocenéného vykazu vymér pii odborné péci
zhotovitele nutno pfedvidat a v odbornych kruzich jsou povazovany za jeji soucast.

Zhotovitel je povinen zménit actovanou vysi DPH v souladu se zakonem ¢. 235/2004 Sb., o
dani z pfidané hodnoty DPH, jestlize po uzavieni této Smlouvy nabude ucinnosti zakon,
kterym bude vyse DPH v uvedeném zakoné zménéna.



3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

4.1.

4.2.

4.3.

Cena za dilo je konecna, ani jedna strana neni opravnéna pozadovat zménu ceny dila proto, ze
si dilo vyzadalo jiné usili nebo jiné naklady, nez bylo pfedpokladano. Zhotovitel je povinen
snizit cenu dila o neprovedené prace. Dodatecné stavebni price mohou byt zadany pouze
postupem v souladu se ZZVZ.

Cena dila bude snizena o prace, které oproti projektu nebudou objednatelem vyzadovany
(méné prace) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto sméru vyhrazuje pravo omezit
rozsah provadéného dila dle vlastni uvahy. O takovém omezeni musi byt zhotovitel predem
(tj. pred zapocetim odpovidajicich praci na dile) pisemné¢ informovan.

Dilo 1ze provést odlisné oproti provadéci projektové dokumentaci pouze s piedchozim
pisemnym souhlasem objednatele. Pfed provedenim zmény dila oproti provadéci projektové
dokumentaci musi byt o rozsahu této zmény (vécném i finanénim) pisemné informovan
zastupce objednatele ve vécech smluvnich. K této informaci bude pfilozeno stanovisko TDS,
autorského dozoru projektanta a zastupce objednatele ve vécech technickych.

Smluvni strany se dohodly, ze pfi urceni zmény ceny v souladu s touto smlouvou se bude
vychazet z ceny stanovené v ocenéném vykazu vymeér, jsou-li dand ¢innost, prace ¢i material
ve vykazu vymér zahrnuty. Nejsou-li ve vykazu vymér zahrnuty, bude se vychazet z cenové
soustavy URS. Nelze-li zménu ceny urit ani timto zptsobem, zménf se cena dila o ¢astku
odpovidajici cené praci a materialti v misté a ¢ase obvyklé.

Pripadna zména ceny dila je mozna jestlize:
a) objednatel pozaduje prace, které nejsou v pfedmétu dila
b) objednatel pozaduje vypustit nékteré prace pfedmeétu dila
c) pii realizaci se zjisti skutec¢nosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy, a
zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila
d) pii realizaci se zjisti skute¢nosti odlisné od dokumentace piedané objednatelem
(neodpovidajici geologické udaje apod.).

IV. Platebni podminky

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli dila zalohy.

Realizované prace a dodavky budou zhotovitelem tctovany objednateli na zaklad¢ skutecné
fadné provedenych praci a dodavek pisemné odsouhlasenych technickym dozorem stavby, a
to fakturami, které budou spliovat nalezitosti danového dokladu dle platnych obecné
zavaznych pravnich pfedpisy, t. dle zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v
platném znéni a bude v nich uveden nazev projektu ,,ijrava prostor po vysoké skole
(Pension)*, a ¢islo smlouvy objednatele. Nedilnou soucasti kazdé faktury musi byt soupis
provedenych praci a dodavek za kalendaini meésic, a fotodokumentace dle ustanoveni ¢lanku
I. odst. 1.7. a odst. 1.8. smlouvy.

Plnéni dle této smlouvy je plnénim odpovidajicim ciselnému kédu klasifikace
produkce CZ-CPA 41 a7 43. DPH je v reZimu pfeneseni dafiové povinnosti na pfijemce
podle § 92e zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni (dale
jen ,ZDPH¢), tj. dafiové doklady (faktury) budou zhotovitelem vystaveny podle



4.4.

4.5.

4.6.

ustanoveni § 92a odst. 2 ZDPH a vysi dané je povinen doplnit a pfiznat pfijemce plnéni
(objednatel). Na ostatni stavebni nebo montaZni prace, které neodpovidaji ¢iselnému
koédu klasifikace produkce CZ-CPA 41 azZ 43, je zhotovitel povinen dopocitat DPH ve
vysi dle platné legislativy. V pfipadé, Ze zhotovitel bude fakturovat prace a dodavky,
které nepodléhaji reZimu pfenesené dafové povinnosti a zaroven prace a dodavky,
které podléhaji reZimu pfenesené danové povinnosti, je povinen vystavit 2 samostatné
faktury, pfiCemZ jednou budou fakturovany pouze prace a dodavky nepodléhajici
reZimu pfenesené dafiové povinnosti a druhou pouze prace a dodavky podléhajici
reZimu pfenesené dafové povinnosti.

Zhotovitel je opravnén, zpusobem uvedenym v odst. 4.2 Smlouvy, vystavit fakturu pro
objednatele 1x mésicné za kalendafni mésic po uplynuti tohoto kalendarniho mésice, pficemz
datem zdanitelného plnéni je posledni den tohoto kalendainitho mésice. Vystavené faktury
objednatel uhradi az do vyse 90 % zakladu dan¢ (fakturované ceny dila) a DPH v plné vysi.
Zbyvajicich 10 % zakladu dané tvofi pozastavku. Tuto informaci o vysi pozastavky je
zhotovitel povinen na faktufe uvadét, spolu s dalsimi nalezitostmi vyplyvajicimi z bodu 4.2.
této smlouvy. Pravo na thradu pozastavky ve vysi 10 % z celkové ceny dila bez DPH (zakladu
dan¢) vznikne zhotoviteli po fadném a uplném dokonceni dila bez vad a nedodélku a jeho
pfevzeti objednatelem, a to na zakladé vzajemné pisemné odsouhlaseného Kone¢ného
protokolu o pfedani a pfevzeti dila, pfipadné doplnéného o vzajemné odsouhlaseny protokol
a pfedani odstranénych vad a nedodélk, a zaroven predani bankovni zaruky dle ¢l. XIV této
smlouvy. V piipade¢, Ze je dilo pfedano bez vad a nedodélku, pozastavku objednatel uhradi do
30 dnt od doruceni pisemné zadosti o uvolnéni pozastavky. V pfipadé, ze k piislusné faktute
neni pfilozena odpovidajici fotodokumentace (pfipadné z takové dokumentace provedeni
uctovanych praci nebo dodavek nevyplyva) a objednatel ma pochybnosti o kvalité ¢i rozsahu
takto uctovanych praci nebo dodavek, muze objednatel pozastavit thradu faktury az do doby,
nez se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalité byly takto sporné prace nebo
dodavky provedeny.

Zadrzné, dohodnuté podle podminek pfedeslého bodu smlouvy, muze byt po vzajemné
dohodé¢ smluvnich stran nahrazeno bankovni zarukou ve stejné vysi. Zhotovitel v terminu
pfed provedenim thrady 90 % celkové ceny dila poskytne objednateli original zaruéni listiny
ve vysi zadrzného, platné do terminu pfedani a pfevzeti dila, prodlouzené do terminu
odstranéni vad a nedodélki z protokolu o predani a pfevzeti dila. Finanéni ustav v zaruéni
listin¢ potvrdi, ze uhradi objednateli ¢astku az do vyse zadrzného dohodnutého ve smlouve,
jestlize zhotovitel nesplni své zavazky spojené s dokoncenim dila a odstranénim vad a
nedodélku z protokolu o pfedani a prevzeti dila. Objednatel pozbyva narok z bankovni zaruky
dnem podpisu protokolu o odstranéni posledni vady nebo nedodélku.

Faktura je splatna ve Ihuté 30 kalendafnich dnu od jejtho doruceni objednateli za predpokladu,
ze bude vystavena v souladu s platebnimi podminkami, bude spliiovat vsechny uvedené
nalezitosti, tykajici se vystavené faktury, pficemz musi byt objednateli dorucena alespon 20
dnut pfed datem splatnosti. Odchylné od pfedchozi véty smluvni strany sjednaly, Ze faktura na
zaplaceni zbylych 10 % celkové ceny dila dle clanku IV. odst. 4.2. smlouvy je splatna do 15
kalendafnich dnt. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebnimi podminkami nebo
nebude splnovat pozadované nalezitosti, je objednatel opravnén fakturu zhotoviteli dila vratit;
vracenim pozbyva faktura splatnosti.
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Pro ucel dodrzeni terminu splatnosti faktury je platba povazovana za uhrazenou v den, kdy
byla odepsana z uctu objednatele a poukazana ve prospéch actu zhotovitele.

Objednatel je opravnén pozastavit dhradu kterékoliv platby v prabc¢hu zhotovovani dila,
jestlize je zhotovitel v prodlen{ s dokoncenim dila nebo jeho ¢asti oproti terminim, uvedenym
v clanku II odst. 2.1. smlouvy a ve Finanénim a c¢asovém harmonogramu stavby tvoficim
Prilohu ¢. 1 této smlouvy, popiipadé pokud je zhotovitel v prodleni s odstranénim zjisténych
vad a nedod¢lka dila nebo jestlize je zhotovitel v prodleni s plnénim penézitého zavazku vaci
nckterému z objednatelt podle této smlouvy.

Veskeré platby budou provadény v ceskych korunach.

Zhotovitel souhlasi dle ust. § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, s
vykonem kontroly na pfedmét zakazky. Zhotovitel se zavazuje predlozit ke kontrole
kontrolnim organum veskerou provozni a ucetni evidenci, ktera se tyka pfedmétu smlouvy.
Tato evidence musi byt archivovana v souladu s pozadavky zdkona o ucetnictvi a zakona o
danich z pffjmt. Zhotovitel se zavazuje poskytovat piislusSnym organim ve stanovenych
terminech uplné, pravdivé informace a dokumentaci souvisejici se smlouvou a projektem
(zakazkou, predmétem smlouvy), dokladovat svoji ¢innost a umoznit vstup kontrolou
povéfenym osobam — zaméstnancim objednavatele, CRR, Ministerstva pro mistni rozvoj,
Ministerstva financi CR, Evropské komise, Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho
kontrolniho ufadu, finan¢niho ufadu, a dalsich opravnénych organt statni spravy do svych
objektt a na pozemky k ovéfovani plnéni podminek smlouvy, a to po celou dobu realizace
projektu (zakazky, pfedmétu smlouvy) za icelem kontroly plnéni smlouvy a tuto kontrolu, dle
pozadavku povétenych osob v jimi pozadovaném rozsahu, neprodlené umoznit. V ptipadé, ze
cast dila bude zhotovitel plnit prostfednictvim jinych subjektd, je povinen zajistit, aby tyto
subjekty podléhaly povinnostem uvedenym v tomto bodé smlouvy. Tuto povinnost ma
zhotovitel i v pfipadé¢ dodavatelskych subjektta. Zhotovitel se dale zavazuje uchovavat
veskerou dokumentaci souvisejici se smlouvou a realizac{ projektu po dobu 10 let ode dne
pfedani a prevzeti dila, avSak minimalné do roku 2035. Zhotovitel je povinen smluvné zajistit,
aby soucinnost pfi plnéni jeho zavazkua dle tohoto bodu smlouvy v plném rozsahu poskytli i
jeho subdodavatelé. Pokud tak neucini, bude odpovidat objednateli za jejich nesoucinnost sam.

Smluvni strany se dale dohodly, Zze v piipadé, ze se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a
zakona o dani z pfidané hodnoty nespolehlivym platcem dan¢ a po dobu, kdy za n¢j ve smyslu
uvedeného zakonného ustanoveni bude povazovan (tedy az do doby, kdy bude rozhodnuto,
ze neni nespolehlivym platcem dané), bude objednatel opravnén hradit uctované casti ceny
dila co do castky, odpovidajici dani z pfidané hodnoty, pfimo na ucet spravce dané.
Poukazanim pfislusné ¢astky na ucet spravce dané se v dané casti bude povazovat actovana
c¢astka za uhrazenou. Zhotovitel je na svoji nespolehlivost Objednatele povinen upozornit po
pravnf moci rozhodnuti. Nesplnéni této povinnosti je hrubym porusenim povinnost
zhotovitele.

Zhotovitel predlozi objednateli planovany finanéni a ¢asovy harmonogram stavby (FHS), ktery
urc¢i objem Cerpani financ¢nich prostfedkua na jednotlivé mésice, rozlozeny po mésicich. Tento
financni a ¢asovy harmonogram tvoif nedilnou souc¢ast smlouvy o dilo jako Pfiloha ¢. 1 této
smlouvy. Objem financnich prosttedki ve FHS nepfekroéi celkovou smluvni cenu dila. Pokud
by pfekroceni provedenych casti dila a souvisejictho objemu cerpani financnich prostfedka
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znamenalo dfivéjsi termin ukonceni realizace dila, mohou se smluvni strany pisemné
dohodnout na odpovidajici zméné FHS.

V. Vlastnické pravo k dilu

Objednatel je vlastnikem vlastni stavby od pocatku jejiho zhotovovani s tim, ze zhotovitel je
vlastnikem véci, které si opatfil k provedeni vlastni stavby az do doby, kdy se zpracovanim
stanou soucasti vlastni stavby.

Zhotovitel neni bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele opravnén postoupit prava
a povinnosti z této smlouvy na tfeti osobu.

VI. Stavenisté

Prostor stavenisté je vymezen zadanim stavby. Pokud bude zhotovitel potfebovat pro realizaci
dila prostor vétsi, zajist{ si jej na vlastni naklady.

Objednatel preda zhotoviteli stavenist¢ do 3 dnu po odeslani vyzvy dle clanku II. odst.
2.2.smlouvy, a to na zakladé zevrubné prohlidky prostoru stavenisté a oboustranné
podepsaného pisemného protokolu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Nejpozdéji pii pfedani staveni§t¢ budou objednatelem predana zhotoviteli pravomocna
rozhodnuti organt statni spravy. Bez vyse uvedenych dokladi neni zhotovitel povinen

stavenist¢ pfevzit. Nejpozdéji pii pfedani stavenist¢ pfeda objednatel zhotoviteli téz
projektovou dokumentaci v jednom vyhotoveni. V piipade, ze objednatel nesplni povinnost
dle tohoto odstavce, lhita pro zahdjeni provadéni dila nezac¢ne bézet. Dodavatel je pak
povinen zahdjit provadéni dila do 7 dnf ode dne, kdy mu objednatel pfedd pravomocna

rozhodnuti vefejné spravy.

Zhotovitel zabezpeci na vlastni naklad stavenisté a zajisti vijezd na stavenisté, jeho provoz,
udrzbu, pofadek a Cistotu po celou dobu vystavby, v souladu s § 14 vyhl. ¢. 268/2009 Sb., o
obecnych technickych pozadavcich na vystavbu, ve znéni pozd¢jsich predpist. Zdroje energii
pro realizaci dila si projedna samostatné s jejich spravci, pfipadné s organy statni spravy. Totéz
ucini i v piipad¢ skladek materiala, povoleni vybudovani objekta ZS apod.

Zhotovitel je odpovédny za véechny skody zpusobené na stavenisti do doby pfedani a prevzeti
dila a vyklizeni stavenisté, a to podle obecnych ustanoveni o ndhradé¢ $kody.

Zhotovitel je povinen pfed zapocetim vykopovych praci zabezpecit na svij naklad vytyceni
vsech stavajicich siti a zafizeni a splnit veskeré podminky stanovené ve vyjadfreni jednotlivych
spravcu téchto zafizeni. Za veskeré zhotovitelem zpusobené skody na stavajicim potrubi,
vedeni a kabelech nese vyhradné a v plném rozsahu odpovédnost zhotovitel. Zhotovitel je
pfed zahdjenim provadéni dila rovnéz povinen ohledat s odbornou péc¢i odpovidajici jeho
pfedmétu podnikani a zavazkam dle této smlouvy misto provadeéni dila z hlediska zjisténi
moznych pfekazek v nasledném provadéni dila, neuvedenych v projektové dokumentaci ¢i
dalsich podkladech pro realizaci dila.
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Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech pracovnikt v prostoru
stavenisté a zabezped{ jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami. Dale se zavazuje
dodrzovat hygienické pfedpisy a podminky Zivotniho prostfedi. Zhotovitel je dale povinen
dodrzovat veskeré platné technické a pravni prfedpisy, tykajici se zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci a bezpecnosti technickych zafizeni, pozarni ochrany apod.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vy¢istit stavenisté¢ do 10 kalendafnich dnt od protokolarniho
pfedani a pfevzeti dila, pfipadné jednotlivé ¢asti stavenisté. Pii nedodrzeni tohoto terminu je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu, viz ¢lanek XIII. odst. 13.2. této smlouvy a dale
je povinen uhradit objednateli veskeré naklady a skody, které mu tim vznikly.

Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zafizeni stavenisté podminky pro vykon funkce
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebnika, pfipadné cinnost
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, a to v pfiméfeném rozsahu.

VII. Opravnéni zastupci smluvnich stran

Opravnénym zastupcem objednatele pfi provadéni a prevzeti dila a ve vécech technickych
(dale jen ,,opravneni zastupci objednatele®) je:

spravy Galerie StfedoCeského kraje, pfispévkové organizace, Barborska ulice 51-53,
284 01 Kutna Hora

I . . N - Vo odcicn

investic Stfedoceského kraje

Opravnény zastupce objednatele je opravnén jednat za objednatele ve vécech technickych a
ve vécech, které tato smlouva vyslovné stanovi. Neni — li touto smlouvou stanoveno jinak,
neni opravnény zastupce objednatele opravnén ¢init jménem objednatele pravni tkony.

Ve vécech smluvnich zastupuje objednatele:

Jana Sorfova, feditelka Galerie Stfedo&eského kraje, piispévkové organizace, tel: [

e

Opravnénymi zastupci zhotovitele jsou:
Mgr. Natalie Pohorila

Ve vécech smluvnich zastupuje zhotovitele:
Mgr. Natalie Pohorila

Osoba hlavniho stavbyvedouciho:
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VIII. Realizace dila, nebezpeci Skody na dile,
prava a povinnosti smluvnich stran

Zhotovitel je povinen provést dilo na svuj naklad a na své nebezpeci.

Pii provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a dilo provadi v souladu s projektovou
dokumentaci a dalsimi podklady, uvedenymi v ¢lanku I., obecné zavaznymi pravnimi predpisy
a Ceskymi technickymi normami. V pfipadé, ze vyrobce (nebo dovozce) uzitého materidlu
nebo zafizeni stanovi postup pro montaz, instalaci ¢i aplikaci takového materialu ¢i zafizend,
je zhotovitel, nedohodnou-li se strany jinak, povinen provést montaz, instalaci ¢i aplikaci
takového materidlu ¢i zafizeni v souladu s takovymi pokyny vyrobce (nebo dovozce). V
piipad¢, Ze zhotovitel dilo provadi v rozporu s predchozimi vétami, ma se za to, ze dilo
obsahuje vady a nedostatky.

Zhotovitel prohlasuje, ze ma k dispozici jedno vyhotoveni projektové dokumentace pro
provadéni stavby v¢. vykazu vymér od objednatele uvedené v clanku I. odst. 1.1. smlouvy.

Pri provadéni dila prostfednictvim zaméstnancu zhotovitele nebo pii provadéni ¢asti dila jinou
osobou ma zhotovitel odpovédnost, jako by dilo provadél sam.

Pri zhotovovani vlastni stavby je zhotovitel povinen vést stavebni denik v souladu se zakonem
¢. 283/2021 Sb., Stavebni zakon (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich ptfedpist (dile jen
,»stavebn{ zakon®).

Z4dny zapis ve stavebnim deniku neni zpisobily zvysit cenu za dilo uvedenou v ¢lanku III.
odst. 3.1. této smlouvy.

Opravnény zastupce objednatele a technicky dozor (TDS) objednatele je opravnén
kontrolovat provadéni dila a ma pfistup na stavenist¢ kdykoli v prabéhu provadéni dila.
Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho pozadavkd tuto kontrolu v plném rozsahu umoznit
a poskytnout mu za timto ucelem pottebnou soucinnost. O vysledku kontroly bude sepsan
protokol, v némz budou uvedeny zjisténé nedostatky a stanoveny terminy k jejich odstranéni.
Tento odstavec plati obdobné 1 ve vztahu k osobé vykonavajici funkci autorského dozoru
projektanta a k osob¢ vykonavajici koordinatora BOZP. Identifika¢ni udaje osob vykonavajici
funkci autorského dozoru projektanta a koordinatora BOZP sdéli objednatel zhotoviteli bez
zbytecného odkladu po jejim urcen.

V souladu se stavebnim zakonem bude objednatel provadét ptfi zhotovovani vlastni stavby na
stavenisti technicky dozor objednatele prostfednictvim osoby (dale jen ,,0soba vykonavajici
technicky dozor®), jejiz jméno a pifjmeni bude objednatelem sdéleno pfi pfedani stavenisté a
bude uvedeno v pisemném protokolu o pfedani stavenisté a soucasné zapsano ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobé vykonavajici technicky dozor pfistup ke
stavebnimu denfku v prabéhu zhotovovani vlastni stavby. Na pozadani je zhotovitel povinen
pfedlozit objednateli a osobé vykonavajici technicky dozor veskeré pisemné doklady o
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provadéni dila. Tento odstavec plati obdobné i ve vztahu k osobé vykonavajici funkci
autorského dozoru projektanta a k osobé¢ vykonavajici koordinatora BOZP.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni vlastni stavby organizovat na stavenisti nejméné 1x tydné
(jinak vzdy dle potteby) kontrolni dny prubéhu zhotovovani vlastni stavby za ucasti
opravnéného zastupce objednatele a osoby vykonavajici technicky dozor objednatele. Z
kontrolniho dne bude pofizen pisemny zaznam, podepsany zucastnénymi zastupci smluvnich
stran. Zjisténé nedostatky a vady pii provadéni vlastni stavby je zhotovitel povinen odstranit
v terminu uvedeném v pisemném ziznamu z kontrolnfho dne. Datum konani prvniho
kontrolniho dne bude dohodnuto pfi pfedani stavenisté a uvedeno v predavacim protokolu o
pfedani staveni$té a soucasné bude zaznamenano ve stavebnim deniku. Datum dal$iho
nasledujictho kontrolnfho dne bude vzdy urceno v pisemném zapise z probéhnuvsiho
kontrolniho dne.

Jestlize maji byt ne¢které ¢asti dila zakryty nebo maji byt provedeny zkousky nékterych ¢asti
dila podle obecné zavaznych pravnich pfedpist nebo podle ceskych technickych norem, je
povinen zhotovitel nejméné 5 pracovnich dnt pred jejich uskute¢nénim oznamit pisemné tuto
skute¢nost opravnénému zastupci objednatele a soucasné ucinit o této skutecnosti pisemné
zaznam ve stavebnim denfku.

Zjisti-li objednatel nebo osoba vykonavajici technicky dozor, Ze zhotovitel provadi dilo v
rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zpusobem. Jestlize
zhotovitel dila tak neucini ani v pfiméfené lhuté k tomu poskytnuté, je objednatel opravnén
odstoupit od smlouvy.

Za spravnost a uplnost pfedané dokumentace odpovida objednatel. Zhotovitel je povinen
pisemné upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky,
neuplnost a chyby projektové dokumentace v¢. vikazu vymeér uvedenych v ¢lanku I. odst. 1.1.
smlouvy a dalsich pisemnych podkladd a pokyn, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel
mohl jejich nevhodnost, nedostatky, netplnost a chyby zjistit pfi vynalozeni odborné péce.
Jestlize nevhodnost, nedostatky, nedplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadani stavby
v¢. vykazu vymér a dalsich pisemnych podkladi pfedanych objednatelem a pokynu
objednatele pfekazeji v fadném provadéni dila, je zhotovitel povinen provadéni dila v
nezbytném rozsahu okamzité pferusit. O této skutecnosti je povinen ihned pisemné ve lhuate
3 pracovnich dnu informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovédnou ve vécech
technickych dle ¢lanku VII. smlouvy. V tomto zapisu (formulafi) budou podrobné popsany
problémy, branici v pokracovani praci. Do doby pisemného pokynu, jak bude pokracovano v
odstranéni nevhodnosti, nedostatku, neuplnosti a chyb v uvedené zadavaci dokumentaci a v
dalsich pisemnych podkladech pfedanych objednatelem nebo do doby zmény pokyna
objednatele nebo pisemného sdéleni objednatele, Ze objednatel trva na provadéni dila podle
uvedené zadavaci dokumentace, v pracich pokracovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno
provadéni dila pferusit, se prodluzuje lhiuta stanovena pro jeho dokonceni. Zhotovitel ma
rovnéz narok na uhradu naklada spojenych s pferusenim provadéni dila.

Jestlize zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v ¢clanku VIII. odst. 8.13. smlouvy, pak nema
narok thradu naklada spojenych s prerusenim dila.
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Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky, tykajici se mista, kde ma byt dilo
provedeno, a tyto piekazky znemoznuji provedeni dila dohodnutym zpusobem, je zhotovitel
povinen provadéni dila v nezbytném rozsahu okamzité prerusit. O této skutecnosti je povinen
thned pisemné ve lhuté¢ 3 pracovnich dnt informovat jak TDS, tak osobu objednatele
odpovédnou ve vécech technickych dle clanku VII. smlouvy. V tomto zapisu (formulafi)
budou podrobné popsany problémy branici v pokracovani praci. Do doby pisemného pokynu,
jak bude pokrac¢ovano v pracich, budou tyto zastaveny. Oznameni o zastaveni praci musi byt
provedeno pisemné na formulafi, a to za podminek uvedenych v clanku II. odst. 2.5. této
smlouvy. Nesplnéni této povinnosti ma za nasledek povinnost uhradit smluvni pokutu dle
clanku II. odst. 2.6. smlouvy.

Jestlize zhotovitel neporusil svou povinnost dle ¢lanku VI. odst. 6.6. smlouvy zjistit pred
zapocetim provadéni dila prekazky uvedené v clanku VIIIL. odst. 8.15. smlouvy, nema zadna
ze stran narok na nahradu Skody; zhotovitel ma narok na cenu za ¢ast dila, jez bylo provedeno
do doby, nez piekazky mohl odhalit pfi vynalozeni odborné péce. V opacném piipadé
odpovida zhotovitel objednateli za $kodu, kterd mu v dusledku nemoznosti dokonceni dila
vznikne. Objednatel ma pravo na nahradu Skody v pfipadé, ze Zhotovitel dilo nedokonéi fadné
a vcas nebo sdéli, ze dilo nehodla dokoncit, a objednateli tak vznikne povinnost vraceni
poskytnuté dotace poskytovateli dotace, a to i takové, ktera navazuje na pfedané hotové a
dokoncené dilo v pfipadé dalSich navazujicich sluzeb, dodavek ¢i stavebnich praci pro
uspésnou realizaci projektu uvedeného v ¢l. 4 odst. 4.2. této smlouvy.

Zhotovitel nese nebezpeci $kody na zhotovovaném dile. Nebezpeci skody na dile pfechazi na
objednatele okamzikem pfedani dila zhotovitelem objednateli a jeho pfevzeti objednatelem na
zakladé pisemného pfedavaciho protokolu. Jestlize vsak tento pisemny predavaci protokol
obsahuje vady a nedodélky dila, které je povinen odstranit zhotovitel, pfechazi nebezpeci na
dile na objednatele az okamzikem odstranéni téchto vad a nedodélkt zhotovitelem.

Zhotovitel prohlasuje, ze poddodavatel, jehoz prosttednictvim prokazoval splnéni
kvalifikacnich pfedpokladd, se v nabidce zavazal k poskytnuti plnéni v rozsahu, ktery je uveden
v nabidce zhotovitele, podané v ramci zadavactho fizeni na vybér zhotovitele dila dle této
smlouvy. Zhotovitel zajist{, ze poddodavatel, jehoz prostfednictvim prokazoval splnéni
kvalifikacnich pfedpokladt, bude pfi plnéni této smlouvy poskytovat plnéni v rozsahu dle
pfedchozi véty.

Zména poddodavateltt oproti obsahu nabidky podané zhotovitelem v zadavacim fizeni na
zhotovitele tohoto dila je mozna pouze na zakladé pisemného souhlasu objednatele.
Objednatel se zavazuje, ze takovy souhlas nebude odpirat v pfipade¢, ze novy poddodavatel
bude spliiovat veskeré kvalifikacni pozadavky, které splnoval pavodni poddodavatel, a z
informaci, kterymi bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplyvat obava, ze novy
poddodavatel by mohl provést jemu svéfenou cast dila vadné nebo jinym zpusobem narusit
realizaci dila dle této smlouvy.

Zhotovitel se dale zavazuje, ze poskytne objednateli sou¢innost, aby objednatel mohl dostat
svym povinnostem dle § 219 ZZVZ.

Zhotovitel nesmi u dila provadét ¢innost technického dozoru a tuto ¢innost nesmi provadét
ani osoba s dodavatelem propojena.



8.22  Objednatel je opravnén kdykoliv béhem provadéni dila pferusit jeho provadéni nebo jeho
provadéni ukoncit. V piipad¢, Zze k pferuSeni provadéni dila nedojde z divodu na strané
zhotovitele, prodlouzi se o dobu pferuseni provadéni dila o dalsich 7 dni termin dokonceni
dila. Pokud bude pferuseni provadeéni dila trvat déle nez 2 mésice, je zhotovitel opravnén od
této smlouvy odstoupit. Objednatel je rovnéz opravnén kdykoliv snizit rozsah provadéného
dila o konkrétni polozky a casti.

8.23  Zhotovitel zajisti, ze osoby uvedené zhotovitelem v seznamu vedoucich zaméstnanca
dodavatele nebo osob v obdobném postaveni, jez budou odpovidat za realizaci pfislusnych
stavebnich praci, pfedlozeném v nabidce zhotovitele na Vefejnou zakazku dle zadavaci
dokumentace Vefejné zakazky, se budou podilet na realizaci dila, a to ve funkcich, v jakych
byly v seznamu uvedeny. Vyména takové osoby je mozna pouze s pisemnym souhlasem
objednatele.

8.24  Pii provadéni dila bude vzdy v dobé¢ od 8:00 do 16:00 pfitomen hlavni stavbyvedouci nebo
zastupce stavbyvedouciho v misté stavby.

IX. Pojisténi zhotovitele

9.1. Zhotovitel prohlasuje, Zze ke dni uzavieni této Smlouvy ma uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz
pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za skodu zpusobenou zhotovitelem tfetim osobam v
souvislosti s vykonem jeho c¢innosti, véetné moznych skod zptasobenych pracovniky zhotovitele,
nejméné ve vysi celkové ceny dila bez DPH uvedené v clanku III odstavei 3.1 Smlouvy, se
spolutcasti nejvyse 5 %, a jejiz prosta kopie nebo prosta kopie pojistného certifikatu je pfilohou ¢.
4 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu trvani této smlouvy a v pfiméfeném
rozsahu i po dobu zaru¢ni doby bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a ze nedojde ke snizeni
pojistného plnéni pod ¢astku uvedenou v predchozi vete.

9.2. Prosta kopie smlouvy zhotovitele, piip. prosta kopie certifikatu o pojisténi musi byt dorucena
objednateli nejpozdéji pii prevzeti stavenisté, pokud je jiz objednatel neobdrzel od zhotovitele v
ramci zadavaciho fizeni. Na zadost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv pozdéji predlozit
uspokojivé doklady o tom, ze pojistna smlouva (pojistné smlouvy) uzaviené zhotovitelem jsou a
zastavaji v platnosti.

9.3. Zhotovitel je povinen fadné¢ platit pojistné tak, aby pojistna smlouva sjednana dle této smlouvy c¢i
v souvislosti s ni byla platna po celou dobu provadéni dila a v pfiméfeném rozsahu i po dobu
zaruky. V pfipadé, ze dojde k zaniku pojisténi, je zhotovitel povinen o této skutecnosti neprodlené
informovat objednatele a ve lhuté 3 pracovnich dnt uzaviit pojistnou smlouvu ve vyse uvedeném
rozsahu. Poruseni této povinnosti ze strany zhotovitele povazuji strany této smlouvy za podstatné
poruseni smlouvy zakladajici pravo objednatele od smlouvy odstoupit.

X. Splnéni a pfedani dila

10.1. Zhotovitel splni svou povinnost dokoncit dilo tak, Ze fadn¢ a uplné zhotovi dilo podle ¢lanku 1.
smlouvy a v souladu s ¢lankem VIII. odst. 8.2. smlouvy, tedy bez vad a nedodé¢lku. Nedilnou



soucasti fadného splnéni dila je pfedani vSech pisemnych dokladt potfebnych k uzivani a
provozovani dila, které se vztahuji k tém ¢astem dila, které zhotovoval nebo dodaval zhotovitel ve
smyslu této smlouvy (a to 1 prostfednictvim svych poddodavateld), a to jejich originald.

10.2. Objednatel je povinen fadné a uplné dokoncené dilo bez vad a nedodélku prevzit.

10.3. Dokoncené dilo dle clanku I. smlouvy bude pfediano objednateli na zakladé¢ pisemného
protokolu o pfedani a pfevzeti dila podepsaného opravnénymi zastupci smluvnich stran ve vécech
smluvnich (dale jen ,,protokol). V pfipadé, Zze se objednatel rozhodne dilo pfevzit s vadami a
nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila, budou v protokolu o pfedani dila uvedeny i takto
zjisténé vady a nedodélky nebranici fadnému uzivani dila a lhuty pro jejich odstranéni. Objednatel
je opravnén odmitnout pfevzeti dila v pfipadé, ze ma vady nebo nedodélky. Vadou se pfitom
rozumi odchylka v kvalit¢ a parametrech dila stanovenych projektovou dokumentaci, touto
smlouvou a obecné zavaznymi pfedpisy ¢i pokyny vyrobct ¢i dovozct materidlu a pouzitych
zafizeni tak, jak je stanoveno v ¢lanku VIII. odst. 8.2. smlouvy. Rovnéz ptipadné odmitnuti prevzeti
dila bude zaznamenano v protokolu.

10.4. Objednatel neni povinen dilo na zakladé protokolu prevzit, jestlize dilo neni fadné a uplné
dokonceno, ma vady nebo nedodélky nebo spolu s dilem nejsou pfedany vSechny pisemné doklady
popsané v clanku X. odst. 10.1. smlouvy. Jestlize se objednatel rozhodne dilo i pfesto prevzit, jsou
smluvni strany povinny v protokolu uvést tuto skutecnost a uvést v ném soupis vad a nedodélka
se zavaznym terminem jejich odstranéni zhotovitelem, pifpadné soupis chybéjicich pisemnych
dokladt s terminem jejich dodani zhotovitelem objednateli.

10.5. Pokud dodavatel neodstrani zavady nebo nedodélky na dile v terminu uvedeném v pfedavacim
protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi K¢ 1 000 K¢ za kazdou vadu a
kazdy den prodleni.

10.6. K pfedani dila na zakladé protokolu vyzve zhotovitel objednatele pisemné nejpozdéji 5
pracovnich dnt pfede dnem, kdy bude dilo pfipraveno k pfedani, tj. bude dokonceno. Objednatel
zahaji pfevzeti dila do 5 pracovnich dnt od terminu navrzeného zhotovitelem. Objednatel ma viak
pravo odmitnout zahajeni piejimaciho fizeni, je-li termin navrzeny zhotovitelem o vice nez 30 dnu
dfive nez sjednany termin pfedani dila.

10.7. K pfedani dila pfizve objednatel osoby vykonavajici funkci TDS, pifipadné také autorského
dozoru projektanta.

XI. Zaruka za jakost dila a odpovédnost za vady dila

11.1. Délka zaru¢ni doby za jakost dila je sjednana na dobu 36 mésict. Zarucni doba pocina bézet
dnem protokolarntho pfedani a pfevzeti dila. Pokud bylo dilo pfevzato s vadami a nedodelky,
pocina zarucni doba bézet az ode dne jejich uplného odstranéni. Zarucni lhita pro dodavky stroja
a zafizeni, na néz vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zarucni list, se sjednava v délce
lhuaty poskytnuté vyrobcem, nejméné vsak v délce 24 meésicu.



11.2. V prabéhu zaruky za jakost dila bude mit dilo vlastnosti vyplyvajici z této smlouvy, tj. vyplyvajici
z bodu 1.2, bodu 8.2. bodu 10.1. smlouvy a dile bude mit obvyklé vlastnosti pro vyuziti dila ke
stanovenému ucelu.

11.3. Pokud se v prub¢hu zaruc¢ni lhuty vyskytly na dile vady, ma objednatel pravo na jejich bezplatné
odstranéni. Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodlené pisemné reklamovat.
Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni béznych vad a nedodélku dila do 2 kalendafnich dna
od doruceni pisemné reklamace objednatele zhotoviteli a odstranit je nejpozdéji do 5 dnti ode dne
doruceni pisemné reklamace objednatele zhotoviteli. V pfipadé, Ze se jedna o vadu, ktera brani
uzivani dila (havarie), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejimu odstranéni nejpozdéji do 12 hodin
ode dne jejiho ohlaseni, do 24 hodin provést alespon takova opatfeni, aby dilo bylo mozné, byt s
docasnym pfiméfenym omezenim, opétovné uzivat a vadu se zavazuje odstranit nejpozdéji do 20
dnti ode dne doruceni pisemné reklamace objednatele zhotoviteli. Zhotovitel je povinen bez
zbytecného odkladu, nejpozdéji vsak v terminech vyse popsanych, reklamované vady odstranit, i
kdyZz neuznava, ze za vady odpovida; ve spornych pfipadech nese naklady az do pravomocného
rozhodnutf o reklamaci zhotovitel. Zaroven je zhotovitel povinen nejpozdéji do 10 kalendafnich
dnti po obdrzeni pisemné reklamace objednateli oznamit, zda reklamaci uznava, jakou lhiatu k
odstranéni vad navrhuje nebo z jakych davoda odmita reklamaci uznat.

11.4. Jestlize v pfipadé reklamace objednatele nenastoupi zhotovitel k odstranéni reklamovanych vad
a nedod¢lku ve lhuté stanovené v clanku XI. odst. 11.3. smlouvy, popiipadé je neodstrani v tam
popsané lhuté nebo v tam popsané lhuté neprovede opatfeni potfebna k tomu, aby mohlo byt dilo
dale uzivano (v pfipadé havarie branici uzivani dila), je objednatel opravnén nechat odstranit
reklamované vady a nedodélky dila na naklady zhotovitele jinou osobou.

11.5. Naroky z odpovednosti ze zaruky za jakost dila se nedotykaji narokti na ndhradu skody nebo na
smluvni pokutu.

XII. Vypovéd’, Odstoupeni od smlouvy

12.1. Objednatel muze odstoupit od této smlouvy v piipadé, Zze zhotovitel porusi nékterou svou
smluvni povinnost dle této smlouvy pfesto, ze na moznost odstoupeni pro porusovani povinnosti
dle této smlouvy bude objednatelem pfedem pisemné upozornén, popiipadé pokud bude
zhotovitel v upadku ¢i jeho majetek bude postizen exekuci ¢i vykonem rozhodnuti. To neplati v
piipad¢ clanku IV. odst. 4.11. smlouvy, kdy nelze pfedem pisemné upozornit. Zhotoviteli budou v
takovém pfipadé uhrazeny ucelné vynalozené naklady prokazatelné spojené s dosud provedenymi
pracemi mimo naklada spojenych s odstoupenim od smlouvy. Soucasné objednateli vznika narok
na thradu vicendklada vynaloZenych na dokonceni dila uvedeného v ¢l. II. této smlouvy a na
nahradu ztrat vzniklych prodlouzenim terminu jejtho dokonceni ve stejném rozsahu. Objednatel
muze odstoupit od této smlouvy i v piipadé, ze k poruseni smluvnich povinnosti zhotovitele jesté
nedoslo, ov§em z ¢innosti zhotovitele je zjevné, Ze k takovému poruseni dojde.

12.2. Podstatnym porusenim této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumi zejména nesplnéni
smluvnich termina podle této smlouvy, nebo provadéni dila v rozporu s ¢lankem VIII. odst. 8.2.
smlouvy, a ¢lankem IV. odst. 4.11. smlouvy.

12.3. Odstoupeni od smlouvy strana opravnéna oznami strané¢ povinné pisemné. Ucinky odstoupeni
nastanou dorucenim takového oznamen{ povinné strané. Nepodafi-li se oznameni dorucit, ma se



za to, ze doslo k jeho doruceni tfetim dnem po odeslani na adresu povinné strany uvedenou v
zahlavi této smlouvy.

12.4. Objednatel je dale opravnén od této Smlouvy odstoupit, pokud vici majetku zhotovitele probiha
insolvencni fizeni.

12.5. Stanovi-li opravnéna strana pro dodatecné plnéni lhitu, vznika ji pravo odstoupit od smlouvy
po marném uplynuti této lhuty. Jestlize vsak strana, ktera je v prodleni, pisemné prohlasi, ze svuj
zavazek nesplni, muze opravnéna strana odstoupit od smlouvy pfed uplynutim lhity dodatecného
plnéni, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlaseni povinné strany obdrzi.

12.6. Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupeni
od smlouvy se vsak nedotyka naroku na nahradu $kody vzniklé porusenim smlouvy, feseni sporti
mezi smluvnimi stranami, narok na smluvni pokuty a jinych naroku, které podle této smlouvy
nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonéeni smlouvy.

12.7. Objednatel je dale opravnén odstoupit od smlouvy v piipadé, kdy neni schopen uhradit
sjednanou cenu dila z divodu nepiidéleni finanénich prosttedku z dotace od poskytovatele dotace
nebo zmény skladby rozpoctu a s tim souvisejici nemoznosti financovani realizace dila. V takovém
piipad¢ se strany dohodly, ze objednateli ve splnéni povinnosti ze smlouvy docasné nebo trvale
zabranila mimofadna nepfedvidatelna a nepfekonatelna pfekazka vznikla nezavisle na jeho vuli.
Zhotovitel ma pak pouze narok na thradu ceny do té doby dokonc¢enych ¢asti dila a dale na nahradu
nakladt ucelné do té doby vynalozenych na pofizeni rozpracovanych casti dila.

12.8. Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy, jestlize zjisti, ze zhotovitel:
a) nabizel, daval, pfijimal nebo zprosttedkovaval urcité hodnoty s cilem ovlivnit chovani nebo
jednani kohokoliv, at’ jiz tfedni osoby nebo kohokoliv jiného, pfimo nebo nepfimo, v zadavacim
fizeni nebo pii provadéni této smlouvy; nebo
b) zkresloval jakékoliv skute¢nosti za tucelem ovlivnéni zadavaciho fizeni nebo provadeéni této
smlouvy ke skodé¢ objednatele, véetné uziti podvodnych praktik k potlaceni a snizeni vyhod volné
a oteviené soutéze.

12.9. Odstoupeni (zanik prav a povinnosti) nastane az splnénim povinnosti vyplyvajicich z vyrovnani
smluvnich stran.

12.10. Smlouvu lze ukoncit dohodou smluvnich stran nebo pisemnou vypovédi ze strany objednatele,
a to 1 bez uvedeni davodi. Vypovédni lhiata ¢ini v takovém piipadé 15 dni ode dne doruceni
vypovedi smluvni strané.

12.11. Zjisti-li Objednatel, ze Zhotovitel je Sankcionovanou osobou, porusil ¢i porusuje Sankce, je ve
Stfetu zajmu ¢i jakymkoliv jinym zpusobem Zhotovitel porusil ¢i porusuje prohlaseni uvedena
v Preambuli ¢l. 1.1 az 1.3 této Smlouvy, je Objednatel opravnén od této Smlouvy odstoupit.



XIII. Smluvni pokuty a urok z prodleni

13.1. V ptipadé, Zze zhotovitel bude v prodleni se zhotovenim a pfedanim dila nebo jeho casti oproti
FHS, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu, jejiz vySe bude urcena jako nasobek poctu
dni prodleni se zhotovenim dila a 0,2 % z ceny dila bez DPH, oznacené v clanku III. odst. 3.1.
smlouvy. V piipadé, ze zhotovitel prokaze, ze prodleni vzniklo z viny na stran¢ objednatele, zanikne
objednateli pravo smluvni pokutu uplatiiovat. Zhotovitel neni v prodleni, pokud nemohl plnit v
duasledku vyssi moci.

13.2. Smluvni pokuta za vcasné nevyklizeni stavenisté je 0,05 % z ceny dila bez DPH za kazdy 1
zapocaty den prodleni zhotovitele, nejvyse vsak 50 000,- K¢ za den.

13.3. Smluvni pokuty dle této smlouvy hradi zhotovitel nezavisle na tom, zda a v jaké vysi vznikne
objednateli $koda, kterou je opravnén objednatel vymahat samostatné a bez ohledu na jeji vysi.

13.4. Smluvni strany se dohodly, ze v ptipadé prodleni objednatele s thradou ceny dila nebo jeji ¢asti
je objednatel povinen uhradit zhotoviteli urok z prodleni stanoveny nafizenim vlady ¢. 351/2013

Sb.

13.5. Je-li thrada faktury objednatelem vazana na obdrzen{ financ¢nich prostfedkd z dotace udélené z
rozpoctu Stiedoceského kraje, staitntho rozpoctu Ceské republiky, Integrovaného regionalniho
operacniho programu, nenf objednatel povinen hradit urok z prodleni za nejvyse 180 dnu prodlen,
pokud prokaze, ze tyto financni prostfedky nema k dispozici. Objednatel je vSak povinen
nejpozdéji do 10 pracovnich dni od obdrzeni téchto prostfedkt poukazat dluznou castku na
bankovn{ ucet zhotovitele. Neucini-li tak, podléha povinnosti zaplatit drok z prodleni stanoveny
nafizenim vlady ¢. 351/2013 Sb. od uplynuti 10denni lhity po obdrzeni finanénich prostfedka od
poskytovatele dotace.

13.6. Urok z prodleni neni objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestlize objednatel pozastavi platbu
zhotoviteli podle bodu ¢lanku IV., bodu 4.8. této smlouvy.

13.7 Smluvni pokuta za nedodrzeni stanovené lhuty pro odstranéni reklamovanych vad v obdobi
zaruéni lhuty, které brani fadnému uzivani dila nebo hrozi nebezpeci skody velkého rozsahu, ve
vysi 10.000,00 K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

13.8. Objednatel neni povinen hradit drok z prodleni v piipadé, Ze cena za dilo, ¢i jeji ¢ast, neni
uhrazena ve lhuté splatnosti z davodu zadrzeni platby pro tucely zajiSténi prav Objednatele
plynoucich z této Smlouvy.

XIV. Bankovni zaruka

14.1. Dodavatel poskytne pfi podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila objednateli bankovni zaruku
ve vy$i 5 % z celkové ceny dila bez DPH dle ¢lanku III. odst. 3.1 Smlouvy za fadné odstranéni
vad uplatnénych objednatelem vuci zhotoviteli z titulu odpovédnosti za vady dila v zaruéni dobé.
Bankovni zaruka musi byt platna minimalné po celou dobu zaruc¢ni doby.

14.2. Pravo z bankovni zaruky je objednatel opravnén uplatnit v pfipadech, Ze zhotovitel nebude plnit
své povinnosti vyplyvajici ze zaruky za dilo, ke kterym je ze smlouvy povinen.



14.3. Pfed uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vysi
pozadovaného plnéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli novou zarucni
listinu ve znéni shodném s predchozi zarucni listinou, v ptivodn{ vysi nejpozdéji do 7 kalendafnich
dnt od jejtho uplného vycerpani. Bankovni zaruka bude uvolnéna objednatelem do 10 dnu po
uplynuti zaruc¢ni doby a vypofadan{ vSech zavazki mezi zhotovitelem a objednatelem.

14.4. Bankovni zaruka zajist'uje fadné odstranéni vad uplatnénych objednatelem vuci zhotoviteli z
titulu odpovédnosti za vady dila v zaru¢ni dobé, pficemz plati, Ze:
a) v piipadé jakékoli zmény zarucni lhity je zhotovitel povinen platnost bankovni zaruky
prodlouzit tak, aby trvala po celou dobu zaruéni lhuty;
b) pravo ze zaruky je objednatel opravnén uplatnit v pifpadech, Zze zhotovitel neodstranil vadu
dila zptisobem a v dobé¢, k nimz je podle pfislusnych ustanoveni smlouvy o dilo k odstraniovani vad
v zarucni lhaté povinen;
C) nepfedlozeni bankovni zaruky v pozadovaném terminu je duvodem
k nepfevzeti dokonceného dila a uplatnéni sankei pro nedodrzeni terminu dokonceni a pfedani

dila.

14.5. Naklady na poskytnuti bankovni zaruky a veskeré dalsi vydaje vzniklé v souvislosti s plnénim
povinnosti dle tohoto ¢lanku nese Zhotovitel.

XV. Zavérecna ustanoveni

15.1. V ptipadé zmeény udaju uvedenych v zahlavi smlouvy, tykajici se smluvnich stran, je povinna ta
smluvni strana, u které zména nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a to prikaznym
zpusobem a bez zbytecného odkladu. V pfipadé, Ze z divodu nedodrzeni nebo poruseni této
povinnosti dojde ke $kode, je strana, ktera skodu zpusobila, tuto v plném rozsahu nahradit.

15.2. Veskera textova dokumentace, kterou pii plnéni smlouvy pfedava ¢i predklada zhotovitel
objednateli, musi byt pfedana ¢i pfedlozena v ceském jazyce.

15.3. Pisemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichz obsahem je spojen vznik, zména nebo zanik
prav a povinnosti upravenych touto smlouvou (zejména odstoupeni od smlouvy ¢i vypovéd) se
dorucuji do vlastnich rukou. Povinnost smluvni strany dorucit pisemnost do vlastnich rukou druhé
smluvni stran¢ je splnéna pii dorucovani postou, jakmile posta pisemnost adresatovi do vlastnich
rukou doruéi. Udinky doruceni nastanou i tehdy, jestlize posta pisemnost smluvni strané vrati jako
nedorucitelnou a adresat svym jednanim doruceni zmatil nebo pifijeti pisemnosti odmitl.

15.4. Jakakoliv ustni ujednani pfi provadéni dila, kterd nejsou pisemné potvrzena opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran, jsou pravné neucinna.

15.5. Smlouvu o dilo lze ménit pouze pisemnymi dodatky uzavienymi v souladu se zdkonem a
postupem popsanym v ¢l. III odst. 3.3. a podepsanymi statutarnimi zastupci obou smluvnich stran.
To se tyka veskerych dodatecnych stavebnich praci, ménépraci a zmeény dila véetné piipadnych
zmen stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musi byt soucasné pfedem odsouhlaseny
technickym zastupcem objednatele.



15.6. Ostatni vztahy smluvnich stran v této Smlouvé vyslovné neupravené se fidi zakonem ¢. 89/2012
Sb., obcansky zakonik.

15.7. Tato Smlouva je platna dnem jejtho podpisu obéma smluvnimi stranami a uc¢inna dnem jejiho
uvefejnéni v registru smluv dle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkich ucinnosti
nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv, v platném znéni, které provede
objednatel.

15.8. Tato smlouva je podepsana elektronicky. Kazda ze smluvnich stran obdrzi elektronicky original
smlouvy.

15.9. Smluvni strany prohlasuji, Ze si smlouvu pfecetly, s obsahem souhlasi a na dtkaz jejich svobodné,
pravé a vazné vule pfipojuji své podpisy.

15.10. Veskera ujednani, technické podminky a jina ustanoveni uvedena v nabidce zhotovitele, podané
v ramci vybérového fizeni na vybér zhotovitele dila dle této smlouvy, jsou nedilnou soucasti této
smlouvy, pokud tato smlouva nestanovi jinak (viz ¢l. I smlouvy).

15.11 Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zikonem ¢.106/1999 Sb., o svobodném
piistupu k informacim, v platném znéni, souhlasi, aby vefejny zadavatel (objednatel) uvefejnil na
profilu zadavatele smlouvu uzavienou na vefejnou zakazku vcéetné vsech jejich zmén, dodatka a

piiloh. Dale Dodavatel souhlasi se zvefejnénim této Smlouvy Objednatelem v registru smluv podle
zakona ¢. 340/2015 Sb.

15.12. Nedilnou soucast této smlouvy tvoii nasledujici ptilohy:
Pifloha ¢. 1: Financni a ¢asovy harmonogram stavby
Priloha ¢. 2: Formulaf pro ohldseni zmén stavby
Priloha ¢. 3: Ocenény vykaz vymér

Priloha ¢. 4: Kopie pojistné smlouvy— pojisténi odpovédnosti za Skodu
Priloha ¢. 5: Seznam poddodavatela (subdodavateli)

V Kutné Hofte, dne V Kutné Hofte, dne

GASK Zhotovitel

Za Galerii Stfedoceského kraje, p.o. Za ANARKADA s.r.o.
Jana Sorfova, feditelka Mgr. Natalie Pohorila





