
 

 
 

V Říčanech dne 22.09.2025 

Reg. č.: VZ-0361/00066001/2025 

Č.j.: 623/24/KSUS/R-8 

Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog 

 

 

Mott MacDonald Restricted 

 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14-20 k veřejné zakázce: 

II/603 Sulice - Želivec, rekonstrukce silnice a mostů II 
 

 

Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená 

vysvětlení zadávací dokumentace.  

 

 

14. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Ve stavebních objektech řady 100 se vyskytuje položka:  

17 

128

93 R PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III M3 

   10 

845,900 

    

DRCENÍ KAMEN. (BALVANŮ) V 

PODKL. VRSTVÁCH AZ 

 

Dle diagnostického průzkumu vozovky 

kvůli přítomností v podkladních 

vrstvách balvanité sypaniny - 

předrcení na frakcii 0/63 v tl. min 300 

mm 

 

Orijentáční plocha je 24102 m2 x koef. 

rozš. 1.5 = 36153 m2   
    36153*0.3 = 10845,900 [A]   

    

Položka zahrnuje: 

- předrcení výkopku dané třídy zeminy 

Položka nezahrnuje: 

-  X   
 

Obdobná položka je v SO 001 VRN:  

19 

034

30 R 

STAVEBNÍ VYBAVENÍ STABILNÍ 

PRO DRCENÍ A TŘÍD KAMENIVA KPL     1,000 

       
    1 = 1,000 [A]   

      

Položka zahrnuje: 

- objednatelem povolené náklady na 

stavební vybavení zhotovitele 

Položka nezahrnuje: 

- x     

 

Uchazeč není jasné, co má být oceněno v položce 03430.R. Jsou tyto položky 

zadané v soupisu prací duplicitně? 
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Vysvětlení zadávací dokumentace 

Nejedná se o duplicitní položky.  

Doplnění popisu k pol. 03430.R (SO 001 VRN) - Použití po dobu výstavby v 

závislosti na konkrétní zvolené technologii Zhotovitele  

 

15. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Ve stavebních objektech řady 100 je tato položka: 

 

22 

171

80 R 

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ 

Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 

v AZ M3 

   1 

358,360 

    

Nakupovaný materiál pro AZ - min. 

podm. vhodný materiál dle ČSN 73 

6133 

 

 

 

Plocha AZ - měřeno z výkresu - 24102 

m2 x koef. rozš. 1.5 = cca 36153 m2   
    1358.36 = 1358,360 [A]   

Po prostudování soupisu prací není uchazeči jasné, kam by se mělo konstrukčně 

dát níže uvedené množství nového materiálu. Při přepočtu na tloušťku vrstvy by to 

mělo být cca 3,7cm. Upřesní zadavatel soupis prací? 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

SO 101, 103, 104, 105, 106.1, 107, 101.4: 

Jedná se o nakupovaný materiál pro AZ - min. podm. vhodný materiál dle ČSN 73 

6133 - množství pol. 567504.2 a pol. 17180.R tvoří množství materiálu pro AZ 

(viz odp. na dotaz č. 8).  

 

16. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Ve stavebních objektech řady 100, kde se má provádět recyklace za studena jsou 

tyto položky: 

35 

567

306   

VRSTVY PRO OBNOVU A 

OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO 

MATERIÁLU M3 

    

902,000 

    

Materiál vhodný k provedení vrstvy 

recyklace za studena RS CA 0/32 

(0/45) v případě výskytu nevhodného 

materiálu na stavbě. Předpoklad 20% 

objemu 

 

Položka bude čerpána dle skutečností a 

pokynu TDS!   
    4510*0.2 = 902,000 [A]   

 

Tato položka odkazuje na nový materiál vhodný k provedení vrstvy recyklace za 
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studena. Toto množství je počítáno z položky 567504.1. Jakým způsobem se naloží 

s materiálem, který nebude vhodný k provedení RS? 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel upravil soupis prací a tuto položku ze soupisu prací odstranil 

 

17. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Po prostudování soupisu prací vydaného s DI č. 11-12 se uchazeč domnívá, že pol. 

567504.R.A a pol. 567504.R.B jsou v soupise prací zadány duplicitně. Odkazují 

dle výpočtu na pol. 567504, která už pojiva pro provedení recyklace za studena 

obsahují. Upraví zadavatel soupis prací? 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel upravil soupis prací a tyto položky ze soupisu prací odstranil  

 

18. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 
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Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel upravil soupis prací a tyto položky ze soupisu prací odstranil 
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19. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V dokumentaci je uvedeno, že velké množství odtěžených vrstev vozovky má být 

znovu použito v nových konstrukčních vrstvách vozovky. Zároveň však není 

stanoveno umístění ani podmínky pro zřízení mezideponie, která by umožnila 

zlepšení zemin či jejich úpravu před opětovným použitím. 

 

Domníváme se, že absence jasně určené mezideponie může vést k nerovným 

podmínkám mezi jednotlivými uchazeči, neboť každý z nich si musí individuálně 

zajistit potřebné kapacity a místa pro zpracování materiálu, což může významně 

ovlivnit nabídkovou cenu i technické řešení. 

 

Plánuje zadavatel specifikovat umístění a podmínky mezideponie pro zlepšení 

zemin, aby byly pro všechny uchazeče zajištěny stejné a nediskriminační 

podmínky? 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Mezideponie ani zařízení staveniště nejsou součástí projektu PDPS ani nebyly 

konkrétně řešeny nebo specifikovány v rámci přechozích stupňů přípravy. 

Zadavatel konkrétně neomezuje Zhotovitele konkrétními specifikacemi ploch 

deponií nebo ZS – jejich rozsah, umístění a technické řešení závisí na konkrétní 

použité technologii a strojním vybavení Zhotovitele, jejich konkrétních 

možnostech a standardech v rámci dodržování zákonných a ostatních závazných 

předpisů a norem. Zřízení a potřebná technická specifikace, zajištění potřebných 

smluv, povolení a ostatních nutných činností těchto zařízení pro potřeby stavby je 

komplexně obsahem činnosti Zhotovitele. Hlavní požadavky jsou obsahem 

Souhrnné technické zprávy str. 20/71 a ZOV str. 6 a 7.  

Základní požadavky na zřízení deponie / zařízení staveniště vyplývají z obecných 

stavebních předpisů a norem a vzhledem k předpokládanému výskytu PAU 

v souladu s vyhláškou č. 283/2023 Sb. „Vyhláška o stanovení podmínek, při jejichž 

splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam 

vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem“. 

a) uložení je omezeno na nezbytnou dobu a celková doba uložení nepřesáhne 1 rok; 

po uplynutí 1 roku nesmí v místě mezideponie zůstat žádný uložený materiál ani 

žádné znečištění pocházející z uloženého materiálu, 

b) umístění mezideponie bude vymezeno v projektové dokumentaci stavby, (nutné 

zahrnout do projektové dokumentace RDS vybraného zhotovitele stavby) ze které 

byly znovuzískaná asfaltová směs nebo znovuzískaný penetrační makadam získány 

a kde budou využity, 

c) uložení je v souladu s projektovou dokumentací stavby podle písmene b) a s 

jinými právními předpisy3), 

d) mezideponie neleží v ochranném pásmu vodního zdroje2), na pozemku, který je 

součástí zemědělského půdního fondu, nebo na pozemku určeném k plnění funkce 

lesa, 

e) je zajištěno, aby nedocházelo k úniku výluhu škodlivin z uloženého materiálu do 

životního prostředí,  

f) minimální vzdálenost umístění mezideponie od obytné zástavby nesmí být menší 

než 300 m a 

g) v případě využití technologie recyklace za studena v míchacím centru je míchací 
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centrum umístěno v místě této mezideponie. 

 

20. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Na profilu zadavatele a v textové části zadávací dokumentace je uveden název 

zakázky „II/603 Sulice - Želivec, rekonstrukce silnice a mostů II”. V návrhu 

smlouvy o dílo je uveden název „II/603 Sulice - Želivec, rekonstrukce silnice a 

mostů”. Dá zadavatel do souladu návrh smlouvy o dílo a zadávací dokumentaci? 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Nejedná se o omyl. Název akce ve smlouvě je v pořádku. Název akce na profilu je 

s označením II jen proto, aby se odlišilo od původní zrušené soutěže.  

II tedy znamená jen „opakovaná soutěž“ 

 

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující: 

• SP_Sulice_Zelivec_NEoceneny.pdf 

• SP_Sulice_Zelivec_NEoceneny.xlsx 

• SP_Sulice_Zelivec_NEoceneny_XC4.xml 

 

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel předpokládanou hodnotu na 

251.116.902,10 Kč bez DPH. Podíl Zadavatele č. 2 je neměnný. 

Dále mění Zadavatel lhůtu pro podání nabídek na 13. 10. 2025 v 9:00. 

 

 

 

       

 


