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SMLOUVA O VYKONU CINNOSTi TECHNICKEHO DOZORU STAVEBNIKA
A KOORDINATORA BOZP

Cislo objednatele:S_0009/00069434/2025
Cislo poskytovatele:

Dnesniho dne uzaviely Smluvni strany:

Objednatel: Strfedni lesnicka Skola a Stfedni odborné ucilisté, Kfivoklat, Pisky 181
se sidlem: Pisky 181, 270 23 Kfivoklat
ICO: 00069434
zastoupeny: Mgr. Alexandrou Lochovou, feditelkou Skoly

(dale jen ,Objednatel”, nebo ,Pfikazce®)
A

Poskytovatel: REINVEST spol.s.r.o.

se sidlem: K Novému dvoru 897/66 , 142 00, Praha 4

ICO: 65410840

DIC: CZ65410840

bankovni spojeni:  CSOB, a.s.

Cislo uctu: 106068396/300

zapsana v obchodnim rejstifiku vedeném MS v Praze , spis. zn. C44457
zastoupena: ING: Marek Raska, jednatel

(dale jen ,Poskytovatel“ nebo ,Pfikaznik")

v souladu s ustanovenim § 2430 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik (dale téz
»ob€ansky zakonik €i o. z.“), § 161 odst. 2 zakona €. 283/2021 Sbh., Stavebni zakon (dale téz
Stavebni zakon nebo StZ) a zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky
bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpeclnosti
a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy, ve znéni

pozdéjSich predpisu (dale jen ,Zakon o BOZP®), tuto:

Smlouvu o vykonu €innosti technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP
(dale jen ,,Smlouva“).

VZHLEDEM K TOMU, ZE

(A) Objednatel provedl zadavaci fizeni na vefejnou zakazku s nazvem ,Modernizace
odborného vzdélavani SLS Krivoklat — vykon TDS a koordinatora BOZP“ (dale jen
,verejna zakazka®);
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(B)

(C)

(D)
(E)

Poskytovatel podal zavaznou nabidku na Vefejnou zakazku a tato byla Objednatelem
vybrana jako nejvhodnéjsi;

Poskytovatel je podnikatelem, ktery je schopen Ffadné spinit pfedmét Vefejné zakazky, k
¢emuz ma pfislusna opravnéni, mimo jiné je opravnén provadét vykon ¢innosti koordinatora
BOZP dle Zakona o BOZP a dle provadécich predpisu k tomuto zakonu, zejména dle nafizeni
vlady €. 591/2006 Sb., o bliz8ich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjSich predpist, a Ze ma odbornou zpusobilost pro
vykon stavebnich koordinatorti BOZP s osvéd&enim platnym v Ceské republice;

Objednatel ma, s ohledem na vysledek zadavaciho fizeni na Vefejnou zakazku, v umyslu
zadat Poskytovateli realizaci predmétu plnéni Verejné zakazky; a

smluvni strany maji zajem upravit sva prava a povinnosti tak, aby zejména doslo ze strany
Poskytovatele k fadné realizaci pfedmétu pinéni Verejné zakazky;

se smluvni strany, védomy si svych zavazku v této Smlouvé obsazenych a s umyslem byt touto
Smlouvou vazany, dohodly na nasledujicim znéni Smlouvy:

1.2

1.3

1.4

UCEL A PREDMET SMLOUVY

Ugelem této Smlouvy je poskytnuti sluzeb spogivajicich v zaji§téni fadného vykonu &innosti
technického dozoru stavebnika ve smyslu § 161 odst. 2 Stavebniho zakona (dale jen ,vykon
Cinnosti TDS®) a zajisténi fadného vykonu ¢&innosti koordinatora BOZP na stavenisti, pfi
pfipravé stavby a ve fazi jeji realizace dle Zakona o BOZP (dale jen ,vykon c¢innosti
koordinatora BOZP*“) Poskytovatelem pro Objednatele v souvislosti s pfipravou a realizaci
stavby ,,Stavebni Upravy objektu dilen IV¥ (dale jen ,Stavba®), a tim zajisténi radné
pfipravy, prubéhu a dokonceni Stavby, dodrZzeni rozpoctovych nakladl Stavby a
predpokladanych terminu jeji realizace, a dale zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci
pfi realizaci Stavby.

Pfedmétem této Smlouvy je uUprava prav a povinnosti smluvnich stran v souvislosti
s poskytovanim sluzeb — s vykonem ¢&innosti TDS a vykonem ¢&innosti koordinatora BOZP
Poskytovatelem pro Objednatele.

Poskytovatel se touto Smlouvou zavazuje na svUj naklad a na své nebezpeci, vlastnim
jménem za podminek této Smlouvy poskytnout Objednateli sluzbu spocivajici ve vykonu
¢innosti TDS a vykonu ¢&innosti koordinatora BOZP. Rozsah vykonu ¢innosti TDS, ktery je
pfedmétem této Smlouvy, je uveden v PFiloze €. 1 této Smlouvy. Rozsah vykonu €innosti
koordinatora BOZP, ktery je pfedmétem této Smlouvy, je uveden v PFiloze &. 2 této Smlouvy.
Pokud je k fadné realizaci vykonu ¢innosti TDS nebo vykonu €innosti koordinatora BOZP
zapotiebi provedeni dalSich €innosti ve Smlouvé vyslovné neuvedenych, o jejichz potfebé
vSak Poskytovatel mél a mohl védét na zakladé svych odbornych a technickych znalosti a
zkuSenosti, povazuji se tyto dodavky C&i sluzby za soucast pfedmétu Smlouvy. Poskytovatel
v takovém pfipadé nema narok na zménu vySe odmény.

Objednatel se touto Smlouvou zavazuje hradit Poskytovateli za poskytovani plnéni dle této
Smlouvy odménu ve vysSi a za podminek ujednanych v této Smlouvé a poskytnout
Poskytovateli za podminek této Smlouvy nezbytnou soucinnost.
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1.5

1.6

1.7

2.2

2.3

Poskytovatel prohladuje, Ze si je védom, Ze tato Smlouva je uzavirdna na zakladé verejné
zakazky s ndzvem ,Modernizace odborného vzdélavani SLS Krivoklat — vykon TDS a
koordinatora BOZP“, a bere na védomi, ze mimo ustanoveni této Smlouvy je vazan také
zadavaci dokumentaci / vyzvou, a svou nabidkou, kterou podal do pfedmétné verejné
zakazky.

Tato Smlouva je soucasti realizace projektu Objednatele s nazvem: ,Modernizace
odborného vzdélavani SLS Krivoklat‘, ktera je financovana v ramci Integrovaného
regionalniho operacniho programu. Spolufinancovani projektu je zahrnuto do Zasobniku
projektd spolufinancovanych z EU/EHP a narodnich zdroju.

Podminky Cerpani dotace upravuje dokument s nazvem Pokyny pro zadavani vefejnych
zakazek v IROP 2014 — 2020, které jsou dostupné na: https://irop.mmr.cz/cs/zadatele-a-
prijemci/dokumenty/dokumenty/obecna-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce/obecna-pravidla-
aktualni-verze

Soucasti poskytovani sluzeb jsou i prace a €innosti v této Smlouvé vyslovné nespecifikované,
které v3ak jsou k fadné realizaci Smlouvy nezbytné, a o kterych Poskytovatel vzhledem ke
své kvalifikaci a zkudenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto nespecifikovanych
praci a ¢innosti vSak v zadném pfipadé nezvySuje touto Smlouvou sjednanou cenu za
poskytnuti sluzeb.

ZMOCNENiI POSKYTOVATELE

Poskytovatel je opravnén zastupovat Objednatele v technickych vécech tykajicich se Stavby
a ve vécech bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci vici tfetim osobam, zejména zhotoviteli
Stavby a jeho poddodavatelim, projektantovi Stavby a pfisluSnym spravnim organim.
Poskytovatel je zejména opravnén zastupovat Objednatele pfi jakychkoliv kontrolach Stavby.
Poskytovatel neni opravnén zastupovat Objednatele pfi jednanich, v disledku nichz by doslo
k pouziti jinych materidld nebo technickych postupl nez stanovenych v projektové
dokumentaci Stavby nebo které by mély vliv na dispozi¢ni feSeni, kvalitu provedeni, vzhled
interiéru nebo exteriéru, a dale pfi jednanich, ktera by mohla mit vliv na cenu Stavby ¢i jejich
jednotlivych soucasti, ledaze jej k uvedenym jednanim zmocni Objednatel v pisemné plné
mOoci.

Za ucCelem uvedenym odst. 2.1 Smlouvy, udéli Objednatel Poskytovateli na jeho zadost
pisemnou plnou moc. Objednatel je opravnén kdykoliv zmocnéni Poskytovatele udélené v
odst. 2.1 Smlouvy a plnou moc udélenou dle tohoto odstavce Smlouvy jednostrannym
jednanim v pisemné, elektronické ¢i ustni formé odvolat.

DOBA A MiSTO PLNENI

Poskytovatel je povinen zahdjit vykon €innosti TDS na zakladé pisemného pokynu (vyzvy)
Objednatele. Totéz plati o zahajeni vykonu c&innosti koordinatora BOZP. Objednatel neni
povinen pokyn k zahajeni vykonu kterékoliv z ¢innosti vydat. Neudéleni takového pokynu ze
strany Objednatele ve Ihuté delSi nez dva (2) roky od uzavieni Smlouvy je divodem pro
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.2

odstoupeni od Smlouvy ze strany Poskytovatele. Pokud se neudéleni takového pokynu tyka

pouze jedné Casti pInéni, tj. bud vykonu €innosti TDS, nebo vykonu ¢innosti koordinatora

BOZP, je Poskytovatel opravnén odstoupit od Smlouvy pouze v rozsahu €innosti, jichz se

neudéleni pokynu tyka.

Udéli-li Objednatel Poskytovateli pokyn k pferuseni vykonu &innosti TDS a/nebo vykonu

Cinnosti koordinatora BOZP dle odst. 7.5 Smlouvy a nebude-li vykon ¢innosti TDS a/nebo

vykon ¢&innosti koordinatora BOZP Poskytovatelem pisemnym pokynem Objednatele

v pribéhu dvou (2) let od jejiho pferuseni opétovné obnoven, je Poskytovatel opravnén od

Smlouvy odstoupit. Pokud se neudéleni pokynu dle pfedchozi véty tyka pouze jedné Zasti

plnéni, tj. bud’ vykonu €innosti TDS, nebo vykonu Cinnosti koordinatora BOZP, je Poskytovatel

opravnén odstoupit od Smlouvy pouze v rozsahu €innosti, jichz se neudéleni pokynu tyka.

Vykon ¢innosti TDS bude vykonavan v nasledujicich fazich:

3.3.1 pfed zahajenim realizace stavebnich praci budou vykonavany &innosti uvedené v
¢lanku 1 Pfilohy €. 1 Smlouvy;

3.3.2 v prubéhu realizace stavebnich praci na Stavbé az do fadného provedeni Stavby,
kolaudaéniho fizeni a dokonceni souvisejicich €innosti budou vykonavany ¢innosti
uvedené v ¢lanku 2 Pfilohy €. 1 Smlouvy;

3.3.3 po pfedani a prevzeti Stavby budou vykonavany ¢innosti uvedené v &lanku 3 Prilohy
¢. 1 Smiouvy.

Vykon ¢innosti koordinatora BOZP bude vykonavan az do okamziku provedeni Stavby, tj. do

okamziku pfevzeti dila bez vad a nedodélkd dle €innosti uvedenych v Pfiloze €. 2 Smiouvy.

Mistem plnéni dle této Smlouvy je prostor stavenisté Stavby a sidlo Poskytovatele, pfipadné

jiné misto, je-li to nezbytné pro fadny vykon &innosti TDS nebo ¢innosti koordinatora BOZP.

Mistem pFedani jakychkoliv pisemnych vystupt dle Smlouvy je sidlo Objednatele, nebude-li

smluvnimi stranami v konkrétnim pfipadé sjednano jinak.

Predpokladany harmonogram realizace stavby je v Pfiloze &. 3 Smlouvy.

CENA
Odmeéna za poskytovani sluzeb dle této Smlouvy je sjednana v celkové vysi 243.000,-K¢& bez
DPH (slovy dvé sté Ctyficet tfi tisic korun Eeskych), samotné DPH ¢ini 51.030 K&, celkova
cena v&. DPH tak €ini 294.030 K& (slovy dvé sté devadesat Ctyfi tisic tficet korun Eeskych,
z toho:

cena za vykon ¢€innosti TDS ¢€ini 135.000 K& bez DPH (slovy jedno sto tficet pét tisic korun
Ceskych),

cena za vykon ¢innosti koordinatora BOZP ¢ini 108.000 K& bez DPH (slovy jedno sto osm
tisic korun eskych),

VySe odmény je kone€na a neprekrocitelna a zahrnuje veskeré naklady nezbytné k fadnému,
uplnému a bezvadnému poskytovani plnéni, za néz je odména sjednana (v&etné zejména
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4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

5.2

materialovych, mzdovych a jinych nakladu, dopravné, cestovné apod.) a zisk Poskytovatele,
jakoz i jakékoliv pfipadné dodate¢né naklady Poskytovatele, o kterych Poskytovatel v dobé
uzavieni Smlouvy mohl nebo mél védét na zakladé svych odbornych a technickych znalosti
a zkuSenosti.

ZvySeni cen v pfislusném oboru, materialovych, mzdovych nebo jinych nakladd, jakoz i
pfipadna zména cel, dovoznich pfiraZzek nebo zména kurzu Ceské mény k zahraniCnim
ménam, popripadé jiné vlivy, nemaji dopad na vysi odmény.

Narok na odménu dle této Smlouvy vznika Poskytovateli provedenim c&innosti, za jejichz
provedeni je odména placena. Za provedenou se povazuje pouze Cinnost, ktera byla fadné
dokonena a tam, kde tato Smlouva (i jeji pFiloha) prfedpoklada predani hmotné
zachyceného vysledku dané Cinnosti €i akceptaci dané cinnosti, tak téz fadnym predanim
vysledku dané cCinnosti za podminek této Smilouvy, respektive akceptaci dané c&innosti
v souladu s touto Smlouvou, ledaze tato Smlouva stanovi jinak.

VySe uvedena cena se muze ménit pouze v pfipadé, dojde-li ke zméné rozsahu Dila
vymezeného nabidkou v ramci vybérového fizeni ze strany Objednatele, na coz si Objednatel
vyhrazuje pravo. V pfipadé, ze bude Objednatel dodate¢né pozadovat vétSi rozsah Dila
(viceprace) bude toto feSeno uzavienim dodatku k této smlouvé odsouhlaseného obéma
smluvnimi stranami v souladu se zakonem &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,Zakon o ZZVZ*). Cena Dila se dale mize zménit v
pfipadé, Ze dojde ke zméné zakonné vyse DPH.

Poskytovatel je povinen poskytnout slevu z ceny Dila za neprovedené prace, a to ve vysi
ceny stanovené v jeho nabidce, a pokud ji nelze urcit, ve vysi ceny neprovedenych praci v
misté a Case obvyklé.

Objednatel je opravnén v souladu s platnou legislativou na zakladé své Uvahy snizit rozsah
pozadovanych praci (méné prace). O prace, které nebudou realizovany na zakladé
pozadavku Objednatele, bude sniZzena celkova cena v souladu s ustanovenim tohoto ¢lanku.

PLATEBNi PODMINKY

Odména za poskytovani sluzeb dle této Smlouvy bude Poskytovatelem uétovana meésiéné
pozadu po skonCeni kalendarniho mésice, za néjz je faktura vystavovana, v pomérné vysi
k celkové cené za poskytovani sluzeb za dobu pfedpokladaného trvani této Smiouvy dle
¢l. 14. — vyjimku z tohoto pravidla muze predstavovat posledni faktura na uhradu doplatku,
jak je uvedeno v odst. 5.2. Pokud v pribéhu poskytovani sluzeb dle této Smlouvy dojde
k pferuseni praci dle odst. 7.5 Smlouvy, Poskytovateli po tuto dobu nevznika narok na
odmeénu.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, ze v pfipadé, Ze pfiprava a realizace Stavby bude
provedena v krat§im ¢asovém terminu, nez smluvni strany pfedpokladaly v €l. 14, nalezi
Poskytovateli cela odména za poskytnuté sluzby dle ¢l. 4., pfiCemz dosud nevyplacena
Castka bude Poskytovateli uhrazena na zakladé zavérecné doplatkové faktury. Smluvni
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5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

strany se dale vyslovné dohodly, Ze cena dle €l. 4. je kone¢na a maximalni a Poskytovatel
nema narok na jeji zvySeni ani v pfipadé, Ze pfiprava a realizace Stavby nebude provedena
v terminu, ktery smluvni strany predpokladaly v ¢l. 14. Po dobu, po kterou je Stavba
provadéna nad ramec predpokladaného terminu, nema Poskytovatel narok na jakékoli
pInéni, pfiéemz je i nadale povinen poskytovat sluzby dle této Smlouvy a to aZz do okamziku
fadné realizace Stavby (pfipadné do okamziku, kdy bude vyslovné Objednatelem uvedeno,
ze Stavba se realizovat nebude).

Datem uskute¢néni zdanitelného pInéni je vzdy posledni den kalendarniho mésice, za ktery
je prislusna ¢ast odmény uctovana.

Odména bude uhrazena na zakladé faktur, resp. dafiovych dokladu (dale jen ,faktura®)
vystavenych Poskytovatelem. Faktura bude mit splatnost 30 dnt od jejiho vystaveni, pficemz
musi byt Objednateli doru€ena alesponi 25 dnU pFfed datem splatnosti. Faktura musi
obsahovat veskeré naleZitosti stanovené pravnimi pfedpisy, pfiéemz v kazdé faktufe bude
dale uvedena identifikace Smlouvy (€islo smlouvy, smluvni strany, datum uzavieni a struény
nazev akce) a pfehledné vyznalena Poskytovatelem fakturovana ¢&astka, odpovidajici
Smiouvé.

Pfilohou faktury bude rovnéz pisemna zprava o €innosti Poskytovatele za kalendaini mésic,
za néjz je odména uctovana. Poskytovatel je povinen tuto zpravu pfilozit k faktufe, jinak je
Objednatel opravnén odmitnout proplaceni.

V pripadé, ze faktura nebude obsahovat nékterou z pfedepsanych nalezitosti nebo pokud
bude faktura obsahovat nespravné udaje nebo pokud nebude zprava odpovidat skutecnosti,
je Objednatel opravnén takovou fakturu ve Ih(té jeji splatnosti vratit Poskytovateli k oprave i
dopInéni. Lhita splatnosti v takovémto pfipadé pocina bézet znovu az od doruceni bezvadné
faktury.

Veskeré platby Objednatele dle Smlouvy budou probihat vyluéné bezhotovostnim pfevodem
v Ceské méné, ato na ucCet Poskytovatele, uvedeny v zahlavi této Smlouvy. Faktura se
povazuje za uhrazenou okamzikem, kdy byla odpovidajici ¢astka odepsana z bankovniho
uctu Objednatele.

Zalohy nebudou Objednatelem poskytovany. Smluvni strany vyslovné vyluéuji pouziti
ustanoveni § 2611 ob&anského zakoniku.

Objednatel uhradi fakturu Poskytovatele pouze na zvefejnéné bankovni ucty. V pfipadé, ze
Poskytovatele nebude mit dany ucet zvefejnény, zaplati Objednatel pouze zaklad dané a vysi
DPH uhradi az po zvefejnéni pfislusného uctu v registru platct a identifikovanych osob.
Poskytovatel prohlasuje, Ze neni veden v registru nespolehlivych platcli, a zavazuje se po
dobu trvani této smlouvy fadné a vcas platit DPH. Pokud finanéni ufad vyzve Objednatele k
placeni DPH nezaplacené Poskytovatelem pfi realizaci této smlouvy, Poskytovatel se
zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vySi odpovidajici nezaplacenému DPH.
Stane-li se Poskytovatel nespolehlivym platcem ve smyslu zakona o dani z pfidané hodnoty,
zaplati Objednatel pouze zaklad dané. Pfislusna vySe DPH bude uhrazena az po pisemném
dolozeni Poskytovatele o jeji uhradé pfisluSnému spravci dané.
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

PRAVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE
Poskytovatel je povinen provadét vykon €innosti TDS a vykon &innosti koordinatora BOZP
s veSkerou odbornou péci, fadné, v pozadované kvalit¢ a vCas, v souladu s obecné
zavaznymi predpisy a relevantnimi technickymi a kvalitativnimi normami vztahujicimi se k
predmétu plnéni této Smlouvy a v souladu s touto Smlouvou.
Fyzicka osoba, provadéjici vykon ¢innosti TDS musi byt osobou opravnénou podle zvlastniho
pravniho pfedpisu - zakona &. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektt a
o vykonu povolani autorizovanych inzenyra a technikl ¢innych ve vystavbé, ve znéni
pozdéjSich predpisu.
Poskytovatel je povinen fidit se pokyny Objednatele a chranit jeho opravnéné zajmy.
Poskytovatel je povinen bez zbyte¢ného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost
pokynu Objednatele, pfipadné na jeho rozpor s projektovou dokumentaci, stavebnim
povolenim, zadavacimi podminkami Vefejné zakazky nebo smlouvou na zhotoveni Stavby,
jinak odpovida za pfipadnou Skodu zpUsobenou jeho dodrzenim. V pfipadé, Zze Objednatel
na plnéni nevhodnych pokynu trva, Poskytovatel bude postupovat v souladu s nimi, pokud
nejsou v rozporu s platnymi pravnimi pfedpisy. Trvani Objednatele na nevhodnych pokynech
neni ddvodem pro odstoupeni od Smlouvy ze strany Poskytovatele.

Poskytovatel je povinen bez zbyte€ného odkladu oznamit Objednateli vSechny okolnosti,

které zjistil pfi poskytovani sluzeb dle této Smlouvy &i jinak v souvislosti s touto Smlouvou a

které mohou mit vliv na zménu pokynt nebo zajm( Objednatele i na pInéni této Smlouvy.

VeSkeré odborné prace musi vykonavat pracovnici Poskytovatele nebo jeho poddodavatel(

opravnéné se podilejicich na plnéni této Smlouvy majici pfislusnou odbornou zpUsobilost.

Doklady o odborné zpusobilosti pracovnikl je Poskytovatel povinen na pozadani Objednateli

predloZit.

Poskytovatel se zavazuje:

6.6.1 seznamit své zaméstnance, poddodavatele a dalSi osoby vstupujici na stavenisté
s jeho svolenim s bezpecnostnimi pravidly na stavenisti Stavby a pfipadné dalSich
pracovistich Objednatele,

6.6.2 dodrzovat je a

6.6.3 zajistit jejich dodrzovani.

Bude-li Poskytovatel pfi plnéni této Smlouvy pfedavat Objednateli jakékoliv dokumenty

vypracované tretimi subjekty v€etné organl verejné spravy, musi byt o jejich pfedani pofizen

pisemny protokol, ktery bude podepsan obéma smluvnimi stranami, s vyjimkou komentara a

pfipominek k navrhim dokumentl vypracovanych Objednatelem nebo jeho smluvnimi

partnery a s vyjimkou bé&zné komunikace mezi smluvnimi stranami. Takové dokumenty
postaCuje zaslat objednateli ve formé prostého e-mailu. Az podpisem pisemného protokolu
obé&ma smluvnimi stranami se dokument povaZzuje za fadné predany.

Poskytovatel je povinen pouzit vSechny materialy, které obdrzi od Objednatele v souvislosti

s plnénim této Smlouvy, vyhradné k pInéni této Smlouvy. Pfijeti materiall ze strany

Objednatele Poskytovatel pisemné &i e-mailem dle volby Objednatele potvrdi. Na vyzvu

Objednatele Poskytovatel pfedané materialy, podklady a jiné pfedané véci Objednateli vrati

a/nebo je a vSechny jejich kopie znici.
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6.9

6.10

6.11

7.2

7.3

7.4

7.5

Poskytovatel je povinen zachovavat micCenlivost o vSech udajich, které jsou obsazeny v
projektovych, technickych a realizaCnich podkladech, nebo o jinych skuteénostech, se
kterymi pfiSel pfi plnéni této Smlouvy do styku a udajich tvoficich obchodni tajemstvi
Objednatele ve smyslu obCanského zakoniku, ledaze je povinen takovou informaci
poskytnout dle zavazného pravniho pfedpisu Ci vykonatelného soudniho ¢&i spravniho
rozhodnuti.

Poskytovatel je povinen kdykoliv na pozadani v Ustni, pisemné ¢i e-mailové formé dle volby
Objednatele informovat Objednatele o pribéhu pInéni této Smlouvy, otazkach souvisejicich
s jejim plnénim a otazkach souvisejicich se zhotovovanim Stavby.

Poskytovatel prohlasuje, Ze si je védom skutecnosti, Ze Kupujici ma zdjem o plnéni této
smlouvy v souladu se zasadami socialné odpovédného zadavani vefejnych zakazek.
Prodavajici se proto vyslovné zavazuje pfi realizaci smlouvy dodrzovat veSkeré
pracovnépravni pfedpisy (a to zejména, nikoliv vdak vyluéné, pfedpisy upravujici mzdové
podminky, pracovni dobu, dobu odpoCinku mezi smé&nami, placené pfesCasy) dale pravni
predpisy tykajici se oblasti zaméstnanosti a bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci, a to vadi
vS&em osobam, které se na realizaci této smlouvy podileji.

PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel se zavazuje vytvofit fadné podminky pro plnéni této Smlouvy Poskytovatelem a
poskytovat Poskytovateli soucinnost nezbytnou pro fadné pinéni této Smlouvy. Objednatel je
dale povinen zavazat zhotovitele Stavby k soucinnosti s Poskytovatelem pfi plnéni této
Smlouvy. Poskytovatel je povinen Objednatele k poskytnuti sou€innosti vyzvat v pfiméfené
lhaté pred predpokladanym terminem potfeby soucinnosti.

Objednatel se zavazuje pfedat Poskytovateli veSkeré podklady nezbytné pro realizaci
pfedmétu pInéni dle této Smlouvy tak, aby se Poskytovatel mohl s uvedenymi podklady v&as
seznamit pfed tim, nez bude zahajen vykon Cinnosti TDS, resp. vykon &innosti koordinatora
BOZP, pokud z této Smlouvy &i jejich povahy nevyplyva, Ze je ma zajistit Poskytovatel v ramci
plnéni Smlouvy. Dalsi relevantni podklady, které Objednatel ziska v prabéhu plnéni Smiouvy,
bude Objednatel poskytovat Poskytovateli bez zbyte¢ného odkladu. Pfedani podkladu je
Poskytovatel povinen potvrdit pisemnou formou &i formou e-mailu dle volby Objednatele.
Objednatel se zavazuje umoznit Poskytovateli a jeho pfipadnym poddodavatelim, opravnéné
se podilejicim na pInéni pfedmétu Smlouvy, vstup do prostoru stavenisté Stavby.
Objednatel je opravnén kontrolovat plnéni zavazkd vyplyvajicich z této Smlouvy
Poskytovatelem. Zjisti-li Objednatel, Ze Poskytovatel porusuje svou povinnost, muze
pozadovat, aby Poskytovatel provedl napravu. Jestlize tak Poskytovatel neucini v
Objednatelem stanovené dodatecné pfiméfené Ihuté, jedna se o podstatné poruSeni
Smlouvy ve smyslu § 2002 ob&anského zakoniku.

Objednatel je opravnén z dllezitych divodl (zejména v pfipadé, Zze dojde na Stavbé k
preruSeni praci) pisemnym pokynem ulozit Poskytovateli povinnost preru$it vykon €innosti
TDS a/nebo vykon cinnosti koordinatora BOZP Poskytovatelem pro Objednatele dle této
Smlouvy. V takovém pripadé Poskytovatel pferusi plnéni pfedmétu Smlouvy ve vztahu
k pfislusné Cinnosti neprodlené poté, co jej k tomu Objednatel vyzve, nestanovi-li vyzva
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7.6

7.7

Objednatele jinak. Poskytovatel je vSak povinen bezodkladné informovat Objednatele o
jakékoliv Skodé hrozici Objednateli v disledku pFeruSeni plnéni dle této Smiouvy.
Znovuobnoveni plnéni dle této Smlouvy ve vztahu k pferusené cinnosti je Objednatel
opravnén ulozit Poskytovateli pisemnym pokynem. V takové pfipadé obnovi Poskytovatel
prace nejpozdéji tfi (3) pracovni dny po doruéeni vyzvy k opétovnému zahajeni praci.
Objednatel ma pravo dle vlastniho uvazeni pfi neplnéni povinnosti pracovniku Poskytovatele,
v pfipadé nespokojenosti Objednatele s kvalitou vykonu &innosti TDS nebo vykonu Cinnosti
koordinatora BOZP nebo v pfipadé poruSovani povinnosti ze strany Poskytovatele pozadovat
vyménu konkrétni osoby poskytujici plnéni na ucet Poskytovatele. Vyménu je Poskytovatel
povinen provést na své naklady nejpozdéji do 14 dnli od okamziku, kdy obdrzi pisemny
pozadavek Objednatele na vyménu pracovnika. Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit
nové navrzeného pracovnika Poskytovatelem. Soucasné s touto vyménou Poskytovatel
Objednateli dolozi, Ze novy pracovnik ma minimalné stejné zkuSenosti a odbornost jako
vyménovany pracovnik a spliiuje pozadavky na odbornost stanovené touto Smlouvou a
obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

Objednatel je opravnén jednostrannym oznamenim doru¢enym Poskytovateli snizit rozsah
predmétu plnéni této Smlouvy, a to pfi respektovani zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpist. Odména bude v takovém pfipadé pomérné
shizena.

ODPOVEDNOST ZA SKODU

Poskytovatel odpovida za jakoukoliv $kodu vzniklou v dusledku poruSeni svych povinnosti

vyplyvajicich ze Smlouvy nebo v disledku porugeni pravnich predpisti. Skoda se nahrazuje

v penézich, ledaze Objednatel €i poSkozeny pozaduje nahradu Skody uvedenim v predesly

stav za pfedpokladu, je-li to objektivné mozné. Poskytovatel zejména odpovida za:

8.1.1  zni€eni, ztratu, poSkozeni €i snizeni hodnoty majetku Objednatele, vefejného
majetku ¢i majetku tfetich osob;

8.1.2 Skodu vzniklou Objednateli ¢i tfetim osobam v dasledku poruseni jeho povinnosti
v&etné Skody vzniklé tfetim osobam a Objednateli v dusledku vad Stavby, odpovida-
li nebo spoluodpovida-li za né Poskytovatel;

8.1.3 jakékoliv vicenaklady, které bude Objednatel v dusledku poruSeni Smlouvy a
pravnich povinnosti Poskytovatelem nucen na realizaci Stavby vynalozZit za
predpokladu, ze by je Objednatel nemusel vynalozit, postupoval-li by Poskytovatel
v souladu se svymi smluvnimi a zakonnymi povinnostmi;

8.1.4 pfipadné sankce Ci korekce, které budou Objednateli jako zadavateli Vefejné
zakazky a pfijemci dotace (Ci jiné vefejné podpory) uloZzeny ze strany organu statni
spravy nebo poskytovatele dotace, a to jak formou povinnosti odvodu do statniho
rozpoctu, snizeni pfislibené dotace, ulozeni pokuty nebo finanéni sankce ¢i jiného
zpusobu ulozeni finanéni Ujmy, bude-li sankce uloZzena z dlivodu poruseni smluvnich
¢i zakonnych povinnosti Poskytovatele; a

8.1.5 udéleni shora popsanych sankci ¢&i korekci v dusledku nesplnéni termind
stanovenych poskytovatelem dotace &i zakonem, ke kterym dojde v pficinné
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8.2

8.3

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

souvislosti s poruSenimi smluvnich €i zakonnych povinnosti Poskytovatele (kupf.
v dusledku nutnosti zruseni zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele stavebnich praci,
které jsou predmétem projektové dokumentace, pro vady takové dokumentace a
podobné).
Smluvni strany se odchylné od ustanoveni § 2434 o. z. dohodly, Ze Poskytovatel vzdy
odpovida za své poddodavatele tak, jako by zavazek z této Smlouvy plnil sam.
Smluvni strany se odchylné od ustanoveni § 2437 o. z. dohodly, ze Objednatel neodpovida
Poskytovateli za Skodu, ktera mu vznikne v souvislosti s plnénim Smlouvy. Poskytovatel se
v rozsahu dle pfechozi véty vzdava jakéhokoliv naroku na nahradu Skody.

ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKA

V souladu s ustanovenim § 2630 odst. 1 pism. ¢) o. z. odpovida Poskytovatel za vady Stavby

spole¢né a nerozdilné se zhotovitelem Stavby, ledaze prokaze, ze vadu Stavby nezpulsobilo

selhani jeho dozoru.

Poskytovatel odpovida, Ze bude vykon Cinnosti TDS a vykon ¢innosti koordinatora BOZP

provadét v souladu s touto Smlouvou, obecné zavaznymi pfredpisy, stavovskymi predpisy,

vztahuji-li se na ¢innost Poskytovatele, a pokyny Objednatele, a ze veSkera dila, ktera v ramci

vykonu €innosti TDS nebo vykonu €innosti koordinatora BOZP dle této Smlouvy vytvofi,

budou v souladu s touto Smlouvou, obecné zavaznymi predpisy, stavovskymi pfedpisy,

vztahuji-li se na ¢innost Poskytovatele, a pokyny Objednatele.

Na odpovédnost za vady dle tohoto ¢lanku se obdobné aplikuje pravni Uprava odpovédnosti

za vady a odpovédnost za zaruku obsazena v pravni upravé smlouvy o dilo v ob¢anském

zakoniku, ledaze tato Smlouva stanovi jinak, nebo to vylu€uje povaha daného ustanoveni.

Zaru€ni Ihuta pocina bézet dnem, kdy je konkrétni sluzba v ramci vykonu &innosti TDS nebo

vykonu &innosti koordinatora BOZP poskytnuta Objednateli a skonéi:

9.4.1 ohledné Cinnosti uvedenych v €l. 1 Pfilohy €. 1 této Smlouvy uplynutim péti (5) let od
okamziku akceptace ukoneni uvedené faze vykonu €innosti TDS;

9.4.2 ohledné ¢Cinnosti uvedenych v &l. 2 PFilohy €. 1 této Smlouvy uplynutim péti (5) let od
okamziku kolaudace Stavby;

9.4.3 ohledné Cinnosti uvedenych v ¢l. 3 Pfilohy €. 1 této Smlouvy uplynutim péti (5) let od
okamziku provedeni dané €innosti; a

9.4.4 ohledné Cinnosti uvedenych v Pfiloze €. 2 této Smlouvy uplynutim péti (5) let od
okamziku Fadného pfedani a prevzeti Stavby.

Konec zarucni Ihty dle odst. 9.4 Smlouvy se neaplikuje na vady pIinéni Poskytovatele, za

které odpovida Objednateli dle § 2630 odst. 1 pism. c) 0. z. Zaru¢ni Ih(ita ve vztahu k témto

vadam uplyne soucasné se zaruCni lhutou poskytovanou zhotovitelem Stavby za vady

Stavby.

Smluvni strany se dohodly odchylné od ustanoveni § 2112 odst. 1 o. z. (aplikuje se dle §

2615 odst. 2 0. z.) tak, Ze zjevné i skryté vady je Objednatel opravnén oznamit Poskytovateli

do tficeti (30) dnli ode dne, kdy danou vadu zjistil.

Poskytovatel je povinen v pfiméfené Ihuté stanovené Objednatelem, maximalné v8ak ve Ihaté

(60) dnt od obdrzeni oznameni vady splnit narok z vady uplatnény Objednatelem, ato i v

10
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9.8

10.
10.1

10.2

10.3

1.
1.1

pfipadé, Ze jej neuznava. Naklady na odstranéni vady nese Poskytovatel i ve spornych
pfipadech az do rozhodnuti sporu.

Neodstrani-li Poskytovatel vadu dle odst. 9.7 Smlouvy, je Objednatel opravnén vadu odstranit
na naklady Poskytovatele sam, pfipadné ji na naklady Poskytovatele nechat odstranit osobou
majici k dané Cinnosti podnikatelské opravnéni.

POJISTENI

Poskytovatel se zavazuje nejpozdéji do péti (5) dnll od uzavieni této Smlouvy uzavfit pojisténi
své odpovédnosti za Skodu zplsobenou Objednateli &i tfeti osobé pfi vykonu podnikatelské
¢innosti zahrnujici téz odpovédnost za Skodu zpUusobenou porusenim této Smlouvy v pIném
rozsahu a odpovédnost za vady dle § 2630 odst. 1. pism. c) o. z. ve vysi 1 000 000,00 Kg.
Toto pojisténi je Poskytovatel povinen udrzovat v platnosti po celou dobu trvani zavazku ze
Smlouvy. Pro ucely tohoto ustanoveni doba trvani zavazku z této smlouvy koné&i uplynutim
péti (5) let ode dne provedeni Stavby.

Pojisténi odpovédnosti za Skodu zplusobenou Poskytovatelem tfetim osobam musi rovnéz
zahrnovat i pojisténi vSech poddodavateltl Poskytovatele, pfipadné je Poskytovatel povinen
zajistit, aby obdobné pojisténi v pfiméfeném rozsahu sjednali i vSichni jeho poddodavatelé, a
to na celou dobu jejich u&asti pfi pInéni pfedmétu této Smlouvy.

Doklad potvrzujici existenci pojisténi dle predchozich odstavci je Poskytovatel povinen
predlozit na pozadani Objednateli do péti (5) dnli od spInéni povinnosti dle odst. 10.1 véta
prvni této Smlouvy a dale vzdy do péti (5) dnd od obdrzeni zadosti Objednatele o prokazani
pojisténi.

PODDODAVATELE

Vyjma c¢asti pfedmétu pInéni pfipadné uvedenych v zadavacich podminkach Vefejné
zakazky je Poskytovatel opravnén plnit pfedmét Smlouvy prostfednictvim poddodavatell. V
pFipadé poskytovani pfedmétu pInéni prostfednictvim poddodavatell Poskytovatel odpovida
Objednateli za Cinnosti provadéné poddodavateli, jako by je provadél sam.

Vyuziti poddodavatele neuvedeného v nabidce Poskytovatele na Vefejnou zakazku ¢i zména
poddodavatele je mozna pouze s prfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele za
predpokladu, Zze novy poddodavatel bude disponovat vdemi opravnénimi potifebnymi k pInéni
té casti plnéni dle této Smlouvy, kterou ma pro Poskytovatele realizovat. Zména
poddodavatele, kterym Poskytovatel v zadavacim fizeni na Vefejnou zakazku prokazoval
splnéni ¢asti kvalifikacnich pfedpokladu je navic mozna pouze, pokud Poskytovatel predlozi
Objednateli za nového poddodavatele doklady, z nichZ bude bez pochybnosti vyplyvat, Ze
novy poddodavatel splfiuje kvalifikacni prfedpoklady alespoh ve stejném rozsahu jako
puvodni poddodavatel.

Poskytovatel se zavazuje plnit i dalSi povinnosti stanovené mu pravnimi pfedpisy ve vztahu
k poddodavatelum.

11
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12.
12.1

12.2
12.3
12.4

13.
13.1

LICENCE

Pokud jsou s jakymkoli plnénim dle této Smlouvy spojena autorska prava, poskytuje
Poskytovatel Objednateli opravnéni k vykonu takového prava (licenci) ve smyslu ustanoveni
§ 2358 a nasl. obCanského zakoniku a zakona &. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zakon), ve znéni
pozdéjSich pfedpisu, a to bez omezeni rozsahu uziti, ke v§em zpusobum uziti uvedenym v
§ 12 autorského zakona, v€etné uziti dila tfetimi osobami, a to na dobu trvani majetkovych
prav autorskych. Objednatel je opravnén licenci postoupit a poskytnout podlicenci tfetim
osobam. Objednatel je opravnén autorska dila ménit.

Smluvni strany si ujednaly, ze uzemni rozsah licence bude neomezeny, resp. nabyvatel
licence bude opravnén k uziti s Uzemnim rozsahem cely svét.

Odmeéna za licenci je zahrnuta v odméné za pinéni dle této Smiouvy.

Objednatel neni povinen licenci vyuZzit.

SANKCE

Porusi-li Poskytovatel svou povinnost:

13.1.1 Uvedenou v ¢&l. 6. Smlouvy, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,5 %
z celkové ceny za poskytovani sluzeb dle této Smlouvy za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni povinnosti dle uvedeného ¢lanku a smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové
ceny za poskytovani sluzeb dle této Smlouvy za kazdy zapocaty den udrzovani
zavadného stavu.

13.1.2 Uvedenou v ¢l. 9. Smlouvy, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 %
z celkové ceny za poskytovani sluzeb dle této Smlouvy za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni povinnosti dle uvedeného ¢lanku a smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové
ceny za poskytovani sluzeb dle této Smlouvy za kazdy zapolaty den udrzovani
zavadného stavu.

13.1.3 prerusit prace ve stanovené lhuté, informovat o hrozici Skodé €i znovuobnovit prace
dle odst. 7.5 Smlouvy, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové
ceny za poskytovani sluzeb dle této Smlouvy za kazdy zapocaty den prodleni se
splnénim kazdé z uvedenych povinnosti;

13.1.4 mit uzavienou pojistnou smlouvu dle odst. 10.1 Smlouvy, zaplati Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny za poskytovani sluzeb dle této Smlouvy za kazdy
zapocaty den prodleni se splnénim uvedené povinnosti;

13.1.5 dolozit Objednateli doklad potvrzujici existenci pojisténi dle odst. 10.3 Smlouvy
zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,5 % z celkové ceny za poskytovani
sluzeb dle této Smlouvy za kazdy zapoc€aty den prodleni se spinénim uvedené
povinnosti;

13.1.6 vyuzit pfi plnéni Smlouvy pouze ty poddodavatele, které uvedl ve své nabidce, nebo
poddodavatele, kterymi byli nahrazeni v souladu s touto Smlouvou dle odst. 11.1 &i
odst. 11.2 Smlouvy, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny
za poskytovani sluzeb dle této Smlouvy za kazdy jednotlivy pfipad porudeni této
povinnosti a smluvni pokutu ve vySi 0,5 % z celkové ceny za poskytovani sluzeb dle
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13.2

13.3

13.4

14.
14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

této Smlouvy za kazdy zapocCaty den udrzovani zavadného stavu.

13.1.7 poskytnout Objednateli licenci dle ¢€l. 12 Smlouvy, zaplati Objednateli smluvni pokutu
ve vySi 0,5 % z celkové ceny za poskytovani sluzeb dle této Smlouvy za kazdy
jednotlivy pfipad poruseni této povinnosti a smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové
ceny za poskytovani sluZzeb dle této Smlouvy za kazdy den prodleni se splnénim této
povinnosti az do okamziku nez Objednatel ziska licenci v rozsahu stanoveném touto
Smlouvou;

V pfipadé, ze Objednateli vznikne narok na zaplaceni smluvni pokuty, zasle na ¢astku ve vysi

smluvni pokuty fakturu splfujici nalezitosti dafiového dokladu podle platnych pravnich

predpisi Poskytovateli. Smluvni pokuta je splatna do patnacti (15) dnd ode dne doruceni
faktury Poskytovateli. Zaplacenim smluvni pokuty se rozumi pfipsani ji odpovidajici ¢astky
na bankovni ucet Objednatele.

Zaplaceni smluvni pokuty nema vliv na povinnost k nahradé Skody, na jeji vySi, na naroky z

odpovédnosti za vady ani na trvani zajistované povinnosti.

V pfipadé prodleni Objednatele s Uhradou faktury je Poskytovatel opravnén pozadovat urok

z prodleni ve vySi stanovené pravnimi predpisy.

TRVANI A ZANIK ZAVAZKU ZE SMLOUVY

Tato Smlouva je uzaviena na dobu urcitou v souladu s dobou realizace Stavby. Zavazek z ni

zanika splnénim posledni povinnosti vzniklé v souladu s ni & na jejim zakladé dotéenou

smluvni stranou. Pro vypocet pomérné mésicni odmény za poskytovani sluzeb dle této

Smlouvy se pouzije pfedpokladana doba realizace Stavby. Obé smluvni strany prohlasuji, ze

doba uvedena v harmonogramu je dobou nezdvaznou a zZe skuteCna délka poskytovani

sluzeb dle této Smlouvy nema vliv na cenova ujednani v ¢l. 4. a 5. této Smlouvy.

Objednatel je opravnén pfikaz dle této Smlouvy kdykoliv pisemné odvolat. Odvolani je uc¢inné

jeho dorugenim Poskytovateli. Odvolanim zanika i ta East zavazku z této Smlouvy, kterou Ize

pravné kvalifikovat jako jiny smluvni typ nez je pfikaz &i jako smlouvu nepojmenovanou, napf.
jako dilo.

Objednatel je opravnén tuto Smlouvu kdykoliv pismené ukonCit bez udani ddvodu

s vypovédni dobou 14 kalendainich dni ode dne doruceni vypovédi Poskytovateli.

Smluvni strany se odchylné od § 2440 odst. 1 0.z. dohodly, Ze Poskytovatel neni opravnén

tuto Smlouvu vypovédét.

Objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit v zakonnych pfipadech a dale:

14.5.1 pozbude-li Poskytovatel opravnéni vyZzadovaného platnymi pravnimi pfredpisy k
Cinnostem, k jejichZ provadéni je Poskytovatel povinen dle této Smlouvy;

14.5.2 prohlasi-li Poskytovatel, ze pfedmét Smlouvy nesplni;

14.5.3 pokud vyjde najevo, ze Poskytovatel ve své nabidce na Vefejnou zakazku uved|
informace nebo pFedlozil doklady, které neodpovidaji skuteCnosti nebo nejsou
pfesné a mély nebo mohly mit vliv na vysledek vybérového fizeni na Vefejnou
zakazku;

13
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14.6

14.7

14.8
14.9

14.10

14.11

14.5.4 v pfipadé upadku Poskytovatele, hroziciho upadku Poskytovatele, rozhodnuti o
upadku Poskytovatele nebo zamitnuti insolvenéniho navrhu pro nedostatek majetku
Poskytovatele.

14.5.5 pokud zjisti, Ze Poskytovatel nabizel, daval, pfijimal nebo zprostfedkovaval né&jaké
jiného, pfimo nebo nepfimo, v zadavacim fizeni nebo pfi provadéni Smlouvy;

14.5.6 v pfipadé, Ze Poskytovatel neobdrzi dotaci z EU na projekt ,Stavebni upravy
objektu dilen IV

14.5.7 nebude-li mit Poskytovatel uzavienou pojistnou smlouvu dle odst. 10.1. Smlouvy

Poskytovatel je opravnén od Smlouvy odstoupit v zakonnych pfipadech a dale v pfipadé, Ze

Objednatel bude v prodleni se spinénim jakéhokoliv penézitého dluhu po dobu delSi nez 30

dnl a dany dluh nespini ani v dodate¢né Ih(té v délce 30 dnd, kterou mu Poskytovatel

pisemné poskytne po uplynuti doby dle prvé &asti tohoto ustanoveni.

Odstoupeni od Smlouvy musi opravnéna smluvni strana spolu s duvodem odstoupeni

pisemné oznamit povinné smluvni strané bez zbyteéného odkladu poté, co se o dlivodu

dozvédéla. V pripadé Objednatele €ini tato IhGta minimalné jeden (1) mésic.

Smlouva se rudi doru¢enim pisemného oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.

Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit pouze ve vztahu k plnéni, které ma

byt poskytnuto v budoucnosti, respektive ve vztahu k nesplnéné &asti plnéni. To neplati,

nemaiji-li dil¢i jiz poskytnuta plnéni pro Objednatele vyznam nebo vykazuiji-li podstatné vady.

Toto plati i ve vztahu k plnéni, které nelze vratit, jakym jsou konzultace, u€ast na jednanich

atd.

Smluvni strany vyluéuji aplikaci ustanoveni § 1978 odst. 2 ob&anského zakoniku a stanovi,

ze poskytnou-li si navzajem dodatecnou Ihiitu k plnéni, ve které prohlasi, ze ji jiz neprodlouzi,

tak jeji marné uplynuti nema za nasledek odstoupeni od Smlouvy, ledaze by pfi poskytnuti
dodate¢né lhaty vyslovné stanovily, Ze marné uplynuti Ihty takovy nasledek mit ma.

Bude-li zavazek z této Smlouvy zruSen jinak, nez jejim splnénim, vypofadaji se smluvni

strany nasledovné:

14.11.1 doSlo-li k zaniku zavazku z divodu na strané Poskytovatele:

(a) Objednatel je opravnén rozhodnout, zda si ponecha pInéni, které mu bylo
odevzdano a ohledné kterého zavazek ze Smlouvy zanikl;

(b) Poskytovatel je povinen vratit Objednateli plnéni, které obdrzel za pinéni,
ohledné kterého zavazek Poskytovatele zanikl;

(c) Objednatel je povinen zaplatit prokédzané naklady Poskytovatele na poskytnuti
pinéni, ohledné kterého jeho zavazek zanikl a Objednatel se rozhodl si jej
ponechat, maximalné vSak do vySe odmény za dané pInéni dle této Smlouvy;

(d) Objednateli nalezi licence v rozsahu dle této Smlouvy k projevim dusSevniho
vlastnictvi obsazenym v pfedmétu pinéni, které si Objednatel ponechal za
podminek této Smlouvy;

(e) Poskytovatel odpovida za vady a za zaruky za plnéni, které se Objednatel
rozhodl si ponechat. Zaruéni doba zaCne bézZet, pokud jiz béZet nezacala,
okamzikem zaniku zavazku ze Smlouvy.
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14.11.2 doSlo-li k zaniku zavazku z dadvodu na strané Objednatele (za ty se povazuje i vyssi
moc, vyjma duvodl spocivajicich ve financni situaci Poskytovatele, za kterou
odpovida on):

(a) Poskytovatel je opravnén pozadovat vraceni plnéni (je-li to mozné), které
Objednateli poskytl a ohledné kterého zavazek ze Smlouvy zanikl;

(b) Poskytovatel je povinen vratit Objednateli pInéni, které obdrzel za plnéni,
ohledné kterého zavazek Poskytovatele zanikl a které Poskytovatel Objednateli
neposkytl;

(c) Objednatel je povinen zaplatit cenu dle této Smlouvy za plnéni, ohledné kterého
jeho zavazek zanikl, avSak Poskytovatel jej Objednateli poskytl, ledaZze mu jej
v souladu s jeho pozadavkem vratil;

(d) Objednateli nalezi licence v rozsahu dle této Smlouvy k projevim dusevniho
vlastnictvi obsazenym v pfedmétu pinéni, které Objednatel obdrzel a neni
povinen jej vratit;

(e) Poskytovatel odpovida za vady a za zaruky za plnéni, které Objednatel obdrzel
a neni povinen jej vratit. Zaru€ni doba zacne bézet, pokud jiz béZet nezacala,
okamzikem zaniku zavazku ze Smlouvy.

14.12 V pfipadé zaniku zavazku z této Smlouvy jinak nez splnénim je Poskytovatel povinen
poskytnout Objednateli nezbytnou soucinnost tak, aby Objednateli nevznikla Skoda.

14.13 ZruSeni zavazku z této Smlouvy jinak nez spinénim se nedotyka naroku na zaplaceni smluvni
pokuty a nahrady Skody a v jeho dusledku nezanikaji prava a povinnosti smluvnich stran z
této Smlouvy, z jejichZ obsahu €i povahy plyne, Ze maji zavazovat smluvni strany i po zruseni
této Smlouvy, a ta prava a povinnosti, o nichz to stanovi tato Smlouva.

14.14 Dojde-li k zaniku zavazku z této Smlouvy (jedno z jakého duvodu), pfeda Poskytovatel
Objednateli veSkeré materialy, podklady a véci, které od Objednatele v souvislosti s pInénim
Smlouvy pievzal. O tom strany sepisi protokol.

15. FINANCOVANI

15.1  PInéni této Smlouvy je spolufinancovano prostfednictvim dotace Integrovaného regionalniho
operacniho programu (dale jen ,IROP*) v ramci projektu s nazvem ,Modernizace odborného
vzdélavani SLS KFivoklat".

15.2 Smluvni strany berou na védomi, Ze jakékoli, byt jen &asteéné, neplnéni povinnosti
vyplyvajicich z této Smlouvy muze ovlivnit Cerpani prostfedku dotace poskytnutych na pinéni
Smlouvy a realizaci Stavby a muze vést k sankcim ze strany opravnénych kontrolnich organa.
Skoda, ktera mtze Objednateli nepInénim povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy vzniknout,
muze i z tohoto dlivodu pfesahnout sjednanou odménu.

15.3 Poskytovatel se zavazuje postupovat pfi realizaci pfedmétu Smlouvy v souladu se vSemi
prislusnymi pfedpisy a podminkami upravujicimi poskytnuti dotace, zejména:

15.3.1 dodrzovat pravidla pro publicitu;
15.3.2 archivovat nejméné do konce roku veskeré doklady souvisejici s pInénim Smlouvy a
umoznit Objednateli pfistup k nim kdykoliv po tuto dobu; stanovi-li pravni pfedpis u
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16.2

16.3

17.
17.1

18.
18.1

nékterého dokumentu delSi dobu archivace, je Poskytovatel povinen fidit se takovym
pravnim predpisem;

15.3.3 jako osoba povinna podle § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole,
v platném znéni, spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly; a

15.3.4 zajistit, aby jeho poddodavatelé jako osoby povinné podle § 2 pism. e) zakona ¢&.
320/2001 Sb., o finanéni kontrole, v platném znéni, spoluplsobili pfi vykonu finanéni
kontroly.

15.3.5 postupovat pfi realizaci pfedmétu Smlouvy v souladu se v8emi pfisluSnymi pfedpisy
a podminkami upravujicimi poskytnuti dotace (nap¥. dodrZovat pravidla pro publicitu).

KONTAKTNi OSOBY

V technickych a administrativnich zalezitostech tykajicich se této Smlouvy jsou opravnéni

jednat za Objednatele:

16.1.1 Bc. Petr KuCera, vedouci oddéleni investic, tel.: 257 280 470, e-mail: kucerape@kr-
s.cz

16.1.2 Bc. Petr Izaj, vedouci uditel OV, tel:313 558 128 , e-mail: petr.izaj@sls-krivoklat.cz

V zalezitostech tykajicich se této Smlouvy jsou opravnéni jednat za Poskytovatele:

16.2.1 ve vécech technickych: Ing. Marek Raska, tel.. +420 776 859 818, e-mail:
raska@reinvest.cz

16.2.2 ve vécech smluvnich: Ing. Marek Raska, tel.. +420776 859 818 , e-mail:
raska@reinvest.cz

Zastupci smluvnich stran uvedeni v tomto &lanku nejsou opravnéni jednat ve vécech

smluvnich, zejména uzavirat jakékoli dodatky a dohody ménici tuto Smlouvu. Smluvni strany

se vyslovné dohodly, ze pfi zméné kontaktnich osob neni tfeba vyhotovovat dodatek ke

Smlouvé a postaci pouze prokazatelna notifikace druhé smluvni strany.

SALVATORNI KLAUZULE

Pokud by se kterékoliv ustanoveni této Smlouvy ukazalo byt neplatnym nebo nevynutitelnym,
nebo se jim stalo po uzavieni této Smlouvy, pak tato skute€nost neplsobi neplatnost ani
nevynutitelnost ostatnich ustanoveni této Smlouvy, nevyplyva-li z donucujicich ustanoveni
pravnich pfedpist jinak. Smluvni strany se zavazuji bez zbyte¢ného odkladu po vyzvé
kterékoliv strany takové neplatné €i nevynutitelné ustanoveni nahradit platnym a vynutitelnym
ustanovenim, které je svym obsahem nejbliz§i uCelu neplatného ¢&i nevynutitelného
ustanoveni.

ZAVERECNA USTANOVENI

Tato Smlouva obsahuje Uplné ujednani o pfredmétu Smlouvy a v3ech naleZitostech, které
strany mély a chtély ve Smlouvé ujednat, a které povazuji za dulezité pro jeji zavaznost.
Zadny projev stran uginény pfi jednani o této Smlouvé ani projev uéinény po uzavfeni této
Smlouvy nesmi byt vykladan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této Smlouvy a nezaklada
zadny zavazek ze stran, ledaze tato Smlouva stanovi jinak. Soucasti této Smlouvy je
zadavaci dokumentace vefejné zakazky, na jejimz zakladé byla tato Smlouva uzaviena.
V pfipadé rozporu mezi pravy a povinnostmi dle této Smlouvy a Zadavaci dokumentace ma
pFednost ustanoveni této Smlouvy.
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V pfipadech touto Smlouvou vyslovné neupravenych se prava a povinnosti Smluvnich stran
Fidi platnymi pravnimi pfedpisy Ceské republiky, zejména ob&anskym zakonikem.

Ukaze-li se nékteré z ustanoveni této Smlouvy zdanlivym (nicotnym), posoudi se vliv této
vady na ostatni ustanoveni Smlouvy obdobné podle § 576 ob&anského zakoniku.

Smluvni strany jsou povinny vyrozumét druhou smluvni stranu bez zbyte€ného odkladu
o skute¢nostech, které by mohly mit vliv na obsah zavazkového vztahu zaloZzeného
Smlouvou.

Jakakoliv ustni ujednani pfi plnéni Smlouvy, ktera nejsou pisemné potvrzena opravnénymi
zastupci v8ech Smluvnich stran, jsou pravné neucinna. Vzajemna komunikace mezi
Objednatelem a Poskytovatelem neni navrhem ani akceptaci nové smlouvy, pokud neni
podepsana statutarnimi zastupci smluvnich stran, ledaze tato Smlouva stanovi jinak.

Tato Smlouva miize byt ménéna nebo doplfiovana pouze formou pisemnych vzestupné
Cislovanych dodatk( podepsanych opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Ke zménam
Ci doplnéni neprovedenym pisemnou formou se nepfihlizi.

Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim této Smlouvy v€etné jejich pfipadnych zmén
a dodatku a vySe skute¢né uhrazené ceny dle této Smlouvy na profilu Objednatele.
Poskytovatel na sebe prebird nebezpeli zmény okolnosti v souvislosti s jeho pravy
a povinnostmi vzniklymi na zakladé této Smlouvy. Smluvni strany vylu€uji uplatnéni § 1765
odst. 1 a § 1766 ob&anského zakoniku na svdj smluvni vztah zalozeny touto Smlouvou.
Tato Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho oboustranného podpisu a u€innosti dnem jejiho
zverejnéni v registru smiluv, které provede objednatel do 30 dnl od jejiho oboustranného
podpisu.

Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originale, pfi¢emz kazda ze stran obdrzi tento
original.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou nasledujici pfilohy:

Pfiloha €. 1  Rozsah vykonu Cinnosti TDS
Pfiloha €. 2  Rozsah vykonu €innosti koordinatora BOZP

NA DUKAZ TOHO, Ze smluvni strany s obsahem této Smlouvy souhlasi, rozumi ji a zavazuiji se k
jejimu pInéni, pfipojuji své podpisy a prohlaSuji, Zze tato Smlouva byla uzaviena podle jejich
svobodné a vazné vile.

Objednatel Poskytovatel
V Kfrivoklaté, dne .....................
VPraze,dne .....ccooooiiiiiiiiiiiiieean,
Mgr. Alexandra Lochova Ing. Marek Raska
feditelka Skoly jednatel
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Priloha €. 1 — Rozsah vykonu ¢innosti TDS

CINNOSTI PRED ZAHAJENIM REALIZACE STAVEBNICH PRACI

1. Pred zahajenim realizace stavebnich praci budou provadény nasledujici innosti:

1.1 kontrola Uplnosti a vécné spravnosti veskerych podkladl predanych Objednatelem nebo jim
povéfenou osobou dodavateli Stavby; vysledkem provedené kontroly budou pfipominky
v pisemné Ci e-mailové formé&, které je Pfikaznik povinen Objednateli dorugit v pfiméfené
lhaté od poskytnuti kontrolovaného dokumentu, stanovené Objednatelem;

1.2 seznameni se se stavebnim povolenim, souhlasy a vyjadfenimi dotéenych organd statni
spravy a s majetkopravnimi smlouvami v€etné splnéni jejich podminek (nahlaseni zahajeni
praci atd.);

1.3 pfedbézné projednani zajisténi odbéru potfebnych energii a médii pro Stavbu a zajisténi
odkanalizovani stavenistniho zafizeni se spravci siti; dodavateli Stavby bude vysledek
predbézného projednani sdélen pfi pfedani a pfevzeti stavenisté;

1.4 zastupovani Objednatele pfi pfedani a prevzeti stavenis§té dodavatelem Stavby; o pfedani a
prevzeti stavenisté bude sepsan protokol, ktery bude, vyjma nalezitosti uvedenych ve
smlouvé o zhotoveni Stavby a nalezitosti, které jsou dle odbornych a technickych znalosti
a zkusenosti Prikaznika, vhodné, obsahovat alespon:

14.1

14.2

143

144

145

1.4.6

stanoveni zpusobu oploceni &i ohrazeni, pfipadné jiné ochrany bezpecénosti osob
pohybujicich se v sousedstvi stavenisté;

potvrzeni o pfevzeti vytyCovaciho protokolu dodavatelem Stavby;

stanoveni odpovédného pracovnika dodavatele Stavby, ktery pfed zahajenim
zemnich praci ovéfi na stavenisti inzenyrské sité, podzemni prostory, prosakovani
nebo vyron Skodlivych latek a stanovi opatfeni k zajisténi bezpecénosti prace;

upozornéni na objekty, které je nutné ochranit pfed staveniStnim provozem a zpusob
jejich ochrany; a

stanoveni pfistupovych cest pro pracovniky a dopravu materidlu a stroji a ur€eni
zpusobu napojeni stavenisté na vefejnou komunikaci;

zajisténi uplnosti a vécné spravnosti protokolu o pfedani a prevzeti stavenisté.

O dokonceni poskytovani ¢innosti TDS Pfikaznikem Objednateli ve fazi poskytovani sluzeb dle
tohoto ¢lanku bude mezi smluvnimi stranami sepsan akceptaéni protokol.

V jeho ramci smluvni strany potvrdi dokon&eni této faze poskytovani sluzeb a Poskytovatel preda
Objednateli dokumentaci, kterou ma Poskytovatel dle tohoto ¢&lanku viastnim jménem di
v zastoupeni Objednatele obstarat, zejména rozhodnuti vefejné spravy tykajici se Stavby, protokol
o predani stavenisté, dokumentaci o vytyCeni stavenisté. Predavanou dokumentaci preda
Poskytovatel Objednateli ve formé a poctu vyhotoveni (max. 5), které sdéli Objednatel Poskytovateli
v pfiméfené |huté prfede dnem predani. Pfedani zhotovenych ¢&i obstaranych dokumentl je
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Objednatel opravnén pozadovat, jakmile dojde k jejich vyhotoveni. V takovém pfipadé se v protokolu
uvede Udaj, Ze byly pfedany a datum pfedani.

Soucasti akceptacniho protokolu bude (i) soupis pfedavané dokumentace, (ii) soupis chybéjici

dokumentace,

(ii) soupis vad a zpuUsobu jejich odstranéni. Odmitne-li Objednatel dokonc&eni faze

vykonu cginnosti TDS dle tohoto ¢€lanku akceptovat, bude akceptaéni procedura opakovana po
odstranéni nedostatkd v €innosti TDS ¢i jejich vysledcich.

2. CINNOSTI V PRUBEHU REALIZACE STAVEBNICH PRACI NA STAVBE AZ DO
RADNEHO PREDANI A PREVZETi STAVBY A KOLAUDACNIHO RIZENi

V pribéhu realizace stavebnich praci na Stavbé az do fadného predani a prevzeti Stavby a
kolaudacniho fizeni budou provadény nasledujici innosti:

2.1 pribézna kontrola a ovérovani

211
21.2
2.1.3
214

2.15
2.1.6

2.1.7

2.1.8

2.19

2.1.10

2.1.11

2.1.12
2.1.13

technickych postupu provadéni stavebnich praci;
kvality provadénych stavebnich praci;
souladu provadénych stavebnich praci s projektovou dokumentaci Stavby;

souladu provadénych stavebnich praci s relevantnimi vefejnopravnimi akty, zejména
stavebnim povolenim Stavby;

souladu provadénych stavebnich praci se smlouvou o zhotoveni Stavby;

souladu provadénych stavebnich praci s relevantnimi pravnimi predpisy a
technickymi a kvalitativnimi normami;

dodrzovani kontrolniho a zkuSebniho planu dodavatele Stavby popf. planu
kontrolnich prohlidek;

kvality a mnozstvi zabudovanych materiall avybaveni a jejich souladu
s relevantnimi normami a dokumenty;

dodrzovani dohodnutého €asového planu (harmonogramu) provadéni stavebnich
praci;

vedeni stavebniho a montazniho deniku; Poskytovatel bude zarover potvrzovat
spravnost zapisu a vyjadfovat se v ném k dle jeho odbornych a technickych znalosti
a zkuSenosti vyznamnym skutecnostem;

stavebni pfipravenosti mezi poddodavateli dodavatele Stavby;
fadného uskladnéni materialu, vyrobku, stroju a konstrukci; a

fadného nakladani s materidlem odstranénym ze Stavby, ktery nadale zlstava
v majetku Objednatele;

2.2 Za ucCelem vykonu c¢innosti dle odst. 2.1. této pfilohy zajisti Poskytovatel odpovédného
pracovnika alespon kazdy pracovni den Stavby minimalné po dobu 2 hodin, z ehoz bude
na stavenisti pfitomen nejméné 1 hodinu (doba pfitomnosti pracovnika na stavenisti bude
rozvrzena v navaznosti na probihajici prace v pribéhu kazdého dne) a dale vzdy, jestlize je
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2.3

2.4

2.5
2.6

2.7

2.8

29

pritomnost odpovédného pracovnika nutna v souvislosti s postupujicimi pracemi na Stavbé.
V urgentnich pfipadech je Objednatel opravnén pozadovat u¢ast odpovédného pracovnika
na stavenisti i mimo uvedenou dobu. V pfipadé kratkodobého preruseni Stavby (napf.
z dlivodu technologické pauzy apod. neni nutna jeho pfitomnost na misté Stavby, ale mize
vykonavat dalSi ¢innosti spojené s vykonem TDS v sidle Poskytovatele nebo Objednatele,
pfipadné v jinych mistech, je-li to nezbytné pro fadny vykon TDS. Provedené kontroly budou
pravidelné zapisovany do stavebniho deniku a doplnény fotodokumentaci; pracovnik dale
vyhotovi pro Objednatele denni vykaz prace a &innosti, které byly dany den provedeny, a
tento vykaz pfeda na konci pfislusného kalendainiho mésice Objednateli. Odpovédny
pracovnik bude k dispozici Objednateli prostfednictvim telefonniho spojeni kazdy den;

zZjisti-li Poskytovatel pfi vykonu Cinnosti TDS jakékoliv nedostatky, je povinen bezodkladné
pisemné upozornit dodavatele Stavby a Objednatele a navrhnout nezbytna opatfeni;
v pripadé ohrozeni zdravi nebo majetku je Poskytovatel opravnén nafidit dodavateli Stavby
zastaveni praci;

pribézna evidence pfipadnych nedostatki Stavby a dohlizeni na jejich prabézné
odstranovani a jeho soulad s Objednatelovymi pokyny;

koordinace procesu vedoucich k napravé pfipadnych nedostatkl v procesu realizace Stavby;

provedeni kontroly vyty&eni stavby dodavatelem a vyznaceni technické infrastruktury na
stavenisti jejimi spravci v souladu s pfisluSnymi pravnimi pfedpisy, zejména zakonem ¢&.
200/1994 Sb., o zemémeéfictvi a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonu souvisejicich s jeho
zavedenim, ve znéni pozdéjSich predpisu;

zajisténi oznameni podle § 22 odst. 2 zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve
znéni pozdéjsich pfedpist, Archeologickému Gstavu AV CR Praha minimalné tfi tydny pied
zahajenim vykopovych €i jinych stavebnich praci tento zamér,;

kontrola uplnosti, vécné spravnosti a souladu se smlouvou o zhotoveni Stavby, ve znéni
pfipadnych dodatk(i, pokyny Objednatele, relevantnimi pravnimi predpisy, zejména s
vyhladkou 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jSich predpisu, a
relevantnimi vefejnopravnimi akty, dokumentace skute¢ného provadéni Stavby, véetné
vSech jejich zmén; vysledkem provedené kontroly budou pfipominky v pisemné i emailové
formé, které je Poskytovatel povinen Objednateli dorucit v pfiméfené Ihuté od poskytnuti
kontrolovaného dokumentu, resp. od provedeni jakékoliv zmény kontrolovaného
dokumentu, stanovené Objednatelem;

spoluprace se dodavatelem Stavby a projektantem dokumentace pro provadéni Stavby pfi
provadéni nebo navrhovani opatfeni na odstranéni pfipadnych zavad této dokumentace;

2.10 ucast pfi projednavani a ovéfeni spravnosti vSech dokladi a zmén projektové dokumentace

Stavby;

2.11 kontrola procesl systematického doplfiovani dokumentace pro Objednatele a dodavatele

Stavby, podle které se Stavba realizuje;

2.12 svolavani a vedeni pravidelnych kontrolnich dnl jednou za 7 dni za u€asti dodavatele Stavby;
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2.13

vyhotovovani a rozesilani zapist z kontrolnich dni Stavby zuc€astnénym stranam dle
pokynl Objednatele; zapis kontrolniho dne do stavebniho deniku;

kontrola spravnosti a Uplnosti dodavatelem Stavby provedeného soupisu zmén, dopliku
nebo rozsifeni Stavby vyplyvajicich z podminek pfi provadéni Stavby, z odbornych znalosti
dodavatele Stavby nebo z vad projektové dokumentace a kontrola jejich ocenéni; zajisténi
v€asného predlozeni tohoto soupisu Objednateli k odsouhlaseni formou vypracovanych
a schvalenych co do spravnosti a uplnosti Zménovych listll pro zpracovani nasledného
dodatku ke Smlouvé, spolu s pfipominkami Dodavatele v pisemné &i emailové formé;
zmény mohou byt realizovany teprve po jeho odsouhlaseni;

2.14 finan¢ni kontrola spocivajici v:

2.15

2.16
2.17

2.18
2.19

2.20

2.21
2.22

2.14.1 kontrole vécné a cenové spravnosti ocenovacich podkladd a faktur, jimiz jsou
uctovany stavebni prace na Stavbé; vysledkem provedené kontroly budou
pfipominky v pisemné &i e-mailové formé, které je Dodavatel povinen Objednateli
dorucit v pfiméfené lhaté od poskytnuti ocefovacich podkladd a faktury, stanovené
Objednatelem;

2.14.2 kontrola navrZzenych cen za dodate¢né prace realizované dodavatelem nad ramec
smlouvy o zhotoveni Stavby;

spoluprace s koordinatorem BOZP pfi kontrole praci vzhledem k dodrzovani bezpec€nosti
a ochrany zdravi pfi praci a kontrole dodrzovani pozarnich pfedpisu;

spoluprace s projektantem zajistujicim autorsky dozor pf¥i realizaci Stavby;

spoluprace s odpovédnymi geodety (dle vyhlasky €. 200/1994 Sb., o zemémeéficstvi, ve znéni
pozdéjsich predpis);

hlaseni archeologickych nalezu v souladu s relevantnimi predpisy;

spoluprace s pracovniky dodavatele Stavby pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na
omezeni Skod pfi ohrozeni stavby Zivelnymi udalostmi;

kontrola a ovéfovani uplnosti a vécné spravnosti mésicniho soupisu mnozstvi provedenych
praci a dodavek, je-li jej dodavatel Stavby povinen predkladat;

kontrola souladu postupu dodavatele dila a dila s podminkami smlouvy o poskytnuti dotace;
kontrola a ovéfovani dokon¢enych praci, zejména:

2.22.1 kontrola a ovéfovani kvality dokon&enych stavebnich praci Stavby a ovéfovani
shody s ustanovenimi projektové dokumentace, smlouvy o zhotoveni Stavby a
dalSich zavaznych dokumentu pro realizaci Stavby, a s platnymi pravnimi pfedpisy,
relevantnimi vefejnopravnimi akty a technickymi a kvalitativnimi normami;

2.22.2 kontrola provadéni zkouSek na Stavbé, dohled nad dodrzovanim predepsanych
postupu, platnych pravnich predpisli, kontrola provadéni technickych zkousek
provadénych opravnénymi subjekty a kontrola vysledkd zkousek;

2.22.3 kontrola prubé&hu zkouSek technologickych zafizeni provadénych dodavatelem
Stavby;
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2.22.4
2.22.5

2.22.6

2.22.7

2.22.8

uCast pfi provadéni méfeni (hluk, osvétleni, apod.);

sledovani veSkerych predepsanych a dohodnutych zkouSek materialt, konstrukci
a praci, kontrola jejich vysledkd a dokladu, které prokazuji kvalitu provadénych praci
a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly apod.);

kontrola téch ¢&asti konstrukci, dodavek a montazi materialt, vyrobku
a technologickych postupu, které budou pfi dalSim postupu stavebnich praci zakryty
nebo se stanou nepfistupnym, v€etné zajisténi fotodokumentace i;

zavérecné kontroly dokoncené Stavby, pfiprava soupisu vad a nedodélku, véetné
stanoveni terminu a zplsobu jejich odstrafiovani;

kontrola odstrafiovani vad a nedodélkt do predani a prevzeti Stavby;

Termin kontroly bude stanoven v souladu se Smlouvou o dilo. Poskytovatel je povinen zajistit
osobni ucast odpovédného pracovnika pfi provadéni kontroly; zaznam o provedeni kontroly
a o jejim vysledku kontroly bude zapsan do stavebniho deniku, resp. do protokolt — formulari
ur¢enych pro stavbu, v€éetné zpracovani fotografické ¢i video dokumentace.

2.23 vedeni podrobné dokumentace z kontrol, jeji archivace minimalné po dobu 10 let a pribézné
predavani kopii €i originali dokumentace Objednateli dle jeho volby;

2.24

2.25
2.26

¢innosti souvisejici s pfedanim a pfevzetim Stavby:

2.24.1

2.24.2
2.24.3

pfiprava veskerych podkladd nezbytnych pro pfedani a prevzeti Stavby nebo jejich
Casti ve spolupraci se dodavatelem Stavby a ovéfeni jejich Uplnosti a vécné
spravnosti;

ucast pfi pfedani a pfevzeti Stavby nebo jeji ¢asti;

pfiprava pfedavaciho protokolu Stavby ve spolupraci se dodavatelem Stavby;

kontrola zaméfeni skute¢ného provedeni Stavby;

pfedani veSkerych podkladl pro zavérecné vyhodnoceni stavebni akce Objednatelem
neprodlené po jejim ukon&eni, jedna se zejména o:

2.26.1
2.26.2
2.26.3
2.26.4
2.26.5
2.26.6
2.26.7

popis pribéhu akce a jeji vyhodnoceni;

kopie vSech proplacenych faktur;

original kolaudac¢niho souhlasu v pfipadé, Ze byl vydan;
original zapisu z pfevzeti praci, dodavek nebo sluzeb;
fotodokumentace z pribéhu celé stavby;

kopie veSkerych zapisl z pravidelnych kontrolnich dn(; a

pripadné dalSi pfilohy vCetné jejich seznamu

2.27 vypracovani zadosti o uzivani Stavby ve smyslu stavebniho zékona (napf. pro kolaudaci
stavby) a jeji podani na pfislusny stavebni ufad v zastoupeni Objednatele.

2.28 kontrola uplnosti a vécné spravnosti dokladll obdrzenych od dodavatele Stavby v souvislosti
s dokonCenim Stavby, v€etné zajisténi jejich pfipadné opravy €i doplnéni a odevzdani
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Objednateli v kompletnim stavu;

2.29 kontrola uplnosti a vécné spravnosti a ovéfeni dokladl pro kone¢né vyuctovani stavebnich
praci, které doloZi dodavatel Stavby k pfedani a pfevzeti dokon&ené Stavby;

2.30 kontrola uplnosti a vécné spravnosti veSkerych dokladu, které dolozi dodavatel Stavby pro
jednani o uzivani stavby ve smyslu stavebniho zakona smérem k pfislusnému ufadu;

2.31 priprava podkladu pro hodnoceni Stavby a ¢erpani finanénich prostfedku;
2.32 ucast na fizeni o uzivani Stavby ve smyslu stavebniho zakona a koordinace procesu;
2.33 kontrola vyklizeni stavenisté dodavatelem Stavby.

2.34 prebirani dokumentu prfedkladanych Dodavatelem Stavby (technologické postupy, technické
listy k pouzitym materialim apod.).

2.35 kontrola jednotlivych technologickych krokd zakryvanych vrstev a konstrukci.

2.36 O vykonu a vysledcich ¢innosti TDS dle €l. 2 Pfilohy €. 1 Smlouvy bude Poskytovatel mésiéné
podavat Objednateli podrobnou, Uplnou a pravdivou pisemnou zpravu, postihujici zejména
zasadni skute¢nosti o pribéhu vystavby a dodrzovani harmonogramu praci dodavatele
stavby pisemna zprava za uplynuly kalendafni mésic musi byt Objednateli doru¢ena do
patého (5) dne nasledujiciho kalendafniho mésice.

3. CINNOSTI PO PREDANI A PREVZETi STAVBY
Po pfedani a pievzeti Stavby budou Pfikaznikem provadény nasledujici ¢innosti:

3.1 kontrola odstrafiovani vad a nedodélkul zjiSténych pfi pfedani a prfevzeti Stavby a pfi fizeni o
uzivani Stavby ve smyslu stavebniho zakona;

3.2 kontrola Stavby za u€elem odhaleni pfipadnych skrytych vad, pfiprava pokladu pro jejich
reklamaci a kontrola jejich odstrafiovani;

3.3 Tyto &innosti bude Poskytovatel provadét vyluéné na zakladé pozadavkl Objednatele a
v dohodnutém rozsahu.

3.4 Budou-li v kalendafnim mésici €innosti dle tohoto ¢l. 3 Pfilohy €. 1 Smlouvy provadény, pfeda
Poskytovatel Objednateli nejpozdéji do péti (5) dnd po uplynuti tohoto kalendarniho mésice
k odsouhlaseni podrobny rozpis provedenych €innosti za uplynuly kalendarni mésic, ktery
bude obsahovat minimalné: prehled uUkon(, které Poskytovatel vramci provadéni
uvedenych cinnosti za uplynuly kalendafni mésic proved|, spolu s uvedenim datace
jednotlivych ukond, ¢asové narocnosti jednotlivych ukonl a jmen konkrétnich osob, které
jednotlivé ukony provedly. Objednatel je povinen se k pfedlozenému rozpisu provedenych
¢innosti vyjadfit do péti (5) dnu od jeho doru€eni s uvedenim, zda jej schvaluje &i nikoliv, a
v pfipadé jeho neschvaleni s uvedenim odGvodnéni.
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Priloha €. 2 — Rozsah vykonu ¢innosti koordinatora BOZP

Poskytovatel jakoZto koordinatora BOZP bude provadét nasledujici €innosti:

CINNOST POSKYTOVATELE JAKOZTO KOORDINATORA BOZP

1.

10.

11.

12.

13.

Prevzeti, kontrola a dopracovani planu bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
(Plan BOZP®), zejména zabezpeceni, aby Plan BOZP obsahoval podrobnosti o mistnich a
provoznich podminkach, udaje a informace a postupy, které se mohou na Stavbé vyskytnout.

. Vypracovani nebo aktualizace pfehledu pravnich pfedpisu ke Stavbé a informace o rizicich,

které se mohou na Stavbé vyskytnout a jeho poskytnuti Objednateli;

Revize projektové dokumentace a zadavaci dokumentace pro zadani zhotoveni stavby
z pohledu zajisténi plnéni povinnosti spojenych s bezpecnosti a ochranou zdravi pfi praci
dodavatelem, Objednatelem a daldimi osobami, projednani potieby pfipadnych uprav
s Objednatelem, Pfikaznikem a Projektantem;

Poskytovani konzultaci a doporu€eni projektantovi Stavby ohledné pozadavk( na zajisténi
bezpecnosti prace, specificka opatfeni, technologické postupy s navrhy na zajisténi BOZP;

. Vypracovani a zaslani Oznameni o zahajeni praci na Oblastni inspektorat prace (OIP).

Zabezpeceni seznameni dodavatell Stavby s Planem BOZP na stavbu a seznameni s riziky
a opatfenimi k jejich eliminaci.
Zpracovani, pfedani, Uprava a aktualizace Planu BOZP a pusobeni na jeho dodrzovani.

Pribézna a pravidelna kontrola, zda Objednatel, zda dodavatelé Stavby a projektanti Stavby
v souvislosti se Stavbou zajiStuji plnéni svych povinnosti plynouci z pravni uUpravy
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, navrzeni zpasob(l odstranéni zjiSténych
nedostatkd, a kontrola jejich odstranéni.

Kontrola informovanosti u vSech dotéenych dodavateld Stavby o bezpenostnich a
zdravotnich rizicich, ktera vznikla na stavenisti béhem postupu praci, a o pfislusnych
opatfenich k minimalizaci rizik.

Upozorfiovani dodavatele Stavby prokazatelnym zplsobem na nedostatky v uplatfiovani
pozadavkl na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na Stavbé, vyzadovani zjednani
napravy a k tomu navrhovani pfiméfenych technickych a organiza¢nich opatfeni.

Oznamovani nedostatkt v uplatiiovani pozadavkl na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
Objednateli, nebyla-li dodavatelem Stavby neprodlené pfijata pfiméfena opatfeni ke zjednani
napravy.

Sledovani realizace napravnych opatfeni a v pfipadé neplnéni prokazatelnym zplsobem
vyzadovani jejich plnéni na dodavateli Stavby. V pfipadé opakovani stejnych nedostatk
navrhovani uplatnéni sankcnich opatfeni.

Ugast na stanovenych kontrolnich dnech Stavby a navrhovani termind kontrolnich dnu
k problematice BOZP, Planu BOZP atp. Projednavani soucinnosti dodavatell stavebnich
praci z hlediska bezpec¢nosti a ochrany zdravi, kontrola vedeni dokumentace BOZP na
Stavbé a dosazenych vysledku.

24



* i; Evropsky fond pro regionalni rozvoj J PRO M iST N i
*u x ol Integrovany regionalni operaéni program ROZVO)J CR

14.Vykon a koordinace kontroly dodrzovani zasad, pravidel a pozadavku v oblasti bezpe&nosti
a ochrany zdravi pfi praci a pozarni ochrany zajiStovanych dodavateli Stavby a vedeni
prisluSnych zaznam.

15.Kontrola dokumentace systémli managementu BOZP souvisejici se stavebni Cinnosti a
postupem praci podle realizaéni dokumentace.

16.Provadéni dalSi Cinnosti, které jsou Poskytovateli jakozto koordinatorovi BOZP uloZzeny
obecné zavaznymi pfedpisy v souvislosti s vykonem jeho Cinnosti koordinatora BOZP.

O vykonu a vysledcich €innosti koordinatora BOZP dle Pfilohy €. 2 Smlouvy bude Dodavatel
mési¢né podavat Objednateli podrobnou, Uplnou a pravdivou pisemnou zpravu; Poskytovatel
zaznamena za kazdy tyden Cinnosti, které v misté pInéni probihaly ve vykazu &innosti, ktery bude
pfilohou pisemné zpravy; pisemna zprava za uplynuly kalendaini mésic musi byt Objednatel
dorucena do patého (5.) dne nasledujiciho kalendafniho mésice.
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