Příloha č. 4

[bookmark: _Hlk524430048][bookmark: _Hlk524430079]Předmět veřejné zakázky – rozsah činností

a) Analýza potenciálu realizace energetických úspor metodou EPC
Zjištění potenciálu realizace energetických služeb řešených metodou EPC na objektech v majetku investora
Základní návrh energeticky úsporných opatření na vybraných objektech se stanovením investičních nákladů, prosté doby návratnosti a vhodnosti realizace metody EPC
Při navrhování jednotlivých energeticky úsporných opatření preferovat ta opatření, která jsou zároveň podporovanými aktivitami v rámci výzvy OPŽP č. 121
Vyhotovení podkladů pro zpracování a registraci žádostí o dotaci v OPŽP, výzva č. 121
b) [bookmark: _Hlk524429669]Zpracování a registrace žádostí o dotaci v OPŽP, výzva č. 121 včetně případných žádostí o zvýhodněnou půjčku SFŽP
Zpracování a podání žádostí o dotaci na základě návrhu energetických úspor pro jednotlivé objekty (zpracování a podání žádostí o dotaci do 30. 4. 2019; tento termín může být, v případě posunutí plánovaného termínu zahájení příjmů žádostí poskytovatelem dotace (březen 2019) o více jak 1 měsíc posunut tak, aby měl zhotovitel od termínu zahájení příjmů žádostí 4 týdny na zpracování a podání žádostí)
Zpracování a podání žádostí o zvýhodněnou půjčku SFŽP v rámci podání žádostí o dotaci v případě rozhodnutí vedení Středočeského kraje
Komunikace se zástupci Středočeského kraje (zejména z Oboru řízení dotačních projektů a Odboru regionálního rozvoje) nad průběhem zpracovávání projektových žádostí
Komunikace se SFŽP při hodnocení žádostí, zejména při případných požadavcích hodnotitelů na doplnění žádostí při kontrole přijatelnosti a formálních náležitostí až do okamžiku schválení žádostí o dotaci 
a vystavení právních aktů
c) Příprava výběrového řízení na výběr dodavatele 
Veřejná zakázka je obvykle řešena formou jednacího řízení s uveřejněním
Zajištění a kompletace technických podkladů (energetický audit, stavební projektová dokumentace, technické 
a revizní zprávy apod.)
Stanovení vhodných hodnotících kritérií a kompletace informací do zadávací dokumentace
Stanovení referenční spotřeby energie 
Jednání s uchazeči o zakázku, včetně prohlídky objektů
Veškeré činnosti je nutné provádět v souladu s Pokyny pro žadatele a příjemce OPŽP ve spolupráci s Odborem krajského investora KÚ
Součinnost při dodatečných dotazech uchazečů a při vypracování odpovědí s věcně příslušným odborem 
a Odborem krajského investora
d) Výběr dodavatele a uzavření smlouvy – jako člen hodnotící/výběrové komise v rámci administrace zakázky Odborem krajského investora KÚ
Vyhodnocení podaných nabídek jednotlivých uchazečů
Spolupráce na dokončení návrhu smlouvy s vybraným dodavatelem s ohledem na registrované žádosti ve výzvě OPŽP č. 121 

e) Úprava žádostí o dotaci v OPŽP, výzva č. 121
Aktualizace údajů v žádostech na základě vysoutěžených údajů
Komunikace s projektovým manažerem OPŽP až do okamžiku vystavení aktualizovaného právního aktu 
na relevantní parametry

f) Administrace projektu ve fázi realizace projektů až do ukončení jejich realizace 
a finančního vypořádání včetně administrace projektů ve fázi udržitelnosti
[bookmark: _GoBack]Komunikace s projektovým manažerem OPŽP, zpracování změn v projektech, zpracování Žádostí o platby, Zpráv o realizaci, Zpráv o udržitelnosti, zajištění plnění veškerých podmínek poskytovatele dotace až do ukončení udržitelnosti projektů.



Požadavek na realizaci bodu d) bude objednatel požadovat pouze v případě podání 1 a více nabídek v rámci veřejné zakázky na výběr dodavatele.

Požadavek na realizaci bodu e) a f) bude objednatel požadovat pouze v případě ukončení veřejné zakázky a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem.

