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Smlouva o dilo ¢islo:

Spolec¢nost: Regionalni muzeum v Koliné, p.o.,
ICO: 00410047

sidlem: Karlovo namésti 8, Kolin 280 02.
zastoupena: Mgr. Vladimirem RiSlinkem, feditelem
Cislo tgtu: 937151/0800

Banka: Ceska spotitelna a.s.

ve vécech smluvnich opravnén jednat a podepisovat:
Mgr. Vladimir Rislink, tel. ¢. 603 548 225
ve veécech plnéni dodavky a prevzeti praci opravnén jednat:
Mgr. Jindfich Zahorka, tel. €. 601 390 350....

(dale jen " objednatel ")

a
Spole¢nost: LKS pro s.r.o.

ICO: 28237331

DIC: CZ 28237331

sidlem: Na Pastvinach 263, 252 50 Vestec

zastoupena: Ing. Lenkou Kralovou — jednatelem a Milanem Souckem - jednatelem

zapsana v Obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka 134440
Cislo Gitu : 43-1449060227/0100
Banka: Komer¢ni Banka — Praha
ve vécech smluvnich opravnén jednat a podepisovat:
Ing. Lenka Krélova, jednatelka, tel. €. +420 723 641 288
Milan Soucek — jednatel, tel. €. +420 603 153 343
ve vécech plnéni dodavky a ptedani praci opravnén jednat:
Milan Souéek tel. C. +420 603 153 343

(déle jen " zhotovitel ")

LKS pro s.r.o., Na Pastvinach 263, 252 50 Vestec
str. Bélidla 1058, 570 01 Litomysl|
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uzaviraji dle § 2586 a nasledujiciho zakona ¢. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku, v platném a

uéinném znéni tuto
smlouvu o dilo

L
Uéel smlouvy

Ucelem této smlouvy je vymezeni ptfesnych podminek pro zhotoveni dila ,,Odstranéni
havarijniho stavu stabilniho hasiciho zaFizeni v uréenych budoviach Muzea lidovych staveb
v KouFimi“ pro uréeni vzdjemnych vztahii smluvnich stran.

II.
Predmét smlouvy

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dilo spocivajici ve zpracovani dila
»Odstranéni havarijniho stavu stabilniho hasiciho zarizeni v uréenych budovich Muzea
lidovych staveb v Koufimi“

1.
2.

(déle jen ,,dilo*) na stavb¢ a objednatel se zavazuje k zaplaceni ceny dila.

Zhotovitel provede dilo v souladu s touto smlouvou, opravnénymi pokyny objednatele pii
provadéni dila, s projektovou dokumentaci a dale v souladu s pravnimi predpisy, CSN, dal3imi
platnymi Ceskymi technickymi normami, které se vztahuji k materidlim a c¢innostem
provadénym na zaklad¢ této smlouvy, véetné technickych ¢i technologickych norem, ptedpisti,
které nejsou obecné zdvazné.

Zhotovitel prohlasuje, ze pfed podpisem této smlouvy se dikladné seznamil s pozadavky
objednatele, urcujicimi pozadované vlastnosti a parametry dila, pouzity materidl a vyrobni
postupy.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést fadné¢ dilo podle této smlouvy a jejich ptiloh a
objednatel se zavazuje za Fadné provedené dilo zaplatit cenu dila. RAdnym provedenim dila se
rozumi jeho provedeni ve sjednanych lhitach a v prvottidni kvalité bez zavad.

Pfedmét dila dle této smlouvy zahrnuje: ,,Odstranéni havarijniho stavu stabilniho hasiciho
zarizeni v uréenych budoviach Muzea lidovych staveb v Koufimi“ve specifikaci podle
nabidky, ktera je soucasti této smlouvy jako priloha ¢. 1%

Zhotovitel je povinen predkladat objednateli dilenskou a montazni dokumentaci k vyjadieni, a
to nejméné 25 pracovnich dni pted terminem zahéjeni provadéni ¢asti dila, které se dilenska a
montdzni dokumentace tykd. Zhotovitel je povinen piipominky objednatele, kterymi
objednatel pozaduje jiné technické feseni, které neni v rozporu s projektovou dokumentaci a
které 1ze realizovat za srovnatelnych naklada a dodrzeni doby provadéni dila dle této smlouvy,
neprodlené zohlednit v dilenské a montazni dokumentaci, a to i v ptipadech, ze piivodni feseni
navrzené zhotovitelem je v souladu s projektovou dokumentaci, pravnimi piedpisy a
technickymi normami.
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I11.
Doba a misto realizace dila

Predmét dila bude realizovan v dale uvedenych terminech:

—_

Ptedéni stavenisté objednatelem dne: do 3 dnti od podpisu smlouvy
2. Dokonceni dila: 31.05.2026
3. Mistem plnéni zavazku zhotovitele provést dilo je: Muzeum lidovych staveb v Koufimi

4. Zhotovitel je povinen provést dilo ve vySe uvedenych terminech jeho fadnym zhotovenim a
predanim.

Zhotovitel je opravnén nabidnout objednateli pfedani dila i pied timto terminem, ale pouze
v piipadé,

ze je zhotoveno tak, Ze neobsahuje ani jedinou vadu a ani jediny nedodélek.

Dilo je pfevzato zapisem podepsanym opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Iv.

Cena dila a platebni podminky
1. Cena dila byla stanovena dohodou smluvnich stran na zéklad¢ podkladt pro provedeni dila a
¢ini: 2 350 000,- K¢ bez DPH, 21% DPH, celkem 2 843 500,-K¢ (slovy: dva miliony
tfistapadesat tisic korun ¢eskych bez dané z pfidané hodnoty). Objednatel a zhotovitel se dohodli
na fakturaci za provedené prace a dodavky dle obéma smluvnimi stranami odsouhlaseného
soupisu praci za dilo se splatnosti 30 kalenddinich dnti od doruceni fadné vystavené faktury
objednateli. Veskeré faktury budou zasilany na adresu: fakturace@muzeumkolin.cz Pokud
nebude pro vady v plnéni dila pisemné a bez vyhrad odsouhlasen soupis provedenych praci, neni
zhotovitel opravnén piisluSnou fakturu vystavit a neni objednatel povinen vystavenou fakturu,
jakoz 1 jiné zhotovitelem dosud vystavené faktury a dosud neuhrazené faktury proplatit.

2. Zavaznym podkladem pro stanoveni ceny je nabidka ¢. 298-07-2025 ze dne 21. 7. 2025, ktera
je nedilnou soucasti této smlouvy.

3. Tato cena je s vyjimkou vicepraci pozadovanych objednatelem koncena a fixni a pokryva
realizaci celého dila tak, jak stanovi pfiloha ¢. 1 — cenova nabidka. Tuto cenu neni zhotovitel
opravnén jakkoli navysit bez vyslovného piedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

V ptipad¢ ménépraci na zdklad¢ pozadavku objednatele bude cena dila o jejich hodnotu
sniZena.

4. Objednatel prohlasuje, Ze ptijaté plnéni bude pouzito vyluéné pro ¢innost, ktera je predmétem
dané z ptidané hodnoty, a objednatel tedy vystupuje jako osoba povinna k dani z pfidané
hodnoty. Pii fakturaci stavebnich a montaznich praci bude uplatnén rezim ptenesené danové
povinnosti.

5. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, které jsou obsazeny v nabidkovém
rozpoctu.

6. Po ukonceni dila a jeho ptedani vystavi zhotovitel do 30 dnti kone¢nou fakturu na ¢astku

rovnajici se cené dila dle bodu 1. IV. Oddilu této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, ze veSkeré fakturované ¢astky budou bez pozastavky.

Pro tcely tohoto ¢lanku bude zadvazek Objednatele uhradit urcitou ¢astku Zhotoviteli

© N
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povazovan za splnény v den, kdy bude z bankovniho u¢tu Objednatele odepsana piislusna
splatna ¢astka. Objednatel je opravnén zapocist své pohledavky plynouci z této Smlouvy proti
platbam splatnym Zhotoviteli.

9. V pripadé, Ze se jedna ze smluvnich stran dostane do prodleni v plnéni dle této smlouvy,
ujednava se oboustranné smluvni pokuta ve vysi 0,05 % z ceny dila u zhotovitele za kazdy
kalendaini den zpoZdéni a u objednatele 0,05 % z dluzné Castky za kazdy kalendaini den
prodleni platby. Smluvni pokuta se nedotykéa naroku na nadhradu $kody v jeji plné vysi ani
préava kterékoli smluvni strany na odstoupeni od smlouvy. Smluvni pokuta mtize byt
uplatnéna maximalné do vys 5% celkové ceny dila.

10.V piipadé, ze objednateli vznikne v disledku poruseni této smlouvy narok na smluvni pokutu
nebo jinou majetkovou sankci vici zhotoviteli, je objednatel opravnén tuto ¢astku
jednostranné zapocist proti jakémukoli néroku zhotoviteli vii¢i objednateli a snizit o ni thradu
sjednané ceny dila.

V.
DalSi ujednani

1. Pfedani a pievzeti staveni§té¢ bude provedeno zépisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel
odpovida za to, Ze v disledku stavebnich opatfeni dle této smlouvy a jejich provedeni
nevznikne objednateli ani tfetim osobam Skoda. S preddnim staveniste objednatelem zhotoviteli
za UCelem zahajeni stavby a podpisem souvisejiciho ptedavajiciho protokolu piechazi veskera
odpovédnost za staveni$té a ¢innosti na ném provedené, jakoz 1 nebezpe¢i vzniku Skody na
stavenisti a v€cech jej tvoficich, na zhotovitele.

2. Objednatel se zavazuje, ze budou splnény pozadavky na stavebni pfipravenost plynouci
z pozadavku projektu.

3. Vramci zépisu o predani a pfevzeti staveni$t€é mezi smluvnimi stranami si tyto vzdjemné
oznami jména osob povéfenych jednanim a stykem s pracovniky druhé smluvni strany, s
vymezenim funkci, pravomoci a kontaktnich udajt.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v prvotiidni kvalité¢ odpovidajici ticelu smlouvy, pravnim
pfedpisim a zavaznym technickym normdm. Zhotovitel nese odpovédnost za vhodnost
pouzitych materidll, dilenské zpracovani, konstrukci technologickych zatizeni. Neodpovida za
vady zpisobené neodbornou obsluhou nebo udrzbou provadénou v rozporu s provoznimi
ptredpisy nebo navody k obsluze.

5. Smluvni strany se nedohodly na konani pravidelnych kontrolnich dnii. Dotazy a koordinace
bude feSena se zastupcem investora piimo na stavbe.

6. Objednatel umozni zhotoviteli pfipojeni na elektricky ttifazovy proudu a vodu. Spotfebovanou
energii a vodu pro realizaci dila hradi objednatel. Pfipojnd mista budou upiesnéna pii predani
staveniSt¢ a budou vzdalena maximalné 15 m od hranice staveni$t. Zhotovitel je povinen
provést ptipojeni prostfednictvim odborné zpusobilych osob a pouzivat pouze schvalena a
fadné revidovana zafizeni a spotiebice.

7. Zhotovitel nenese zaruku, ani nezajiStuje pii pomocné prace k zajiSténi realizace k zajisténi
realizace dodéavek tietich osob pro objednatele. Zhotovitel je vSak zodpoveédny za piipravenost
dila pro navazujici dodavky tietich osob, a to v souladu s terminy jednotlivych etap plnéni dila.
Pokud dojde zdavodu prodleni s plnénim dila ke zpozdéni dodavek tietich osob (napf.
technologie), je zhotovitel zodpovédny za vSechny Skody takto vzniklé a zavazuje se je
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10.

11

12.

objednateli v plné vysi nahradit.

Predani a prevzeti realizovan¢ho dila mezi smluvnimi stranami bude provedeno formou
pisemného protokolu. K pifejimce vyzve zhotovitel objednatele pisemnou formou nejméné 5
pracovnich dnti pfedem. K piedani a ptevzeti dila se dostavi povéieni zastupci smluvnich stran.
ani sdélenim zhotovitele o dokonceni. Faktické uzivani nenahrazuje protokolarni pfedani a
prevzeti dila.

Terminem dokonceni dila se rozumi den podpisu ptedavaciho protokolu dila obéma smluvnimi
stranami, ve kterém budou specifikovany piipadné nedodélky nebranici zrozhodnuti
objednatele pievzeti a provozovani dila a dalsi zdvazky specifikované v zapise o prevzeti a
pfedani dila. Pfedavaci protokol bude obsahovat pisemné vysledky provadénych zkousek
v souladu s legislativnimi ptedpisy.

Smluvni strany jsou osvobozeny od odpovédnosti za ¢astecné nebo Gplné nesplnéni smluvnich
povinnosti v piipad€, ze nastala vy$$i moc. Za vyssi moc se tak pokladaji okolnosti, které
vznikly po uzavieni této smlouvy v disledku smluvnimi stranami neovlivnitelnych udalosti,
které maji bezprostfedni vliv na plnéni této smlouvy. Pusobeni vyssi moci i skonceni tohoto
pusobeni dotcena smluvni strana s uvedenim rozhodnych skute¢nosti ozndmi druhé smluvni
strané.

. Zhotovitel je povinen zajistit proSkoleni svych pracovnikti z BOZP a PO dle podkladi od

objednatele: Provozni fad — pravidla pro pohyb cizich zaméstnanci (osob) v prostoru
stavenisSte.

Zhotovitel je povinen ptedat objednateli, jako soucast protokolu o predani a prevzeti dila mezi
smluvnimi stranami, veSkeré doklady vyplyvajici z jeho ¢innosti potfebné k fadnému uzivani
dila.

VI
Zaruka o dilo

Zhotovitel poskytne zaruku za jakost na dodanou technologii a rozvody v délce 24 mésicti.
Zaruka zaCind okamzikem ptevzeti celého dila bez vyhrad, respektive fadnym odstranénim
vSech vad a nedodé¢lki, zjisténych pii predani dila. Zaruka zhotovitele nebude na zékladé
soucinnosti objednatele nebo jeho pomoci pti plnéni piredmétu smlouvy nijak omezena. Popira-
li zhotovitel odpovédnost za vadu, musi prokéazat, ze za vadu neni zodpovédny.

Vady zjisténé po piedani a prevzeti dila je objednatel opravnén uplatnit u zhotovitele pisemnou
formou. V reklamaci objednatel uvede popis vady, popft. jak se projevuje.

VIL
Zmény

Pokud se pfi provadéni predmétu smlouvy vyskytne potieba provedeni dalSich praci, které
nejsou sjednany jako pfedmét smlouvy a nemohly byt predvidany, nebo které si objednatel
pteje nad ramec sjednaného rozsahu provadénych praci, bude o nich uzavien pisemny dodatek
k této smlouvé v souladu s nasledujicimi pravidly.

Zmeéna dila se povazuje za schvalenou poté, co je odsouhlasena opravnénymi zéastupci obou
smluvnich stran. Teprve po tomto odsouhlaseni mé zhotovitel pravo a povinnost na realizaci

LKS pro s.r.o., Na Pastvinach 263, 252 50 Vestec
str. Bélidla 1058, 570 01 Litomysl|

Strana ¢. 5



¥ LKS PRO SoD 01-2026-01_S

téchto zmén a na jejich thradu. Zhotovitel uplatni narok na thradu takto vzniklych praci
spolecné s béznou dil¢i fakturou.

VIIIL.
Zavéretna ujednani

1. Vlastnikem dila je od pocatku objednatel. Objednatel se timto zavazuje, ze nepievede
vlastnické pravo ke zhotovované véci — dilu na tieti osobu pied zaplacenim dohodnuté ceny.

2. Vyskytnou-li se udalosti, které jednomu nebo obéma smluvnim strandm c¢éste¢né nebo Gplné
znemozni plnéni jejich povinnosti podle této smlouvy, jsou povinni se o tom bez zbyte¢ného
prodleni informovat a spole¢né podniknout kroky k jejich pfekonadni. Nesplnéni této povinnosti
zakladd narok na ndhradu Skody pro stranu, kterd se poruSeni smlouvy v tomto bodé
nedopustila.

3. Smluvni strany mohou smlouvu ukoncit dohodou nebo odstoupenim. Dohoda musi byt
pisemna4, jinak je neplatna.

4. Pravo odstoupit od smlouvy lze uplatnit pouze z diivodii zakotvenych v této smlouvé nebo
obcanském zakoniku. V piipadé¢ dohody o ukonceni smluvniho vztahu a odstoupeni od
smlouvy smluvni strany provedou inventuru a vyuctovani dosud provedenych praci na dilo. Je-
li tato smlouva ukoncena, ma zhotovitel ndrok na odménu za Cinnosti, jez byly prokazatelné
vykonany do doby odstoupeni od smlouvy a z nichz mé objednatel hospodaisky prospech.
Dalsi naroky zhotovitele jsou vylou€eny. V piipadé odstoupeni zistdva narok na ndhradu Skody
nebo smluvni pokutu nedotéen. Zhotovitel zarovenn do 10 dnli vyklidi stavenisté. V piipadé
ukonceni této smlouvy musi zhotovitel predat objednateli veskeré plany, podklady fakturace a
dalsi podklady tykajici se dila, jez byly vyhotoveny do doby ukonceni, a to do ¢trnacti dnii po
nabyti u¢innosti ukonceni. Zadrzovaci pravo zhotovitele na tyto podklady je vylouceno.

5. Po celou dobu trvani zdvazkového vztahu zaloZzeného smlouvou se zhotovitel zavazuje
udrzovat pojiSténi v rozsahu 50 mil. K¢.

6. Objednatel a zhotovitel se zavazuji, ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny
smluvnimi partnery, znepfistupni tietim osobam a nepouziji je pro jiné ucely nez pro plnéni
podminek této smlouvy. Zhotovitel mize idaje o stavbé, a to i jen jako reference, zvetejnit
pouze s piedchozim pisemnym souhlasem objednatele. V tomto piipad€ je nutno uvést jména
autorti projektu. Zhotovitel poskytne objednateli neomezené uzivaci pravo k podkladim, jez
zhotovil, resp. jez zhotovila jind osoba, kterou touto ¢innosti povéfil. Poskytnuti uzivaciho
prava je zahrnuto jiz v cené dila. Objednatel je opravnén tyto podklady zvefejnit, zménit nebo
jinak vyuzit. Objednatel je dale opravnén provadét pozdejsi zmény stavby. Objednatel mutize
prevést tietim osobam veskera vyse uvedena opravnéni, pokud tento pfevod neni v rozporu se
zakonnymi ustanovenimi

7. Veskeré spory, které mohou vzniknout pifi realizaci tohoto dila, budou feSeny cestou
vzéjemného jednani. VSechny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou
rozhodovany s kone¢nou platnosti u mistné piislusného soudu.

8. Bchem realizace dila az do odvolani zmocnuji smluvni strany k zastupovani tyto osoby:

Objednatel:

k jednani ve vé€cech smluvnich: Vladimir Rislink, tel. ¢. 603 548 225

ve veécech plnéni dodavky a pievzeti praci opravnén jednat: Mgr. Jindfich Zahorka, tel. €.
601 390 350....
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Zhotovitel:
¢ Kk jednani ve vécech smluvnich:

Ing. Lenka Kralova, tel. +420 723 641 288, e-mail: lenka.kralova@lkspro.cz ,

Milan Soucek, tel. +420 603 153 343, e-mail: milan.soucek@lkspro.cz
e kjednani ve vécech technickych:

Milan Soucek, tel. +420 603 153 343, e-mail: milan.soucek(@lkspro.cz

9. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovenich, pficemz kazda ze smluvnich stran obdrzi po
jednom kuse.

10. Ucastnici si smlouvu pieéetli a na dikaz svého souhlasu ji podepisuji.

11. Tato smlouva vstupuje platnost dnem podpisu.

12. Tato smlouva je projevem svobodné viille obou zc¢astnénych stran.

VKoling.................... , Ve Vestcli,
dne ... dne.............. 14.1. 2026
Mg r Digitalné podepsal
'. ; Mgr. Vladimir |ng Di%‘té'“éll
Vladimir  riink Lenka  Lena ko
Zlink Datum: 2026.01.14 €NnKa  paum:
19 "nn' 4 4 2026.01.14
Rislin 11:18:26 +01'00 Kralovd 220 o
objednatel — Regionalni muzeum v Kolinég, p.o. zhotovitel - LKS pro s.r.o.

Seznam ptiloh:
C. 1298 - 07-2025 — PBZ - Cenova nabidka _odstranéni havarijnich stavi
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lenka.kralova
Textový rámeček
14. 1. 2026


Skanzen Koufim

Systém PBZ

stranka 1

298 - 07 - 2025 - PBZ - Cenova nabidka_Odstranéni havarijnich stavt

Stavebni objekt:  Skanzen lidovych staveb, ulice Ruska, 281 61 Koufim

¥ LKS PRO

S.Ir.0.
JProfese: 10.02.4.3 - odstranéni havarijnich stavt systému PBZ
Vypracoval: Josef Bezdicek, LKS pro s.r.o. Datum: 21.7.2025
Cislo polozky nazev polozky m.j. mnozstvi | jedn. cena (K¢) Celkem (K¢)
Rekapitulace nakladi

10.02.4.3 -1 Objekt SO 11 - Systém PBZ a ostatni material kpl. 1,00 123 302 K& 123 302 K¢
10.02.4.3 -2 Objekt SO 12 - Systém PBZ a ostatni material kpl. 1,00 228 433 K& 228 433 K&
10.02.4.3-3 Objekt SO 18 - Systém PBZ a ostatni material kpl. 1,00 246 433 K& 246 433 K&
10.02.4.3 -4 Objekt SO 19 - Systém PBZ a ostatni material kpl. 1,00 122 684 K& 122 684 K¢
10.02.4.3 -5 Objekt SO 21 - Systém PBZ a ostatni material kpl. 1,00 277 578 K& 277 578 K&
10.02.43-6 Objekt SO M - Systém PBZ a ostatni material kpl. 1,00 101 565 K& 101 565 K¢
10.02.4.3 -7 Strojovna SHZ - Systém PBZ a ostatni material kpl. 1,00 257 426 K¢ 257 426 K¢
10.02.4.3 -8 Montazni prace a uvadéni do provozu kpl. 1,00 906 680 K& 906 680 K¢&
10.0243 -9 Ostatni a dopliikové prace kpl. 1,00 85900 K¢ 85900 K¢

CELKEM BEZ DPH 2 350 000 K¢

Celkova cena neobsahuje :

- predani systému a dokumentace treti osobé - hasici

- vykopové prace spojené s pokladkou kabelti mezi objekty

- naklady na energie - zajisti objednatel

- zafizeni stanovisté - zabor

- protipozarni ucpavky

- doplInéni systému EPS do nové vstupni budovy arealu

- v celkové cené neni uvazovano se zadrznym, GZS, PPV a DPH.

- Platnost cenové nabidky je 3 mésice od datumu jejiho vytvoreni
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