



SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele: S-0069/00360121/2025

číslo zhotovitele: OP25041

„Uranový důl Bytíz - expozice“

Část A - Stavební práce a elektroinstalace

Smluvní strany

Objednatel

Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace

se sídlem: Třemošenská 293, 261 01 Příbram VI

zastoupená: PaedDr. Josefem Velflem, ředitelem p. o.

IČO: 00360121

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále také „objednatel“)

a

Zhotovitel

S-B s.r.o.

se sídlem: Husova 332, 264 01 Sedlčany

Zastoupen: Ing. Jiřím Bartákem, jednatelem

IČO: 25652362

DIČ: CZ25652362

Bankovní spojení:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C vložka 58265

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku

tuto smlouvu o dílo (dále také „smlouva“)



Preambule

Zhotovitel prohlašuje, že není osobou nebo subjektem^[1], který je určeným cílem nebo který je jinak předmětem sankcí, včetně, ale nejen, v důsledku toho, že je takový subjekt vlastněn nebo jinak ovládán, přímo či nepřímo, jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou, která je určeným cílem sankcí nebo která je jinak předmětem sankcí (dále jen „sankcionovaná osoba“).

Zhotovitel dále prohlašuje, že neporušuje jakékoli zákony, předpisy, obchodní embarga nebo jiná omezující opatření týkající se hospodářských nebo finančních sankcí (zejména, ale nikoli výlučně, opatření týkající se financování terorismu) přijatá, spravovaná, prováděná a/nebo vynucená čas od času některým z následujících způsobů:

- a) Organizací spojených národů a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, zmocněna nebo oprávněna Organizací spojených národů k přijímání, správě, provádění a/nebo uplatňování těchto opatření;
- b) Evropskou unií a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, zmocněna nebo oprávněna Evropskou unií k přijímání, správě, provádění a/nebo uplatňování těchto opatření; a
- c) vládou Spojených států amerických a jakýmkoli jejím ministerstvem, divizí, agenturou nebo kanceláří, včetně Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) ministerstva financí USA, ministerstva zahraničí USA a/nebo ministerstva obchodu USA (dále souhrnně jen „sankce“).

Zhotovitel zároveň prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář^[2] uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a dále prohlašuje, že takovou obchodní společností není ani žádný z jeho poddodavatelů, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazuje kvalifikaci v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku (dále jen „**střet zájmů**“).

Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázáni. Zhotovitel je neprodleně povinen informovat objednatele o skutečnostech, jakkoliv relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto odstavce smlouvy. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel je sankcionovanou osobou, porušil či porušuje sankce, je ve střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem zhotovitel porušil či porušuje prohlášení uvedená v článku Preambule 1.1 až 1.3 této Smlouvy, je objednatel

[1] Pojem subjekt zahrnuje, ale není omezen na jakoukoli vládu, skupinu nebo teroristickou organizaci.

[2] Člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády.



oprávněn od této smlouvy odstoupit. Pokud takové sankce dopadají na jakoukoli osobu, kterou zhotovitel používá k plnění smlouvy, včetně poddodavatelů, je zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté, co ji zjistí, informovat objednatele a do čtrnácti (14) dní od výzvy objednatele je povinen zjednat nápravu a takovou osobu nahradit, přičemž pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn od smlouvy či její části odstoupit.

Článek I. Předmět smlouvy

1.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení díla – stavby „**Uranový důl Bytíz - expozice**“ podle prováděcí projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr, kterou vypracoval Ing. arch. Michal Hloupý, se sídlem Dr. E. Beneše 100, 257 91 Sedlec-Prčice, IČO: 02796759, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu č. 3 smlouvy a byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele předmětu díla. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.

Místem plnění je Hornické muzeum Příbram, p. o. Uranový důl Bytíz – areál šachty č. 11A v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.

Poskytovatelem finančních prostředků je Středočeský kraj, který je zároveň příjemcem podpory z Výzvy Ministerstva pro místní rozvoj k předkládání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2025 z programu Podpora obnovy a rozvoje regionů, podprogramu Oživení cestovního ruchu podporou infrastruktury CR, číslo výzvy: 1/2025/117D7640.

1.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých ve smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz článek VIII. odst. 8.2. smlouvy). Objednatel v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) stanovuje, že kdekoli je ve smlouvě uvedena česká technická norma, evropské technické posouzení, mezinárodní norma, technický dokument, stavební technické osvědčení nebo národní technická podmínka – má zhotovitel možnost nabídnout rovnocenné řešení.

1.3 Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. smlouvy zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku III. smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

1.4 Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:



- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, v ostatních případech každé 2 měsíce);
- náklady na případnou likvidaci havárie;
- náklady na protipožární ochranu;
- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště;
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
- zhotovení práce podle technologického předpisu;
- veškeré nutné prostředky ochrany práce;
- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;
- letní opatření;
- zimní opatření;
- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného nutného osvětlení;
- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby apod.);
- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště;
- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin;
- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
- v případě, že před zahájením prací nebo v jejich průběhu bude zjištěn výskyt netopýrů nebo rojů obecného, musí zhotovitel neprodleně pozastavit práce a tuto skutečnost ohlásit a projednat s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny;
- zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR;
- zkoušky a měření, revize zařízení;
- zajištění ostrahy stavby v průběhu realizace;
- zajištění vytápěného a osvětleného prostoru vč. možnosti připojení elektrospotřebičů pro stálý stavební dozor objednatele a konání kontrolních dnů;
- předložení technologických postupů k prováděným pracím, a to alespoň 8 dní před zahájením prací;
- doložení technických listů k použitým materiálům;
- vyzvání zástupce objednatele (technického dozoru stavebníka) ke kontrole jednotlivých technologických kroků, zakrývaných vrstev a konstrukcí, a to alespoň 5 dnů před jejich zakrytím.



- 1.5 Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém. Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.
- 1.6 Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započítím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz článek I. odst. 1.7 smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena zhotovitelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen zhotovitel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.
- 1.7 Pořízenou fotodokumentaci je zhotovitel povinen:
- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,
 - archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.
- 1.8 Závaznost dokumentace:
- v případě eventuálního rozporu obsahu smluvních dokumentů, jsou dokumenty řazeny podle priority výkladu v tomto pořadí: 1) text Smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka zhotovitele na veřejnou zakázku s názvem „**Uranový důl Bytíz - expozice**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) – výkaz výměr, 5) nabídka zhotovitele ostatní, 6) zadávací dokumentace veřejné zakázky.
- 1.9 Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku a že provedl kontrolu



součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vyskytnou-li se v průběhu realizace díla dodatečné stavební práce, které se nepovažují za změnu závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, může objednatel uzavřít dodatek na tyto dodatečné stavební práce. Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven v článku III. odst. 3.4 a 3.5 smlouvy. Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje zhotovitel.

Článek II.

Doba zhotovení díla, podmínky pro provádění změn díla

- 2.1 Zhotovitel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.5. a 1.8. smlouvy v termínu do **9 (devíti)** kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání staveniště a v souladu s **Přílohou č. 1** – Finanční a časový harmonogram stavby (dále jen „**HMG**“)*.
- 2.2 K započetí plnění předmětu díla bude zhotovitel objednatelem vyzván písemně, e-mailem nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započatím prací, přičemž zhotovitel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle článku I. této smlouvy. Objednatel je povinen odeslat zhotoviteli výzvu k započetí prací bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy, s přihlédnutím k případným omezením způsobeným nepříznivými klimatickými podmínkami. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla v termínu dle zaslané výzvy. V případě, že výzva neobsahuje přesný termín zahájení provádění díla, je zhotovitel povinen zahájit provádění díla do 7 dnů ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí, pokud objednatel nedodrží podmínky vážící se k zahájení stavby dle této smlouvy. V případě, že zhotovitel nezačne práce v termínu stanovené dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 2.3 V případě, že zhotovitel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst. 2.2. této smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, přičemž zhotovitel nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit.
- 2.4 Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou.
- 2.5 Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako **příloha č. 2** a tvoří

* Bude do smlouvy doplněn z vítězné nabídky uchazeče, před podpisem smlouvy



nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od momentu, kdy se zhotovitel o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit objednateli **smluvní pokutu, která činí částku ve výši 15.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení se splněním této povinnosti.**

2.6 Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v těchto případech:

- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou kraje; a to postupem v souladu se ZZVZ;
- nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz článek I. odst. 1.4. Smlouvy), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností zhotovitele;
- z důvodů vyšší moci, kdy nelze pokračovat v plnění dle této smlouvy;
- v případě změny klimatických podmínek v období od 30. 11. do 31. 3. následujícího roku bude provádění stavební prací závislé na povětrnostních a klimatických podmínkách. Pokud budou v tomto období klimatické podmínky pro výkon stavebních prací příznivé, budou práce dále probíhat. V případě nepříznivých klimatických podmínek je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit a navrhnout, na jakou dobu budou stavební práce přerušeny. O každém přerušení stavebních prací vlivem klimatických podmínek a o každém opětovném započetí stavebních prací bude sepsán písemný protokol;

2.7 Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy spočívající prodloužení doby plnění zhotovitele o dobu, po kterou trvá překážka, bránící zhotoviteli v řádném plnění smlouvy. Překážkami způsobilými změnit závazek dle tohoto ustanovení smlouvy jsou překážky:

- a) na straně správních orgánů, kdy je plnění zhotovitele na jednání těchto orgánů závislé a je jimi podmíněno, tzn. provádění díla podléhá příslušnému povolení správních orgánů, případně je provádění díla zastaveno v důsledku rozhodnutí správního orgánu, přičemž zhotovitel jedná



s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně správních orgánů zabránit,

- b) na straně třetích osob, kdy je plnění zhotovitele na jednání těchto osob závislé a je jimi podmíněno, přičemž zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně třetích osob zabránit, jedná se o překážky spočívající v neplánovaných výpadech dodávek zasahující značnou část relevantního trhu, které objektivně znemožní zhotoviteli obstarání materiálů, strojů či služeb nezbytných pro provádění díla a současně tyto dodávky není možné nahradit dodávkami jiných dodavatelů za podmínek srovnatelných s původním dodavatelem. Výpadek v dodávkách musí prokazatelně trvat alespoň 14 dnů.
 - c) spočívající ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností nezávislých na vůli smluvních stran, ohledně kterých nebylo možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v době uzavření smlouvy, které objektivně znemožňují plnění díla anebo jeho části a kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské události (vis maior),
 - d) v prodloužení doby zadávacího řízení, jež má za důsledek nemožnost splnění předmětu plnění v původním termínu, pokud toto prodloužení není způsobeno vinou zhotovitele z důvodu jeho nespolupráce se zadavatelem.
 - e) v klimatických podmínkách jež dle technologických předpisů vztahujících se k jednotlivým materiálům a pracím znemožní pokračování na provádějí díla, pokud tyto podmínky budou trvat po dobu alespoň pěti po sobě následujících dnů.
- 2.8 V případě, že nastane některá z překážek uvedených v článku II. odst. 2.7 je strana, jež se o jejím vzniku dozví, povinna informovat bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu a prokázat jí vznik této překážky. V případě, že bude překážka druhé smluvní straně prokázána, prodlouží se termín pro zhotovení díla o počet dnů odpovídajících bezprostřednímu trvání překážky a dále o počet dnů nezbytný pro obnovení prací (dodatečné prodloužení), není-li objektivně možné pokračovat v provádění díla bezprostředně po odpadnutí překážky. Délka dodatečného prodloužení nesmí přesáhnout délku trvání překážky a současně nesmí být delší než 3 týdny. Zhotovitel je povinen prokázat objednateli, že jím uvedená okolnost splňuje parametry překážky dle:
- a) písmena b) tohoto článku smlouvy prokázáním potvrzení příslušného dodavatele o tom, že došlo k neplánovanému a nepředvídatelnému výpadku dodávek zboží či služeb v délce alespoň 14 dnů a dále předložením dokladů prokazujících, že dodávky není možné nahradit dodávkami jiných dodavatelů za podmínek srovnatelných s původním dodavatelem;
 - b) písmena e) tohoto článku smlouvy předložením hodnověrných záznamů o naměření



příslušných meteorologických jevů v trvání alespoň pěti po sobě následujících dnů a odkazem na konkrétní technické předpisy, jež znemožňují provádění díla či jeho části za těchto nepříznivých meteorologických jevů.

- 2.9 Zhotovitel bere na vědomí, že provádění některých prací, jež jsou součástí díla dle této smlouvy, je nezbytné přizpůsobit možnostem školního provozu s důrazem na jejich provádění v době letních prázdnin, případně ředitelského volna, a je povinen toto zohlednit při plánování provádění díla a po dohodě s objednatelem zohlednit při vypracování HMG.
- 2.10 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění této smlouvy v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek.

Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdové podmínky, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále právní předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci díla podílejí, tedy bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele.

Zhotovitel se s ohledem na ochranu životního prostředí, zavazuje k minimální produkci všech druhů odpadů, vzniklých v souvislosti s realizací předmětu smlouvy. V případě jejich vzniku bude přednostně a v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci a další ekologicky šetrná řešení, a to i nad rámec povinností stanovených zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném účinném znění.

Článek III. Cena za dílo

- 3.1 Cena za dílo dle čl. I. smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši **4.380.000 Kč bez DPH**, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu k oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výši 919.800 Kč. Celková cena za dílo včetně DPH činí 5.299.800 Kč.

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 této smlouvy. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky a stanovené



jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

- 3.2 Zhotovitel je povinen změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty DPH, jestliže po uzavření této smlouvy nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.
- 3.3 Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Zhotovitel je povinen snížit cenu díla o neprovedené práce. Dodatečné stavební práce mohou být zadány pouze postupem v souladu se ZZVZ.
- 3.4 Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méně práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel je oprávněn v tomto směru omezit rozsah prováděného díla za předpokladu, že se nebude jednat o podstatnou změnu závazku dle § 222 ZZVZ. O takovém omezení musí být zhotovitel předem (tj. před započítáním odpovídajících prací na díle) písemně informován. V případě, že zhotovitel již v souvislosti s dotčenou částí díla vynaložil účelně náklady a jejich vynaložení prokáže účetními doklady, přísluší zhotoviteli náhrada těchto účelně vynaložených nákladů. Pro odstranění všech pochybností smluvní strany sjednávají, že zhotoviteli nenáleží náhrada ušlého zisku.
- 3.5 Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDS, autorského dozoru projektanta a zástupce objednatele ve věcech technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace, a učiněna postupem podle ZZVZ.
- 3.6 Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude vycházet z ceny stanovené v oceněném výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve výkazu výměr zahrnuty. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové soustavy ÚRS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé.



3.7 Případná změna ceny díla je možná jestliže:

- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
- b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.).

Článek IV.
Platební podmínky

- 4.1 Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohy.
- 4.2 Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených TDS, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a bude v nich uveden název „**Uranový důl Bytíz - expozice**“, číslo smlouvy zhotovitele, číslo smlouvy objednatele. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, a fotodokumentace dle ustanovení článku I. odst. 1.10. a odst. 1.11. smlouvy.
- 4.3 Zhotovitel je oprávněn, způsobem uvedeným v odst. 4.2 Smlouvy, vystavit fakturu pro objednatele 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce. Vystavené faktury objednatel uhradí až do výše 90 % základu daně (fakturované ceny díla) a DPH v plné výši. Zbývajících 10 % základu daně tvoří pozastávku. Tuto informaci o výši pozastávky je zhotovitel povinen na faktuře uvádět, spolu s dalšími náležitostmi vyplývajících z bodu 4.2. této smlouvy. Právo na úhradu pozastávky ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH (základu daně) vznikne zhotoviteli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného Konečného protokolu o předání a převzetí díla, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků, a zároveň předání bankovní záruky dle čl. XIV této smlouvy. V případě, že je dílo předáno bez vad a nedodělků,



pozastávku objednatel uhradí do 30 dnů od doručení písemné žádosti o uvolnění pozastávky. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny.

- 4.4 Zádržné, dohodnuté podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po vzájemné dohodě smluvních stran nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši. Zhotovitel v termínu před provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši zádržného, platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše zádržného dohodnutého ve smlouvě, jestliže zhotovitel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a odstraněním vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedodělků.
- 4.5 Faktura je splatná ve lhůtě **60 kalendářních dnů** od jejího vystavení, přičemž musí být objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura je splatná za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit, vrácením pozbývá faktura splatnost.
- 4.6 Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele.
- 4.7 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je zhotovitel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v článku II odst. 2.1. Smlouvy a HMG tvořícímu Přílohu č. 1 této Smlouvy, popřípadě pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z objednatelů podle této smlouvy.
- 4.8 Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.
- 4.9 Zhotovitel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly na předmět veřejné zakázky. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká



předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou a projektem (veřejnou zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (veřejné zakázky, předmětu smlouvy) za účelem kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto odst. smlouvy. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě poddodavatelských subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto odstavce smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.

- 4.10 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Zhotovitel je na svoji nespolehlivost povinen objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností zhotovitele.
- 4.11 Zhotovitel předloží při podpisu smlouvy objednateli plánovaný HMG, který určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 této smlouvy. Objem finančních prostředků ve HMG nepřekročí celkovou smluvní cenu díla.
- 4.12 Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně HMG.



**Článek V.
Vlastnické právo k dílu**

- 5.1 Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.
- 5.2 Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

**Článek VI.
Staveniště, stavební deník**

- 6.1 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej po dohodě s objednatelem na vlastní náklady.
- 6.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst. 2.2 Smlouvy, a to na základě prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 6.3 Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy umožňující realizaci stavby. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli též odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. V případě, že objednatel nesplní povinnost dle tohoto odstavce, lhůta pro zahájení provádění díla nezačne běžet. Zhotovitel je pak povinen zahájit provádění díla do 7 dní ode dne, kdy mu objednatel předá pravomocná rozhodnutí veřejné správy.
- 6.4 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správcí, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.
- 6.5 Zhotovitel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody.
- 6.6 Zhotovitel je povinen před započítáním výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech



nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.

- 6.7 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Zhotovitel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod. Je-li to právními předpisy vyžadováno, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jmenuje objednatel.
- 6.8 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2 smlouvy a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 6.9 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a TDS, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

Článek VII.

Oprávnění zástupci smluvních stran


- 7.1 Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) je: [REDACTED]

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávněni činit jménem žádného z objednatelů právní úkony.

Ve věcech smluvních zastupuje objednatel: [REDACTED]

Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických není třeba vyhotovovat dodatek ke smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní strany.

- 7.2 Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou:



- 7.3 Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců zhotovitele není třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze písemný souhlas objednatele, který objednatel udělí za podmínky, že i po změně oprávněných zástupců budou dodrženy podmínky dané v rámci zadávacího řízení.

**Článek VIII.
Realizace díla, nebezpečí škody na díle,
práva a povinnosti smluvních stran**

- 8.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
- 8.2 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu s projektovou dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je zhotovitel, nedohodnou – li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že zhotovitel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.
- 8.3 Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.5. smlouvy.
- 8.4 Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 8.5 Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“).
- 8.6 Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. odst. 3.1. této smlouvy.
- 8.7 Oprávněný zástupce objednatele a TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoliv v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků



tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím určení.

- 8.8 V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na staveništi technický dozor stavebníka (objednatele) prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku.
- 8.9 Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP.
- 8.10 Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x týdně (jinak vždy dle potřeby), kdy den v týdnu určí oprávněný zástupce objednatel ve věcech technických nebo smluvních, kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce objednatel a osoby vykonávající technický dozor objednatel. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.
- 8.11 Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatel a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.

Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě písemné žádosti objednatel na náklady zhotovitel zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatel odkrýt a na základě písemné žádosti objednatel na náklady zhotovitel provést znovu za účasti oprávněného



zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

8.12 Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor nebo autorský dozor, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

8.13 Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v článku I. odst. 1.4. smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče.

Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůty stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.

8.14 Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. smlouvy pak nemá nárok



úhradu nákladů spojených s přerušením díla.

- 8.15 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v článku II. odst. 2.5. této smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.5. smlouvy.
- 8.16 Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. smlouvy zjistit před započítím provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.15. smlouvy, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; zhotovitel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá zhotovitel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne.
- 8.17 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.
- 8.18 Zhotovitel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy. Zhotovitel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty.
- 8.19 Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení na zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy.
- 8.20 Zhotovitel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostat svým



povinností dle § 219 ZZVZ.

- 8.21 Zhotovitel nesmí u díla provádět činnost TDS a tuto činnost nesmí provádět ani osoba s e zhotovitelem propojená.
- 8.22 Objednatel je oprávněn během provádění díla v odůvodněných případech přerušit jeho provádění, celkem však nejdéle na dobu 2 měsíců. Zhotovitel má v tomto případě nárok na náhradu nákladů prokazatelně vynaložených v souvislosti s prodloužením trvání provádění díla, jejichž vynaložení objednateli prokázal účetními doklady. Pro odstranění všech pochybností smluvní strany uvádějí, že zhotovitel nemá nárok na úhradu ušlého zisku. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně zhotovitele, prodlouží se o dobu přerušování provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení díla. Pokud bude přerušování provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 8.23 Zhotovitel zajistí, že osoby uvedené zhotovitelem v seznamu vedoucích zaměstnanců zhotovitele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku dle zadávací dokumentace veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze s písemným souhlasem objednatele, a to pouze pokud tato osoba bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňovala nahrazovaná osoba.
- 8.24 Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen hlavní stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího v místě stavby.
- 8.25 Zhotovitel bere na vědomí, že plnění předmětu této Smlouvy bude financováno ze strany objednatele prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie, kterými jsou zejména finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje a prostředky z projektů IROP. Obě smluvní strany se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky a Evropské unie, včetně podmínek upravujících poskytování dotací z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027.
- 8.26 Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s plněním předmětu této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.



- 8.27 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré dokumenty související s plněním předmětu této smlouvy. Všechny dokumenty musí zhotovitel archivovat a uchovávat minimálně do 31. 12. 2035. Lhůtu je ŘO IROP oprávněný prodloužit z důvodu žádosti Evropské komise.

Článek IX.

Pojištění zhotovitele

- 9.1 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je **pojištění odpovědnosti za škody způsobené zhotovitelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti**, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, **minimálně ve výši celkové ceny díla** bez DPH uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy, **se spoluúčastí nejvýše 5 %**, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 9.2 Kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.
- 9.3 Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výši uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

Článek X.

Splnění a předání díla

- 10.1 Zhotovitel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle článku I. smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2 Smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával zhotovitel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to předáním jejich originálů.



- 10.2 Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.
- 10.3 Dokončené dílo dle článku I. smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech smluvních (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku VIII odst. 8.2 smlouvy, nebo jiná nekvalitní provedení díla. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu.
- 10.4 Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady popsané v článku X. odst. 10.1 smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.
- 10.5 Pokud zhotovitel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli **smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč** za každou vadu a každý den prodlení.
- 10.6 K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení převjímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve než sjednaný termín předání díla.
- 10.7 K předání díla přizve objednatel osobu vykonávající technický dozor, případně také autorský dozor projektanta.

Článek XI.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

- 11.1 Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu **60** měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělkami, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění. Záruční lhůta pro dodávky strojů a



zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

- 11.2 V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající z článku I. odst. 1.5. smlouvy, článku VIII. odst. 8.2 smlouvy a článku X. odst. 10.1 smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.
- 11.3 Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodleně písemně reklamovat. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli a odstranit je nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, nedohodnou-li se smluvní strany písemně na jiných termínech. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin ode dne jejího ohlášení, do 48 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, nedohodnou-li se smluvní strany písemně na jiných termínech. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci zhotovitel. Zároveň je zhotovitel nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednatelem oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.
- 11.4 Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí zhotovitel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla na náklady zhotovitele jinou osobou.
- 11.5 Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

Článek XII.

Výpověď, Odstoupení od smlouvy

- 12.1 Výpověď musí být písemná. V případě výpovědi zaniká Smlouva ke dni doručení výpovědi zhotoviteli.
- 12.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel poruší některou svou



smluvní povinnost dle této Smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této smlouvy bude objednatel předem písemně upozorněn, popřípadě bude zhotovitel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.9 smlouvy (nespolehlivý plátce DPH), kdy nelze předem písemně upozornit. Zhotoviteli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi, mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v článku II. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. Objednatel může odstoupit od této smlouvy i v případě, že k porušení smluvních povinností zhotovitele ještě nedošlo, ovšem z činnosti zhotovitele je zjevné, že k takovému porušení dojde.

- 12.3 Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem VIII. odst. 8.2 a článkem IV. odst. 4.11. smlouvy.
- 12.4 Odstoupení od Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou doručením dle článku XV. odst. 15.3 smlouvy takového oznámení povinné straně uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Nepodaří – li se oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení třetím dnem po odeslání na adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 12.5 Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení.
- 12.6 Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 12.7 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 12.8 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Zhotovitel má pak nárok



na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla, jejichž vynaložení bude objednateli prokázáno účetními doklady. Pro odstranění všech pochybností smluvní strany uvádějí, že zhotovitel nemá nárok na náhradu ušlého zisku.

12.9 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:

- a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení veřejné zakázky nebo při provádění této smlouvy; nebo
- b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této smlouvy ke škodě objednatele nebo jiné osoby, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

12.10 Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících z vyrovnání smluvních stran.

12.11 Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany objednatele, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů ode dne doručení výpovědi smluvní straně. Zhotovitel má pak nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla, jejichž vynaložení bude objednateli prokázáno účetními doklady. Pro odstranění všech pochybností smluvní strany uvádějí, že zhotovitel nemá nárok na náhradu ušlého zisku.

12.12 Podstatným porušením této smlouvy, zakládajícím právo objednatele na odstoupení od smlouvy, se rozumí rovněž případ, kdy příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení obecně závazných právních předpisů.

12.13 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel je sankcionovanou osobou, porušil či porušuje sankce, je ve střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem zhotovitel porušil či porušuje prohlášení uvedená v článku 1.1 až 1.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek XIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

13.1 V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části oproti HMG, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní



prodlení se zhotovením díla a 0,1 % z ceny díla bez DPH, označené v článku III. odst. 3.1. smlouvy. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

- 13.2 Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení zhotovitele, nejvýše však 50.000,00 Kč za den.
- 13.3 Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti provést v souvislosti s realizací díla změnu poddodavatele oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení veřejné zakázky pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele je stanovena ve výši 50.000,00 Kč za každý případ takového porušení.
- 13.4 Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti provádět dílo za přímé účasti osob, kterými byla prokázána kvalifikace, je stanovena ve výši 50.000,00 Kč za každý případ takového porušení.
- 13.5 Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti zajištění přítomnosti hlavního stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího na staveništi při vždy v době od 8:00 do 16:00 podle odst. 8.24 smlouvy je stanovena ve výši 50.000,00 Kč za každý případ takového porušení.
- 13.6 Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, ve výši 10.000,00 Kč za každou vadu a každý den prodlení.
- 13.7 Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
- 13.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je objednatel povinen uhradit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení stanovený nařízením vlády č. 351/2013 Sb.
- 13.9 Úrok z prodlení není objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu zhotoviteli podle článku IV. odst. 4.7 smlouvy.
- 13.10 Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, není uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržení platby pro účely zajištění práv objednatele plynoucích z této smlouvy.

Článek XIV. Bankovní záruka



- 14.1 Zhotovitel poskytne při podpisu Konečného protokolu o předání a převzetí díla objednateli bankovní záruku, v minimální výši **5 % z celkové ceny díla** bez DPH uvedené v článku III. odst. 3.1 smlouvy, za řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době. Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu záruční doby.
- 14.2 Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za dílo, ke kterým je ze smlouvy povinen.
- 14.3 Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 pracovních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi zhotovitelem a objednatelem.
- 14.4 Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, přičemž platí, že:
- a) v případě jakékoli změny záruční lhůty je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty;
 - b) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstranil vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení Smlouvy k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen;
 - c) nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání díla.
- 14.5 Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti s plněním povinností dle tohoto článku nese zhotovitel.

Článek XV. Závěrečná ustanovení

- 15.1 V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.
- 15.2 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel



objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

- 15.3 Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.
- 15.4 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 15.5 Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem a postupem popsáním v čl. III odst. 3.3 a podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých dodatečných stavebních prací, méně prací a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele.
- 15.6 Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb, občanský zákoník.
- 15.7 Tato smlouva je vyhotovena jako elektronický originál a je podepsaná zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy.
- 15.8 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 4. 12. 2025 č. usnesení 058-42/2025/RK .†
- 15.9 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), které provede objednatel.
- 15.10 Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky, jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz článek I. smlouvy).
- 15.11 Zhotovitel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, dodatků a příloh.

† Bude doplněno před podpisem smlouvy



Dále Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

15.1 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:

- Příloha č. 1: Harmonogram plnění
- Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby
- Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr
- Příloha č. 4: Kopie pojistného certifikátu – pojištění odpovědnosti za škodu

Objednatel
PaedDr. Josef Velfl
Hornické muzeum Příbram, p. o.
ředitel

Zhotovitel
Ing. Jiří Barták
S-B s.r.o.
jednatel

.....

.....

25041 STAVEBNÍ ÚPRAVY STROJOVNY a VYBUDOVÁNÍ EXPOZICE ŠTOLY

Zhotovitel : S-B s.r.o.
Husova 332
26401 Sedlčany

9. měsíců																																						
Číslo	Název	I.				II.				III.				IV.				V.				VI.				VII.				VIII.				IX.				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
25041	STAVEBNÍ ÚPRAVY STROJOVNY a VYBUDOVÁNÍ EXPOZICE STOLY																																					
01	STAVEBNÍ PRÁCE																																					
0101	Stavební práce																																					
96	Bourání konstrukcí																																					
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot																																					
1	Zemní práce																																					
2	Základy a zvláštní zakládání																																					
711	Izolace proti vodě																																					
3	Svislé a kompletní konstrukce																																					
4	Vodorovné konstrukce																																					
767	Konstrukce zámečnické																																					
64	Výplně otvorů																																					
713	Izolace tepelné																																					
61	Úpravy povrchů vnitřní																																					
6	Úpravy povrchu, podlahy																																					
63	Podlahy a podlahové konstrukce																																					
771	Podlahy z dlaždic a obklady																																					
781	Obklady keramické																																					
783	Nátěry																																					
784	Malby																																					
94	Lešení a stavební výtahy																																					
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách																																					
5	Komunikace																																					
91	Doplňující práce na komunikaci																																					
99	Staveništní přesun hmot																																					
0102	Elektroinstalace																																					
M21	Elektromontáže																																					
1333	hrubá instalace																																					
1333	kompletace																																					
0103	VRN a koordinace																																					
02	EXPOZICE - ŠTOLA - Instalace roubení a ukázky těžby																																					
0201	Vnitřní expozice: roubení - výdřeva - vystrojení štol																																					
767	Konstrukce zámečnické																																					
767995105	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg																																					
762	Konstrukce tesařské																																					
60515789R	Dodávka hranolů, fošen pro výztuže štol A a B																																					
60515789R	Montáž hranolů, fošen pro výztuže štol A a B																																					
998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m																																					
0202	Venkovní expozice - ukázka těžby																																					
M38	Montáže strojů těžby rud,paliv																																					
R_3905827	1) Pořízení a instalace výhybky																																					
R_3905830	4) Pořízení a instalace vrátku																																					
R_3905831	5) Úprava vozu na boční výsyp																																					
R_3905834	8) Zprovoznění stávajícího kompresoru																																					
R_3905828	2) Realizace nájezdového valu u JV stěny strojovny k místu výkopu a bagrování (nopová folie, záho																																					
R_3905829	3) Montáž kolejiště a výklopny																																					
R_3905832	6) Spojovací a ostatní drobný materiál (kolejnicové spojky,vzduchové hadice, šrouby)																																					
R_3905833	7) Doprava osob a materiálu (jeřáb, bagr)																																					
R_3905835	9) Revize tlakové nádoby																																					
0203	Instalace expozice																																					
03	VÝTAH																																					
0301	Osobonákladní výtah - dodávka a montáž																																					
M33	Montáže dopravních zařízení výtahy																																					
122	Dodávka výtahu dle specifikace																																					
R_3905813	Doprava výroba --> Hornické muzeum Příbram Bytíz																																					
R_3905814	Montáž výtahu																																					
130456029	Vysokozdvíhný vozík 3t																																					
170155001	Minijeřáb nosnost 3,83 t, dosah 16,5 m																																					
R_3905810	Zkušební zátěž pro zkoušky po montáži																																					
R_3905809	Spojení s místem trvalé obsluhy instalace bezdrátového komunikátoru, dodávka sim karty.																																					
R_3905812	Protokol o stanovení vnějších vlivů.																																					
R_3905815	Posouzení shody - certifikace																																					

STAVEBNÍ ÚPRAVY STROJOVNY a VYBUDOVÁNÍ EXPOZICE ŠTOLY

Zhotovitel : S-B s.r.o.
Husova 332
26401 Sedlčany

Číslo	Název	9. měsíců									
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	
25041	STAVEBNÍ ÚPRAVY STROJOVNY a VYBUDOVÁNÍ EXPOZICE ŠTOLY	869 002	1 310 275	2 079 237	1 730 806	994 596	957 989	424 631	796 187	467 408	
01	STAVEBNÍ PRÁCE	328 937	670 195	1 412 478	529 542	86 601	354 924	258 520	551 130	187 674	
0101	Stavební práce	295 500	631 804	1 375 325	281 151	49 448	316 533	220 129	361 250	124 210	
96	Bourání konstrukcí	130 907	3 216								
120901123RT1	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách	54 685									
962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	23 552									
965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	11 281									
968061112R00	Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křidel pl. do 1,5 m2	19									
968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2	110									
968071126R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří nad 2 m2	384									
968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	2 768									
968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	4 037									
970251350R00	Rezáni železobetonu hl. řezu 350 mm	21 710	3 216								
971033651R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	5 099									
974031165R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm	7 037									
968062245R01	Vybourání plastových rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	224									
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	164 594	14 749								
979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	60 787									
979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	8 856									
979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 50 m	15 161									
979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	22 794	14 749								
979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	12 089									
979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	44 907									
1	Zemní práce		12 331								
131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ		1 452								
139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4		2 557								
162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku horniny tř. 1 - 4, do 10 m, kolečkem		400								
199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04		474								
460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy		1 568								
460600002R00	Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m		5 880								
2	Základy a zvláštní zakládání		121 601								
216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči		3 052								
271531111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm		4 534								
273323411RT5	Železobeton základových desek vodostavební C 25/30		15 620								
273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení		4 738								
273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění		667								
273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli B500B (10 505)		70 854								
285947111R00	Trn z betonářské oceli D 16-20 mm do délky 3 m		22 137								
711	Izolace proti vodě		9 206								
711212111R00	Penetrace podkladu nátěrem		644								
711212002RT2	Stěrka hydroizolační		6 003								
711212601R00	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do spoje podlaha - stěna		2 502								
998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m		56								
3	Svislé a kompletní konstrukce		468 185	32 569							
310239211R00	Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC		68 218								
317168112R00	Překlad POROTHERM KP plochý 115 x 71 x 1250 mm		2 616								
317941121RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12		11 384								
317941121RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12		16 237								
317941123RU3	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14 - 22		42 705								
317941123RU5	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14 - 22		18 729								
319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm		26 267	4 147							
342248144R00	Příčky POROTHERM 14 Profi, tl. 140 mm		270 004	28 421							
346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm		12 025								
4	Vodorovné konstrukce			204 694							
411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30			30 315							
411351101R00	Bednění stropů deskových včetně podepření do výšky 3,5 m, bednění vlastní, zřízení			48 330							
411351102R00	Odstranění bednění stropu deskových včetně odstranění podepření, bednění vlastní			11 703							
411354256R00	Bednění stropů zabudované z ocelových trapézových plechů pozinkovaných vlna 50 mm tl. 1,0 mm			17 801							
411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli B500B (10 505)			66 390							

STAVEBNÍ ÚPRAVY STROJOVNY a VYBUDOVÁNÍ EXPOZICE ŠTOLY

Zhotovitel : S-B s.r.o.
Husova 332
26401 Sedičany

Číslo	Název	9. měsíců									
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	
413941001R00	Nosné svary stropní konstr. nosníků tl. do 10 mm			1 550							
451315111R00	Podkladní vrstva z betonu prostého C 25/30 do 10cm			13 764							
413941123RT9	Osazení válcovaných nosníků ve strozech č. 10 - 22			14 841							
767	Konstrukce zámečnické			1 058 121	27 036						
767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg			62 202							
767591220R01	Demontáž filtrů vč. odvozu a likvidace			26 152							
767591220R02	Přeložka spínací skříně vč. podružného materiálu			11 508							
767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg			4 669	5 837						
767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg			790 454							
767584502R00	Montáž podhledů kazetových na ocel.konstr.60x60 cm			14 133	21 199						
767586201RV4	Podhled minerální Armstrong, hrana Board			109 208							
631509214R	Deska izolační MW, Isover Akustik SSP2 tl. 50 mm			35 493							
998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m			4 303							
64	Výplně otvorů				142 422						
642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2				10 722						
642944121RU5	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2				3 816						
642941110R11	Dodávka a montáž dveří plechových dle PD 800-900 mm s příslušenstvím				43 124						
642941110R12	Dodávka a montáž dveří plechových dle PD				84 760						
713	Izolace tepelné						68 935				
713111121RT1	Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem, drátem						16 498				
713511371RT1	Nátěr protipožární třívrstvý Promapaint nosníků I a H						52 274				
998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m						163				
61	Úpravy povrchů vnitřní						208 621	75 026			
612409991RT2	Začistění omítek kolem oken,dveří apod.						3 504				
612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková						11 004				
612474611R00	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně						187 564	75 026			
614471713R00	Vyspravení beton. konstrukcí cem. maltou tl. 30 mm						6 548				
6	Úpravy povrchu, podlahy							44 873			
602016195R00	Penetrace hloubková stěn PROFÍ Silikat-Tiefengrund							44 873			
63	Podlahy a podlahové konstrukce							21 695			
631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20							9 914			
631319161R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm							2 703			
631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm							675			
631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí							8 403			
771	Podlahy z dlaždic a obklady							69 009	7 040		
771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby							1 615			
771575102RV6	Montáž podlah z dlaždic hladkých keramických, do tmele, 100 x 100 mm							16 426	7 040		
59760985R	Dlaždice keramická RAKO Extra 100 x 100 x 10 mm, set 300 x 300 mm, povrch ABS							49 477			
998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m							1 491			
781	Obklady keramické								69 959		
781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady								3 198		
781415011R00	Montáž obkladů stěn obkládačkami porovinovými, do tmele, 100 x 100 mm								62 801		
998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m								3 960		
783	Nátěry								34 133		
783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný								23 851		
783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní								10 282		
784	Malby								176 563	39 903	
784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m								3 265		
784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x								53 589		
784442002R00	Malba disperzní interiérová HET Klasik,výška do 5m								119 709	39 903	
94	Lešení a stavební výtahy		2 515	37 720	38 977	37 720	38 977	8 801			
941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m		2 515	37 720	38 977	37 720	38 977	8 801			
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								70 133	84 307	
952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m								67 445	84 307	
953981104R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule								2 688		
5	Komunikace							578	330		
564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm							578	330		
91	Doplňující práce na komunikaci							147	3 091		
919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm							147	3 091		
99	Staveništní přesun hmot			42 222	72 716	11 728					

STAVEBNÍ ÚPRAVY STROJOVNY a VYBUDOVÁNÍ EXPOZICE ŠTOLY

Zhotovitel : S-B s.r.o.
Husova 332
26401 Sedičany


Číslo	Název	9. měsíců									
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	
999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m			42 222	72 716	11 728					
0102	Elektroinstalace				210 000	0	0	0	152 727	57 273	
M21	Elektromontáže				210 000	0	0	0	152 727	57 273	
1333	Elektro				210 000	0	0	0	152 727	57 273	
1333	hrubá instalace				210 000						
1333	kompletace								152 727	57 273	
0103	VRN a koordinace	33 437	38 391	37 152	38 391	37 152	38 391	38 391	37 152	6 192	
VN	Vedlejší náklady	22 610	25 959	25 122	25 959	25 122	25 959	25 959	25 122	4 187	
005211050RT	Přesun stavebních kapacit	6 860	7 876	7 622	7 876	7 622	7 876	7 876	7 622	1 270	
VN002	Vybudování zařízení staveniště a úprava prostoru pro deponie	1 098	1 260	1 220	1 260	1 220	1 260	1 260	1 220	203	
VN003	Provoz zařízení staveniště	5 707	6 553	6 341	6 553	6 341	6 553	6 553	6 341	1 057	
VN004	Odstranění zařízení staveniště	1 098	1 260	1 220	1 260	1 220	1 260	1 260	1 220	203	
VN006	Zajištění oplocení prostoru ZS po dobu výstavby, montáž a demontáž	2 744	3 150	3 049	3 150	3 049	3 150	3 150	3 049	508	
VN007	Zajištění ostrahy stavby a staveniště po dobu realizace stavby	549	630	610	630	610	630	630	610	102	
VN008	Předání a převzetí staveniště	549	630	610	630	610	630	630	610	102	
VN009	Dočasná ochrana stávajících zpevněných ploch v rámci zařízení staveniště	1 646	1 890	1 829	1 890	1 829	1 890	1 890	1 829	305	
VN010	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	2 360	2 709	2 622	2 709	2 622	2 709	2 709	2 622	437	
ON	Ostatní náklady	10 827	12 432	12 030	12 432	12 030	12 432	12 432	12 030	2 005	
ON 001	Provozní vlivy	790	907	878	907	878	907	907	878	146	
ON 004	Vytýčení stávajících inženýrských sítí a objektů, jejich ochrana po dobu výstavby, případná	474	544	527	544	527	544	544	527	88	
ON 006	Čištění přilehlých komunikací a prostor dotčených výstavbou	790	907	878	907	878	907	907	878	146	
ON 010	Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby	158	181	176	181	176	181	181	176	29	
ON 012	Zajištění kontrolního a zkušebního plánu na celou stavbu včetně dílčích částí, bude předloženo ke	316	363	351	363	351	363	363	351	59	
ON 013	Stavební a funkční zkoušky stanovené SoD nebo právními předpisy	237	272	263	272	263	272	272	263	44	
ON 014	Individuální funkční zkoušky, které jsou pro provedení díla nezbytné, a které nejsou obsaženy v	316	363	351	363	351	363	363	351	59	
ON 015	Zkušební provoz všech zařízení	158	181	176	181	176	181	181	176	29	
ON 018	Fotodokumentace před zahájením stavby a během celého průběhu výstavby, pořízení časosběrného videa	237	272	263	272	263	272	272	263	44	
ON 019	Bezpečnostní opatření na ochranu a majetku v rozsahu platné legislativy a dle SoD, zejména zařízení	158	181	176	181	176	181	181	176	29	
ON 020	Zajištění průzkumů, zkoušek, měření, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích, právních	474	544	527	544	527	544	544	527	88	
ON 021	Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, (obnova zpevněných ploch	790	907	878	907	878	907	907	878	146	
ON 022	Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy	316	363	351	363	351	363	363	351	59	
ON 023	Náklady na provedení vzorků, např. barevnost fasády, klempířských prvků, obkladů atd., k předložení	158	181	176	181	176	181	181	176	29	
ON 024	Dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, včetně návodu na obsluhu a údržbu v českém jazyce	791	908	878	908	878	908	908	878	146	
ON 025	Díleňská a výrobní (realizační) dokumentace na všechny stavební objekty a jejich části, nutná k	553	635	615	635	615	635	635	615	102	
ON 028	Pomocné práce zajištění nebo zřízení ochrany inženýrských sítí	237	272	263	272	263	272	272	263	44	
ON 029	Pronájem mobilních jeřábů na autopodvozku po dobu nutnou k provedení díla	316	363	351	363	351	363	363	351	59	
ON 031	Ručně kopané sondy pro ověření polohy inženýrských sítí (předpoklad 15 ks)	158	181	176	181	176	181	181	176	29	
ON 032	Provedení zkoušek a měření únosnosti konstrukčních vrstev, akredit. zkušebnou zhotovitele v souladu	790	907	878	907	878	907	907	878	146	
ON 033	Předání všech dokladů v počtu dle SoD	553	635	615	635	615	635	635	615	102	
ON 036	Zajištění vstupu do objektů dřevěnými lávkami s pevným zábradlím, a výškovou úpravou dle požadavku	474	544	527	544	527	544	544	527	88	
ON 040	Zajištění ochrany inženýrských sítí pro přejezd stavební techniky ocelovými plechy či panely	158	181	176	181	176	181	181	176	29	
ON 045	Předání rizik zhotovitele a subdávatelů koordinátorovi BOZP pro zpracování plánu BOZP	158	181	176	181	176	181	181	176	29	
ON 046	Vypracování plánu BOZP, k předložení AD, TD1 a koordinátorovi BOZP	316	363	351	363	351	363	363	351	59	
ON 048	Pronájem montážních plošin po dobu nutnou k provedení díla	395	454	439	454	439	454	454	439	73	
ON 049	Plán organizace výstavby, textové i graficky	553	635	615	635	615	635	635	615	102	
02	EXPOZICE - ŠTOLA - Instalace roubení a ukázky těžby		20 006	66 688	581 190	307 924	131 333	40 930	172 959	279 734	
0201	Vnitřní expozice: roubení - výdřeva - vystrojení štolý				524 403	269 214	99 302	15 463			
767	Konstrukce zámečnické				302 951	173 115					
767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg				302 951	173 115					
762	Konstrukce tesařské				221 452	96 099	99 302	15 463			
60515789R	Dodávka hranolů, fošen pro výztuže štol A a B				177 160						
60515789R001	Montáž hranolů, fošen pro výztuže štol A a B				37 338	86 163	89 036	11 488			
998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m				6 955	9 935	10 266	3 974			
0202	Venkovní expozice - ukázka těžby		20 006	66 688	56 787	38 710	32 031	25 467	14 443		
M38	Montáže strojů těžby rud,paliv		20 006	66 688	56 787	38 710	32 031	25 467	14 443		
R_3905827T00	1) Pořízení a instalace výhybky		8 997	29 989	17 994						
R_3905830T00	4) Pořízení a instalace vrátku		2 551	8 503	5 102						
R_3905831T00	5) Úprava vozu na boční výsyp		1 282	4 273	2 564						
R_3905834T00	8) Zprovoznění stávajícího kompresoru		4 789	15 963	9 578						
R_3905828T00	2) Realizace nájezdového valu u JV stěny strojovny k místu výklopu a bagrování (nopová folie, záho				13 325	30 751	14 350				

STAVEBNÍ ÚPRAVY STROJOVNY a VYBUDOVÁNÍ EXPOZICE ŠTOLY


Zhotovitel : S-B s.r.o.
Husova 332
26401 Sedlčany

Číslo	Název	9. měsíců									
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	
R_3905829T00	3) Montáž kolejíště a výklopny						9 456	17 243	5 006		
R_3905832T00	6) Spojovací a ostatní drobný materiál (kolejnicové spojky,vzduchové hadice, šrouby)		1 443	4 810	4 970	4 810	4 970	4 970	2 245		
R_3905833T00	7) Doprava osob a materiálu (jeřáb, bagr)		945	3 149	3 254	3 149	3 254	3 254	735		
R_3905835T00	9) Revize tlakové nádoby								6 458		
0203	Instalace expozice								158 516	279 734	
799	Ostatní								158 516	279 734	
5555	Instalace expozice								158 516	279 734	
03	VÝTAH	540 064	620 074	600 071	620 074	600 071	471 733	125 182	72 098		
0301	Osobonákladní výtah - dodávka a montáž	540 064	620 074	600 071	620 074	600 071	471 733	125 182	72 098		
M33	Montáže dopravních zařízení výtahy	540 064	620 074	600 071	620 074	600 071	471 733	125 182	72 098		
122	Dodávka výtahu dle specifikace	540 064	620 074	600 071	620 074	600 071	340 040				
R_3905813T00	Doprava výroba → Hornické muzeum Příbram Bytíz						10 248				
R_3905814T00	Montáž výtahu						108 189	68 848			
130456029600R	Vysokozdvíhový vozík 3t						4 088	2 602			
170155001900R	Minijeřáb nosnost 3,83 t, dosah 16,5 m						9 167	5 833			
R_3905810T00	Zkušební zátěž pro zkoušky po montáži							31 428			
R_3905809T00	Spojení s místem trvalé obsluhy instalace bezdrátového komunikátoru, dodávka sim karty.							11 000			
R_3905812T00	Protokol o stanovení vnějších vlivů.							5 471			
R_3905815T00	Posouzení shody - certifikace								72 098		
	Cena za měsíc	869 002	1 310 275	2 079 237	1 730 806	994 596	957 989	424 631	796 187	467 408	
	Cena za rok	9 630 131									

Finanční harmonogram



Součtový finanční harmonogram





**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Uranový důl Bytíz - expozice – stavební práce“**

Určeno:
(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD:

Termín plnění:

Celková cena díla:

Zhotovitel:

IČO:

Oprávněná osoba:

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace:

Popis problému:

Čeho se zhotovitel domáhá:

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	25-01_1	STAVEBNÍ ÚPRAVY STROJOVNY a VYBUDOVÁNÍ EXPOZICE ŠTOLY	
Objednatel:	Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace Náměstí Hynka Kličky 293 26101 Příbram VI	IČO: 00360121	DIČ:
Zhotovitel:	S-B s.r.o. Husova 332 26401 Sedlčany	IČO: 25652362	DIČ: CZ25652362
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 095 445,55
PSV			1 559 904,45
MON			420 000,00
Vedlejší náklady			206 000,00
Ostatní náklady			98 650,00
Celkem			4 380 000,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		4 380 000,00 CZK
Základní DPH	21 %		919 800,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			5 299 800,00 CZK
v _____ dne _____ _____ Ing. Karel Hocke Za zhotovitele _____ Velfl Josef, PaedDr. Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	STAVEBNÍ PRÁCE	0,00	4 380 000,00	919 800,00	5 299 800,00	100
0101	Stavební práce	0,00	3 655 350,00	767 623,50	4 422 973,50	83
0102	Elektroinstalace	0,00	420 000,00	88 200,00	508 200,00	10
0103	VRN a koordinace	0,00	304 650,00	63 976,50	368 626,50	7
Celkem za stavbu		0,00	4 380 000,00	919 800,00	5 299 800,00	100

Popis stavby: 25041 - STAVEBNÍ ÚPRAVY STROJOVNY a VYBUDOVÁNÍ EXPOZICE ŠTOLY

Popis objektu: 01 - STAVEBNÍ PRÁCE

Popis rozpočtu: 0101 - Stavební práce

Popis rozpočtu: 0102 - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: 0103 - VRN a koordinace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			12 331,30	0,3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			121 601,30	2,8
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			500 754,15	11,4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			204 693,66	4,7
5	Komunikace	HSV			908,16	0,0
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			44 873,40	1,0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			283 646,64	6,5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			21 694,91	0,5
64	Výplně otvorů	HSV			142 422,00	3,3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			3 238,40	0,1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			164 710,00	3,8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			154 440,13	3,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			134 122,90	3,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			126 666,16	2,9
711	Izolace proti vodě	PSV			9 206,25	0,2
713	Izolace tepelné	PSV			68 934,70	1,6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 085 156,60	24,8
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			76 048,27	1,7
781	Obklady keramické	PSV			69 958,93	1,6

783	Nátěry	PSV			34 133,40	0,8
784	Malby	PSV			216 466,30	4,9
M21	Elektromontáže	MON			420 000,00	9,6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			179 342,44	4,1
VN	Vedlejší náklady	VN			206 000,00	4,7
ON	Ostatní náklady	ON			98 650,00	2,3
Cena celkem					4 380 000,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	25-01_1	STAVEBNÍ ÚPRAVY STROJOVNY a VYBUDOVÁNÍ EXPOZICE ŠTOLY
O:	01	STAVEBNÍ PRÁCE
R:	0101	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				12 331,30
1	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	4,00000	363,00	1 452,00
		Základ pro skip : 2*2*1		4,00000		
2	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	1,32000	1 937,00	2 556,84
		D.6 - základ pod výtah : (2,4*2,2*0,25)		1,32000		
3	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku horniny tř. 1 - 4, do 10 m, kolečkem	m3	1,32000	303,00	399,96
4	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	7,77600	61,00	474,34
5	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	4,32000	363,00	1 568,16
6	460600002R00	Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m	m3	210,00000	28,00	5 880,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				121 601,30
7	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	14,00000	218,00	3 052,00
		Stávající schodiště : 14		14,00000		
8	271531111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm	m3	2,40000	1 889,00	4 533,60
		Základ pro skip : 2*2*0,6		2,40000		
9	273323411RT5	Železobeton základových desek vodostavební C 25/30 XF3 odolnost proti střídavému působení mrazu	m3	2,65600	5 881,00	15 619,94
		D.6 - základ pod výtah : (2,4*2,2*0,2)		1,05600		
		Základ pro skip : 2*2*0,4		1,60000		
10	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	4,60000	1 030,00	4 738,00
		D.6 - základ pod výtah : (2,4*2+2,2*2)*0,5		4,60000		
11	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	4,60000	145,00	667,00
12	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli B500B (10 505)	t	1,00848	70 258,02	70 853,81
		D.6 - základ pod výtah : (2,4*2,2*0,2)*0,15*1,1		0,17424		
		(2,4*2,2*0,2)*0,15*1,1		0,17424		
		Základ pro skip : 2*2*0,15*1,1		0,66000		
13	285947111R00	Trn z betonářské oceli D 16-20 mm do délky 3 m	kus	182,95000	121,00	22 136,95
		D.7 - trny u dobetonávek :		182,95000		
		(1,5*2+0,8*2+12,695*2+1*2+1,5*2+0,8*2)*5				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				500 754,15
14	310239211R00	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	8,13771	8 383,00	68 218,42
		D.6 : 3,07*2,57*0,4		3,15596		
		2*2,15*0,4		1,72000		
		2,55*1,95*0,3		1,49175		
		D.7 : 1,2*4,75*0,15		0,85500		
		1,15*1,5*0,3		0,51750		
		Zazdívky po ventilátorech, elektro : 2,65*0,15		0,39750		
15	317168112R00	Překlad POROTHERM KP plochý 115 x 71 x 1250 mm	kus	4,00000	654,00	2 616,00
		D.6 : 2		2,00000		
		D.7 : 2		2,00000		
16	317941121RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12 včetně dodávky profilu I č. 10	t	0,17339	65 655,00	11 383,92
		Překlady nad dveřmi : (6*3,15)*8,34*1,1*0,001		0,17339		
17	317941121RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12 včetně dodávky profilu I č. 12	t	0,24731	65 655,00	16 237,14
		D.2 : (4*1,6*0,0111*2)		0,14208		

Položkový rozpočet

S:	25-01_1	STAVEBNÍ ÚPRAVY STROJOVNY a VYBUDOVÁNÍ EXPOZICE ŠTOLY
O:	01	STAVEBNÍ PRÁCE
R:	0101	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(4*2,37*0,0111)		0,10523		
18	317941123RU3	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14 - 22 včetně dodávky profilu U č. 16	t	0,72690	58 750,00	42 705,38
		Ztužení stěn : (3*7,2+4,35+2*4,6)*18,8*1,1*0,001		0,72690		
19	317941123RU5	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14 - 22 včetně dodávky profilu U č. 20	t	0,31878	58 751,00	18 728,64
		D.6 : 3,15*2*0,0253		0,15939		
		D.7 : 3,15*2*0,0253		0,15939		
20	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	498,59330	61,00	30 414,19
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 498,59330		498,59330		
21	342248144R00	Příčky POROTHERM 14 Profi, tl. 140 mm	m2	208,39775	1 432,00	298 425,58
		D.6 : 4,5*3,7		16,65000		
		(2,02+9,675+7,4+3,3+4,5)*3,7		99,51150		
		D.7 : 4,45*4,75+4,45*4,75+(3,435+3,9)*4,75		77,11625		
		7,2*2,1		15,12000		
22	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi	m2	7,88000	1 526,00	12 024,88
		D.2 - plentování ocel překladů : 1,6*2*0,2*2+1,6*0,4*2		2,56000		
		2,5*0,2*2+1,8*0,3		1,54000		
		D.6 : 3,15*3*0,2		1,89000		
		D.7 : 3,15*3*0,2		1,89000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				204 693,66
23	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30	m3	5,39404	5 620,00	30 314,50
		D.7 - dobetonávky : (1,5*0,8*2+12,695*1)*0,25		3,77375		
		Dobetonovka u výtahu 2.NP : 3,95*1,465*0,28		1,62029		
24	411351101R00	Bednění stropů deskových včetně podepření do výšky 3,5 m, bednění vlastní, zřízení	m2	38,88175	1 243,00	48 330,02
		D.2 - zajištění bouraného otvoru pro výtah. šachtu : 3*3		9,00000		
		D.3 - otvor pro výtahovou šachtu : 3*3		9,00000		
		D.7 - dobetonávky : 1,5*0,8*2+12,695*1		15,09500		
		Dobetonovka u výtahu 2.NP : 3,95*1,465		5,78675		
25	411351102R00	Odstranění bednění stropu deskových včetně odstranění podepření, bednění vlastní	m2	38,88175	301,00	11 703,41
26	411354256R00	Bednění stropů zabudované z ocelových trapézových plechů pozinkovaných vlna 50 mm tl. 1,0 mm	m2	14,76000	1 206,00	17 800,56
		Zakrytí výtahu : 3,6*4,1		14,76000		
27	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,89002	74 594,00	66 390,15
		D.7 - dobetonávky : (1,5*0,8*2+12,695*1)*0,25*0,15*1,1		0,62267		
		Dobetonovka u výtahu 2.NP : 3,95*1,465*0,28*0,15*1,1		0,26735		
28	413941001R00	Nosné svary stropní konstr. nosníků tl. do 10 mm	m	1,60000	969,00	1 550,40
		D.6 - sloupy vč. ploten : 0,2*4*2		1,60000		
29	451315111R00	Podkladní vrstva z betonu prostého C 25/30 do 10cm	m2	12,00000	1 147,00	13 764,00
		D.2 - uložení pod nosníky : 0,4*0,15*4		0,24000		
		D.6 - základ pod výtah : (2,4*2,2*2)		10,56000		
		0,3*2*2		1,20000		

Položkový rozpočet

S:	25-01_1	STAVEBNÍ ÚPRAVY STROJOVNY a VYBUDOVÁNÍ EXPOZICE ŠTOLY
O:	01	STAVEBNÍ PRÁCE
R:	0101	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
30	413941123RT9	Osazení válcovaných nosníků ve střepech č. 10 - 22 včetně dodávky profilu jechl 100x100x5 mm, délka 3,7 m	t	0,15715	94 436,00	14 840,62

D.6 - sloupy vč. ploten : 3,7*2*0,01448+0,05

0,15715

Díl: 5		Komunikace				908,16
31	564831111R00	Podklad ze štěrkdrti po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	5,28000	172,00	908,16

D.6 - základ pod výtah : (2,4*2,2)

5,28000

Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				44 873,40
32	602016195R00	Penetrace hloubková stěn PROFI Silikat-Tiefengrund	m2	498,59330	90,00	44 873,40

D.2 - ostění kolem vybouraných otvorů :

4,11200

(2,02*2*2+1,1*2)*0,4

(1,8+2,1*2)*0,3

1,80000

(1,8+2,1*2)*0,4

2,40000

(0,45*2*0,4)

0,36000

(0,3*2*0,45)

0,27000

2,57*0,4+1,95*0,3*2

2,19800

D.7 : 0,15*2,53*2+(0,9+2*2)*0,15

1,49400

D.6 : 4,5*3,7*2

33,30000

(2,02+9,675+7,4+3,3+4,5)*3,7*2

199,02300

3,07*2,57*2

15,77980

2*2,15*2

8,60000

2,55*1,95*2

9,94500

D.7 : 1,2*4,75*2

11,40000

1,15*1,5*2

3,45000

D.7 : 4,45*4,75*2+4,45*4,75*2+(3,435+3,9)*4,75*2

154,23250

0,15*2,53*2+(0,9+2*2)*0,15

1,49400

D.7 - vyrovnání stávajících stěn pod obklady : 5,13*4,75*2

48,73500

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				283 646,64
33	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	28,96000	121,00	3 504,16

D.2 - začištění kolem otvorů : 2,02*2*2*2+1,1*2*2

20,56000

(1,8+2,1*2)*0,4*2

4,80000

(1,8+2,1*2)*0,3*2

3,60000

34	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	12,63400	871,00	11 004,21
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

D.2 - ostění kolem vybouraných otvorů :

4,11200

(2,02*2*2+1,1*2)*0,4

(1,8+2,1*2)*0,3

1,80000

(1,8+2,1*2)*0,4

2,40000

(0,45*2*0,4)

0,36000

(0,3*2*0,45)

0,27000

2,57*0,4+1,95*0,3*2

2,19800

D.7 : 0,15*2,53*2+(0,9+2*2)*0,15

1,49400

35	612474611R00	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně	m2	438,38030	599,00	262 589,80
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------

D.6 : 4,5*3,7*2

33,30000

(2,02+9,675+7,4+3,3+4,5)*3,7*2

199,02300

3,07*2,57*2

15,77980

2*2,15*2

8,60000

Položkový rozpočet

S:	25-01_1	STAVEBNÍ ÚPRAVY STROJOVNY a VYBUDOVÁNÍ EXPOZICE ŠTOLY
O:	01	STAVEBNÍ PRÁCE
R:	0101	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2,55*1,95*2		9,94500		
		D.7 : 1,2*4,75*2		11,40000		
		1,15*1,5*2		3,45000		
		D.7 : 4,45*4,75*2+4,45*4,75*2+(3,435+3,9)*4,75*2		154,23250		
		Otvory po VZT : 2,65		2,65000		
36	614471713R00	Vyspravení beton. konstrukcí cem. maltou tl. 30 mm	m2	5,12400	1 278,00	6 548,47
		D.2 - vyspravení po vybouraných příčkách :		3,10800		
		(1,16*2+5,45)*0,4				
		(2,15+4,57)*0,3		2,01600		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				21 694,91
37	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	1,86000	5 330,00	9 913,80
		Mazanina před výtahem : 31*0,06		1,86000		
38	631319161R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm	m3	1,86000	1 453,00	2 702,58
		Mazanina před výtahem : 31*0,06		1,86000		
39	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	1,86000	363,00	675,18
		Mazanina před výtahem : 31*0,06		1,86000		
40	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí KH 30, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,16517	50 877,00	8 403,35
		Vyztužená mazanina před výtahem : 31*4,44*1,2*0,001		0,16517		
Díl: 64		Výplně otvorů				142 422,00
41	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 800 x 1970 x 150 mm	kus	3,00000	3 574,00	10 722,00
		D.6 - D1P : 1		1,00000		
		D1L : 1		1,00000		
		D.7 - D1P : 1		1,00000		
42	642944121RU5	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 900 x 1970 x 150 mm	kus	1,00000	3 816,00	3 816,00
		D.6 - D2L : 1		1,00000		
43	642941110R11	Dodávka a montáž dveří plechových dle PD 800-900 mm s příslušenstvím	kus	4,00000	10 781,00	43 124,00
		D.6 - D1P : 1		1,00000		
		D1L : 1		1,00000		
		D2L : 1		1,00000		
		D.7 - D1P : 1		1,00000		
44	642941110R12	Dodávka a montáž dveří plechových dle PD	kus	2,00000	42 380,00	84 760,00
		D.6 - D3 : 1		1,00000		
		D4 : 1		1,00000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				3 238,40
45	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	m	9,20000	352,00	3 238,40
		D.6 - základ pod výtah : (2,4*2+2,2*2)		9,20000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				164 710,00
46	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	905,00000	182,00	164 710,00
		D.2 : 125		125,00000		
		D.3 : 180		180,00000		
		D.4 : 100		100,00000		
		D.6 : 200		200,00000		
		D.7 : 300		300,00000		

Položkový rozpočet

S:	25-01_1	STAVEBNÍ ÚPRAVY STROJOVNY a VYBUDOVÁNÍ EXPOZICE ŠTOLY
O:	01	STAVEBNÍ PRÁCE
R:	0101	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				154 440,13
47	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	2 572,07000	59,00	151 752,13
		D.2 : 72,76+5,67+72,76+5,67+9,35+40,53+9,26+22,16+13,49+ 49,8+570,11+46,01		917,57000		
		D.3 : 757,68+8,6+10,27+14,33+73,75+80,88+47,12+47,12+13, 39+47,12+47,12+7,12		1 154,50000		
		D.4 : 500		500,00000		
48	953981104R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule	kus	8,00000	336,00	2 688,00
		D.6 - sloupy vč. ploten : 4*2		8,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				134 122,90
49	120901123RT1	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách pneumatickým kladivem	m3	4,70250	11 629,00	54 685,37
		D.2 - otvor pro výtahovou šachtu : 2,55*2,6*0,3		1,98900		
		D.3 - otvor pro výtahovou šachtu : 2,55*2,6*0,25		1,65750		
		D.6 - základ pro výtahovou šachtu : 2,4*2,2*0,2		1,05600		
50	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	14,81250	1 590,00	23 551,88
		D.2 - stěny : (1,16*2+5,45)*0,3*3,7		8,62470		
		(4,57+2,15)*0,2*3,7		4,97280		
		parapety : 4,25*0,45*0,4		0,76500		
		3,75*0,4*0,3		0,45000		
51	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	21,52800	524,00	11 280,67
		D.7 - doplnění dlažby 30% plochy : (29,37+22,65+19,74)*0,3		21,52800		
52	968061112R00	Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	1,00000	19,00	19,00
		D.3 : 1		1,00000		
53	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2	kus	2,00000	55,00	110,00
		D.2 : 2		2,00000		
54	968071126R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří nad 2 m2	kus	4,00000	96,00	384,00
		D.2 : 2*2		4,00000		
55	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	4,00000	692,00	2 768,00
		D.2 : 2*2		4,00000		
56	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	7,56000	534,00	4 037,04
		D.2 : 1,8*2,1*2		7,56000		
57	970251350R00	Řezání železobetonu hl. řezu 350 mm	m	51,50000	484,00	24 926,00
		D.2 - otvor pro výtahovou šachtu : (2,55*2+2,6*2)		10,30000		
		2,55*3		7,65000		
		2,6*3		7,80000		
		D.3 - otvor pro výtahovou šachtu : (2,55*2+2,6*2)		10,30000		
		2,55*3		7,65000		
		2,6*3		7,80000		
58	971033651R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	1,99980	2 550,00	5 099,49
		D.2 : 1,1*2,02*0,45*2		1,99980		
59	974031165R00	Vysekání ryh ve zdi cihelné 15 x 20 cm	m	14,60000	482,00	7 037,20
		D.2 : 1,6*3*2		9,60000		
		2,5*2		5,00000		

Položkový rozpočet

S:	25-01_1	STAVEBNÍ ÚPRAVY STROJOVNY a VYBUDOVÁNÍ EXPOZICE ŠTOLY
O:	01	STAVEBNÍ PRÁCE
R:	0101	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
60	968062245R01	Vybourání plastových rámců oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	1,72500	130,00	224,25

D.3 : 1,15*1,5

1,72500

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	126 666,16
----------------	--------------------------------	-------------------

61	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	121,56061	1 042,00	126 666,16
----	--------------	---	---	-----------	----------	------------

Díl: 711	Izolace proti vodě	9 206,25
-----------------	---------------------------	-----------------

62	711212111R00	Penetrace podkladu nátěrem	m2	5,28000	122,00	644,16
----	--------------	----------------------------	----	---------	--------	--------

D.6 - základ pod výtah : (2,4*2,2)

5,28000

63	711212002RT2	Stěrka hydroizolační včetně dodávky Aquafin 2K (fa Schömburg), tl. 2,5 mm	m2	5,28000	1 137,00	6 003,36
----	--------------	---	----	---------	----------	----------

D.6 - základ pod výtah : (2,4*2,2)

5,28000

64	711212601R00	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	9,20000	272,00	2 502,40
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

D.6 - základ pod výtah : (2,4*2+2,2*2)

9,20000

65	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,02908	1 937,00	56,33
----	--------------	---	---	---------	----------	-------

Díl: 713	Izolace tepelné	68 934,70
-----------------	------------------------	------------------

66	713111121RT1	Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem, drátem 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	73,00000	226,00	16 498,00
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

D.7 - m. č. 106a : 34

34,00000

D.6 - m.č. 004 : 39

39,00000

67	713511371RT1	Nátěr protipožární třívrstvý Promapaint nosníků I a H požární odolnost R 15, podíl obvodu a plochy příčného průřezu Am/V do 95	m2	59,00000	886,00	52 274,00
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

Nové schodiště Z05 : 45

45,00000

Stávající schodiště : 14

14,00000

68	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,09356	1 739,00	162,70
----	--------------	--	---	---------	----------	--------

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	1 085 156,60
-----------------	------------------------------	---------------------

69	767584502R00	Montáž podhledů kazetových na ocel.konstr.60x60 cm	m2	73,00000	484,00	35 332,00
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

D.7 - m. č. 106a : 34

34,00000

D.6 - m.č. 004 : 39

39,00000

70	767586201RV4	Podhled minerální Armstrong, hrana Board kazety Ultima+, tl. 19 mm	m2	73,00000	1 496,00	109 208,00
----	--------------	--	----	----------	----------	------------

D.7 - m. č. 106a : 34

34,00000

D.6 - m.č. 004 : 39

39,00000

71	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	107,20200	98,00	10 505,80
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------

D.6 - sloupky vč. ploten : 3,7*2*14,48+0,05

107,20200

72	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	kg	5 451,40500	145,00	790 453,73
----	--------------	---	----	-------------	--------	------------

Všechny kovové konstrukce budou lakované !!! Součástí ceny je dodávka materiálu, výroba, montáž, lakování, kotevní a podružný materiál :

Rampa Z01 : 936

936,00000

Hlediště Z02 : 1170

1 170,00000

Stěna Z03 : 266

266,00000

Stěna Z04 : 263

263,00000

Schodiště Z05 : 1956

1 956,00000

Zábradlí Z05 : 26

26,00000

Zesílení nosníků : 17,9*4,5*3*1,1

265,81500

Trám pod stěnou : 36,2*12*1,1

477,84000

Položkový rozpočet

S:	25-01_1	STAVEBNÍ ÚPRAVY STROJOVNY a VYBUDOVÁNÍ EXPOZICE ŠTOLY
O:	01	STAVEBNÍ PRÁCE
R:	0101	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Pásovina - ukotvení skipu : 5,5*5*1,1*3		90,75000		
73	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	1 481,00000	42,00	62 202,00
		D.3 - žebřík : 320		320,00000		
		skříňe : 680		680,00000		
		Drátěné oplocení : 126		126,00000		
		D.4 - plechové větráky : 5*28		140,00000		
		Zábradlí : 215		215,00000		
74	767591220R01	Demontáž filtrů vč. odvozu a likvidace	m2	15,23990	1 716,00	26 151,67
		D.2 : 3,75*1,65+4,27*2,12		15,23990		
75	767591220R02	Přeložka spínací skříňe vč. podružného materiálu	kus	1,00000	11 508,00	11 508,00
		D.3 - spínací skříň : 1		1,00000		
76	631509214R	Deska izolační MW, Isover Akustic SSP2 tl. 50 mm	m2	80,30000	442,00	35 492,60
		D.7 - m. č. 106a : 34*1,1		37,40000		
		D.6 - m.č. 004 : 39*1,1		42,90000		
77	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	1,72388	2 496,00	4 302,80
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				76 048,27
78	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2	21,52800	75,00	1 614,60
79	771575102RV6	Montáž podlah z dlaždic hladkých keramických, do tmele, 100 x 100 mm Unifix S3 (Iepidlo), Crystallfuge-flex (spárovací hmota)	m2	21,52800	1 090,00	23 465,52
		D.7 - doplnění dlažby 30% plochy : (29,37+22,65+19,74)*0,3		21,52800		
80	59760985R	Dlaždice keramická RAKO Extra 100 x 100 x 10 mm, set 300 x 300 mm, povrch ABS	m2	74,28980	666,00	49 477,01
		D.7 - doplnění dlažby 30% plochy : (29,37+22,65+19,74)*0,3*1,15		24,75720		
		D.7 - obklady : (5,13*2,4*2+4,45*2,4*2)*1,15-0,9*1,97-0,8*1,97		49,53260		
81	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	745,57130	2,00	1 491,14
Díl: 781		Obklady keramické				69 958,93
82	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	42,63500	75,00	3 197,63
83	781415011R00	Montáž obkladů stěn obkládačkami porovinovými, do tmele, 100 x 100 mm	m2	42,63500	1 473,00	62 801,36
		D.7 - vyrovnaní stávajících stěn pod obklady : (5,13*2,4*2+4,45*2,4*2)-0,9*1,97-0,8*1,97		42,63500		
84	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	659,98990	6,00	3 959,94
Díl: 783		Nátěry				34 133,40
85	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	84,28000	283,00	23 851,24
		D.6 - sloupy vč. ploten : 0,2*0,2*2*4+3,7*0,1*4*2		3,28000		
		Ocelové zárubně : 2*2*4		16,00000		
		Ocelové nosníky, překlady : 65		65,00000		
86	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	84,28000	122,00	10 282,16
Díl: 784		Malby				216 466,30
87	784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2	48,73500	67,00	3 265,25
		D.7 - vyrovnaní stávajících stěn pod obklady : 5,13*4,75*2		48,73500		
88	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x	m2	1 448,36430	37,00	53 589,48
89	784442002R00	Malba disperzní interiérová HET Klasik, výška do 5m	m2	1 451,01430	110,00	159 611,57
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 12,63400		12,63400		

Položkový rozpočet

S:	25-01_1	STAVEBNÍ ÚPRAVY STROJOVNY a VYBUDOVÁNÍ EXPOZICE ŠTOLY
O:	01	STAVEBNÍ PRÁCE
R:	0101	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 438,38030		438,38030		
		Stávající zdivo : 1000		1 000,00000		

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					179 342,44
90	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 155,55820	28,20	60 786,74
		35,92597*60		2 155,55820		
91	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	35,92597	246,50	8 855,75
92	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	35,92597	422,00	15 160,76
93	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	35,92597	1 045,00	37 542,64
94	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	35,92597	336,50	12 089,09
95	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	35,92597	1 250,00	44 907,46

Celkem						3 655 350,00
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25-01_1	STAVEBNÍ ÚPRAVY STROJOVNY a VYBUDOVÁNÍ EXPOZICE ŠTOLY
O:	01	STAVEBNÍ PRÁCE
R:	0102	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				420 000,00
1	1333	Elektro odhad	kus	1,00000	420 000,00	420 000,00

Celkem	420 000,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25-01_1	STAVEBNÍ ÚPRAVY STROJOVNY a VYBUDOVÁNÍ EXPOZICE ŠTOLY
O:	01	STAVEBNÍ PRÁCE
R:	0103	VRN a koordinace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				206 000,00
1	005211050RT	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	62 500,00	62 500,00
2	VN002	Vybudování zařízení staveniště a úprava prostoru pro deponie	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
3	VN003	Provoz zařízení staveniště	soubor	1,00000	52 000,00	52 000,00
4	VN004	Odstranění zařízení staveniště	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
5	VN006	Zajištění oplocení prostoru ZS po dobu výstavby, montáž a demontáž	soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
6	VN007	Zajištění ostrahy stavby a staveniště po dobu realizace stavby	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
7	VN008	Předání a převzetí staveniště	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
8	VN009	Dočasná ochrana stávajících zpevněných ploch v rámci zařízení staveniště	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
9	VN010	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	soubor	1,00000	21 500,00	21 500,00
Díl: ON		Ostatní náklady				98 650,00
10	ON 001	Provozní vlivy	soubor	1,00000	7 201,00	7 201,00
11	ON 004	Vytýčení stávajících inženýrských sítí a objektů, jejich ochrana po dobu výstavby, případná aktualizace příslušných vyjádření správců sítí	soubor	1,00000	4 320,00	4 320,00
12	ON 006	Čištění přilehlých komunikací a prostor dotčených výstavbou	soubor	1,00000	7 201,00	7 201,00
13	ON 010	Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby	soubor	1,00000	1 440,00	1 440,00
14	ON 012	Zajištění kontrolního a zkušebního plánu na celou stavbu včetně dílčích částí, bude předloženo ke kontrole AD a TDI	soubor	1,00000	2 880,00	2 880,00
15	ON 013	Stavební a funkční zkoušky stanovené SoD nebo právními předpisy	soubor	1,00000	2 160,00	2 160,00
16	ON 014	Individuální funkční zkoušky, které jsou pro provedení díla nezbytné, a které nejsou obsaženy v seznamu prací nebo právních předpisech	soubor	1,00000	2 880,00	2 880,00
17	ON 015	Zkušební provoz všech zařízení	soubor	1,00000	1 440,00	1 440,00
18	ON 018	Fotodokumentace před zahájením stavby a během celého průběhu výstavby, pořízení časosběrného videa	soubor	1,00000	2 160,00	2 160,00
19	ON 019	Bezpečnostní opatření na ochranu a majetku v rozsahu platné legislativy a dle SoD, zejména zařízení nacházejících se v prostoru staveniště	soubor	1,00000	1 440,00	1 440,00
20	ON 020	Zajištění průzkumů, zkoušek, měření, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích, právních předpisech a v PD, nezbytně nutných k provedení díla a funkčnímu užívání stavby	soubor	1,00000	4 320,00	4 320,00
21	ON 021	Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, (obnova zpevněných ploch dotčených stavbou, porostů a travin)	soubor	1,00000	7 201,00	7 201,00
22	ON 022	Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy	soubor	1,00000	2 880,00	2 880,00
23	ON 023	Náklady na provedení vzorků, např. barevnost fasády, klempířských prvků, obkladů atd., k předložení AD	soubor	1,00000	1 440,00	1 440,00
24	ON 024	Dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, včetně návodu na obsluhu a údržbu v českém jazyce stvrzeném uživatelem	soubor	1,00000	7 203,00	7 203,00

Položkový rozpočet

S:	25-01_1	STAVEBNÍ ÚPRAVY STROJOVNY a VYBUDOVÁNÍ EXPOZICE ŠTOLY
O:	01	STAVEBNÍ PRÁCE
R:	0103	VRN a koordinace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
25	ON 025	Dílenská a výrobní (realizační) dokumentace na všechny stavební objekty a jejich části, nutná k provedení díla, k předložení AD	soubor	1,00000	5 041,00	5 041,00
26	ON 028	Pomocné práce zajištění nebo zřízení ochrany inženýrských sítí	soubor	1,00000	2 160,00	2 160,00
27	ON 029	Pronájem mobilních jeřábů na autopodvozku po dobu nutnou k provedení díla	soubor	1,00000	2 880,00	2 880,00
28	ON 031	Ručně kopané sondy pro ověření polohy inženýrských sítí (předpoklad 15 ks)	soubor	1,00000	1 440,00	1 440,00
29	ON 032	Provedení zkoušek a měření únosnosti konstrukčních vrstev, akredit. zkušebnou zhotovitele v souladu s TP	soubor	1,00000	7 201,00	7 201,00
30	ON 033	Předání všech dokladů v počtu dle SoD	soubor	1,00000	5 041,00	5 041,00
31	ON 036	Zajištění vstupu do objektů dřevěnými lávkami s pevným zábradlím, a výškovou úpravou dle požadavku koordinátora BOZP	soubor	1,00000	4 320,00	4 320,00
32	ON 040	Zajištění ochrany inženýrských sítí pro přejezd stavební techniky ocelovými plechy či panely	soubor	1,00000	1 440,00	1 440,00
33	ON 045	Předání rizik zhotovitele a subdodavatelů koordinátorovi BOZP pro zpracování plánu BOZP	soubor	1,00000	1 440,00	1 440,00
34	ON 046	Vypracování plánu BOZP, k předložení AD, TDI a koordinátorovi BOZP	soubor	1,00000	2 880,00	2 880,00
35	ON 048	Pronájem montážních plošin po dobu nutnou k provedení díla	soubor	1,00000	3 600,00	3 600,00
36	ON 049	Plán organizace výstavby, textově i graficky	soubor	1,00000	5 041,00	5 041,00

Celkem	304 650,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 452 72 956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1464, člen skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, pod číslem 026

POJISTKA

Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatele a právnických osob **ProfiPlán** potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. 6086493178

Pojistník

Název	S-B s.r.o.
Adresa	Husova 332, Sedlčany, 264 01
Stát	ČESKÁ REPUBLIKA
IČO	25652362

Živelní pojištění

Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda nebo jiná skutečnost uvedená v pojistné smlouvě či pojistných podmínkách, se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Podmínky, rozsah pojištění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva, Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-02/2020 a Doplnkové pojistné podmínky pro pojištění movitých věcí DPPMP-P-02/2020 a Doplnkové pojistné podmínky pro pojištění staveb DPPSP-P-02/2020.

Pojištění odcizení movitých věcí

Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda nebo jiná skutečnost uvedená v pojistné smlouvě či pojistných podmínkách, se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Podmínky, rozsah pojištění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva, Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-02/2020 a Doplnkové pojistné podmínky pro pojištění movitých věcí DPPMP-P-02/2020.

Pojištění elektroniky

Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda nebo jiná skutečnost uvedená v pojistné smlouvě či pojistných podmínkách, se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Podmínky, rozsah pojištění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva, Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-02/2020 a Doplnkové pojistné podmínky pro pojištění elektronických zařízení DPPEZ-P-02/2020.

Pojištění obecné odpovědnosti

Pojistná událost

Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo újmu uvedenou v pojistné smlouvě či pojistných podmínkách, se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Podmínky, rozsah pojištění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-02/2020.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění	50 000 000 Kč
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem	Česká republika
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí	20 000 Kč



Počátek a doba pojištění

Sjednané pojištění je účinné od 0:00 hod. dne 1. 10. 2025.
Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 1. 10. 2025

S pozdravem

Generali Česká pojišťovna a.s.

Eva Skalníková
senior manažer správy neživotního pojištění