



Smlouva o dílo

Číslo smlouvy Objednatele: S-0070/00360121/2025

Číslo smlouvy Zhotovitele: OP25041

„Uranový důl Bytíz - expozice“

Část B – Expozice štola

Smluvní strany:

Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace

se sídlem: Třemošenská 293, 261 01 Příbram VI
zastoupený: PaedDr. Josefem Velflem, ředitelem p. o.
IČO: 00360121
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen *Objednatel*)

a

Zhotovitel:

S-B s.r.o.

Sídlo: Husova 332, 264 01 Sedlčany
IČ: 25652362
Zastoupený: Ing. Jiřím Bartákem, jednatelem
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Daňový režim: plátce DPH
(dále jen *zhotovitel*)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“).

Smluvní strany prohlašují, že jsou subjekty oprávněnými podle příslušných právních předpisů provozovat činnosti, které jsou předmětem této Smlouvy, a prohlašují dále, že jsou plně způsobilé a oprávněné tuto Smlouvu uzavřít, a že jim není známa žádná překážka bránící v jejím podepsání.



I.

Úvodní ustanovení

1. Tato Smlouva je uzavřena na základě na základě výsledků zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb. zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZZVZ“) s názvem „**Uranový důl Bytíz – expozice – část B**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“).
2. Uzavřením této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném touto smlouvou a zadávací dokumentací veřejné zakázky dostupné na profilu zadavatele na https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_260.html a nabídkou zhotovitele.
3. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti této smlouvy, svým jménem a na vlastní odpovědnost. Objednatel se zavazuje k převzetí Díla a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení podle podmínek obsažených v následujících ustanoveních této Smlouvy.
4. Dílo bude provedeno dle Projektové dokumentace **Projektové dokumentace** a oceněného **Soupisu prací vč. výkazu výměr**, který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této Smlouvy (dále jen „Výkaz výměr“). Projektovou dokumentaci zpracoval Ing. arch. Michal Hloupý, se sídlem Dr. E. Beneše 100, 257 91 Sedlec-Prčice, IČO: 02796759. Při provádění díla budou dodrženy veškeré platné české technické normy a platné právní předpisy vztahující se k předmětu Díla a všechny podmínky určené touto Smlouvou.

II.

Rozsah Díla

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla „**Uranový důl Bytíz – expozice – část B**“ dle Projektové dokumentace v souladu s nabídkou vybraného zhotovitele.
2. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech dodávek a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkami a montážemi jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení místa provádění díla, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla.
3. Součástí Díla bude zejména, nikoliv však výlučně:
Realizace expozice zahrnující vybudování expozice v podobě důlní štolý zahrnující instalaci výdřevy a vystrojení štolý, montáž kolejíště, realizace nájezdového valu, pořízení a instalace výhybky, úprava důlních vozů, zprovoznění kompresoru, instalace řetízkové šatny a pultu důlního dispečera.
4. Součástí Díla jsou i práce a dodávky ve Smlouvě výslovně nespecifikované, které jsou však k řádnému provedení Díla nezbytné a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem Zhotovitel měl nebo mohl vědět nebo je mohl předpokládat. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu Díla dle článku IV. této Smlouvy.
5. Mimo všechny definované činnosti patří do zhotovení díla zejména následující práce a činnosti:
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),



- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - odvoz a uložení odpadů vzniklých při provádění díla, včetně úhrady poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 - uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu,
 - důsledný úklid místa provádění díla a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla.
 - Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
 - Provedení přejímky díla
 - Závazek převzetí garance a odpovědnosti za záruky, závady a nedostatky za dílo
6. Zhotovitel prohlašuje, že si důkladně prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této smlouvy, seznámil se řádně s místem provádění díla a požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci a prohlašuje, že tyto podklady, sloužící ke specifikaci díla, jsou úplné a na jejich základě lze řádně provést smlouvené dílo.
7. Zhotovitel prohlašuje, že v průběhu prověření výše uvedených podkladů, prověření stavebnětechnických podmínek, které se vyskytují v místě provádění díla, zjistil vše potřebné pro sestavení nabídkového položkového rozpočtu, a tento obsahuje všechna plnění, jež bylo možno předvídat při uzavírání této smlouvy.
8. Zhotovitel se zavazuje, že nepoužije jiné materiály, technologie nebo změny oproti projektové dokumentaci, nebylo-li smluvní stranami ujednáno jinak. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý lidskému zdraví. Pokud by tak zhotovitel učinil, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

III.

Místo a doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v termínech uvedených v následujících bodech:
- Zahájení realizace smlouvy: po podpisu smlouvy
 - Dokončení prací a předání Díla: nejpozději do 9 měsíců od zahájení realizace
 - Zkušební provoz: bude stanoven při předání Díla
 - Závazný harmonogram prací navržený dodavatelem v rámci předložené cenové nabídky
(dále jen „**Termíny realizace**“)
2. Zhotovitel se výslovně zavazuje plnit Dílo ve stanovených Termínech realizace, účastnit se jednání k provedení Díla a poskytovat součinnost, aby bylo Dílo prováděno včas a nevznikaly časové prostoje.
3. Objednatel je oprávněn rozhodnout o přerušení prací a Zhotovitel je povinen přerušit práce zejména v případě, že Zhotovitel poskytuje déle, než tři dny vadné plnění anebo jinak porušuje tuto Smlouvu či právní předpisy.
4. Zhotovitel je povinen provádění Díla přerušit v případě, že zjistí při provádění Díla skryté překážky znemožňující jeho provedení sjednaným způsobem. Přerušení provádění Díla je Zhotovitel povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději do 24 hodin od přerušení provádění Díla. Toto oznámení musí obsahovat zprávu o předpokládané délce přerušení, jeho



příčinách a navrhovaných opatřeních. Obě strany uzavřou písemný dodatek o změně Díla a podmínkách jeho provedení za splnění podmínek ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

5. Ukončení plnění předmětu této Smlouvy potvrdí Zhotovitel a Objednatel v písemném protokolu o předání a převzetí Díla v Termínu realizace dle odst. 1 tohoto článku Smlouvy. Dílo se považuje za řádně dodané v okamžiku odstranění případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při předávání díla. Objednatel převezme dílo až v okamžiku jeho řádného dodání, tedy v okamžiku odstranění případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při předávání díla.
6. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve provedené dílo převzít a zaplatit.
7. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.
8. Pokud zhotovitel práce na díle nezačíná ani ve lhůtě 15 dnů ode dne kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
9. Sjednaná lhůta k provedení díla se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních dnů byly práce k provedení díla přerušeny na pokyn Objednatele, nebo byly přerušeny pro okolnosti na straně Objednatele (zastavení, nebo zdržení díla z technických, finančních důvodů apod.). Zhotovitel v těchto případech není v prodlení s termínem provedení díla.
10. Obě smluvní strany mohou sjednat předávání a přejímání díla po částech.
11. Místem plnění Smlouvy je Hornické muzeum Příbram, p. o. Uranový důl Bytíz – areál šachty č. 11A. Pokud není dohodnuto jinak, je místem pro předání místo, kde je dílo realizováno.
12. Definice zkušebního provozu a jeho délka budou stanoveny Objednatelem na základě aktuální situace při předání Díla, zejména okolnosti bránící v okamžitém užívání, jako jsou zasychání a tuhnutí materiálů, bezpečnost a ochrana zdraví (např. zápach po používaných prostředcích či nepevné spoje vyžadující čas pro získání pevnosti), vady a nedodělky bránící v užívání Díla, zkouška klimatické situace v prostoru expozice apod.

IV.

Cena a platební podmínky

1. Cena za zhotovení Díla činí v souladu s Položkovým rozpočtem celkem:

Cena Díla celkem bez DPH	1.600.764,09 Kč
DPH 21 %	336.160,46 Kč
Cena Díla celkem včetně DPH	1.936.924,55 Kč
(dále jen „Odměna“).	

Poskytovatelem finančních prostředků je Středočeský kraj, který je zároveň příjemcem podpory z Výzvy Ministerstva pro místní rozvoj k předkládání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2025 z programu Podpora obnovy a rozvoje regionů, podprogramu Oživení cestovního ruchu podporou infrastruktury CR, číslo výzvy: 1/2025/117D7640.

Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH)



Odměna za provedení Díla bude uhrazena následujícím způsobem:

- a) na základě řádných dokladů dle skutečného postupu provádění Díla s uvedením všech položek, které jsou součástí daného finančního plnění,
 - b) každý dílčí doklad musí být před předáním k uhrazení částky odsouhlasen Objednatelem, popř. technickým dozorem Objednatele, který ověří skutečné provedení fakturovaných částí.
2. Odměna dle odst. 1 tohoto článku Smlouvy zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na kompletně dokončený předmět Díla (zejména veškeré práce, dodávky, výkony, služby, koordinaci prací a poplatky související s kompletním provedením Díla) a je pro daný rozsah Díla a po celou dobu plnění odměnou nejvýše přípustnou. Zhotovitel nemůže účtovat za prováděné práce na plnění této Smlouvy žádné vícenáklady, a to ani v případě nárůstu cen, vyjma ustanovení odst. 4 tohoto článku Smlouvy.
3. Úprava výše Odměny je přípustná pouze v případech výslovně uvedených v této Smlouvě a v případě změn Díla, které si Objednatel sám vyžádá. Zhotovitelem nezaviněné změny, které vyvolají nezbytné vícepráce (méněpráce) budou oceněny a připočteny k ceně Díla, nebo odečteny z ceny Díla. Veškeré vícepráce, jejichž realizace bude předem písemně odsouhlasena Objednatelem, budou oceněny v cenové úrovni Položkového rozpočtu. Pokud Zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke Smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost však nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části Díla. Při veškerých změnách závazku z této Smlouvy budou smluvní strany postupovat v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
4. Podmínky přípustného zvýšení nebo snížení ceny za provedení díla:
- a) pokud Objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla, avšak s dílem neoddělitelně souvisí a jsou potřebné ke zdárnému dokončení díla,
 - b) pokud Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - c) pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době uzavření Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - d) pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem,
 - e) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
 - f) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na změnu ceny díla,
5. Nejsou-li některé práce obsaženy v položkovém rozpočtu výkazu výměr a soupisu prací v Příloze č. 1 Smlouvy, určí se jednotková cena předmětných položek na základě návrhu kalkulace zhotovitele odpovídající smluvní úrovni ceny díla dle položek obecně dostupné cenové soustavy (v aktuální cenové úrovni).
6. V případě, že bude v průběhu realizace díla potřeba provést vícepráce, které nejsou obsaženy v soupisu prací a výkazu výměr, v jejichž důsledku dojde k navýšení ceny za dílo, je Zhotovitel povinen předem projednat provedení těchto víceprací s Objednatelem nebo jím pověřenou osobou (technickým dozorem stavebníka). Zhotovitel je oprávněn vznést nárok na zaplacení těchto víceprací písemně a nejpozději společně s fakturou a soupisem prací za příslušnou část díla, k odsouhlasení Objednateli nebo jemu pověřené osobě (technickému dozoru objednatel). V případě, že bude nárok na zaplacení víceprací vznesen později, Objednatel není povinen tyto vícepráce zhotoviteli uhradit.
7. Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů snížit sjednaný rozsah díla, v takovém případě bude cena díla snížena o cenu méněprací, a to v souladu s cenami z oceněného soupisu prací,



- kteřé Zhotovitel předložil ve své nabídce. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací včetně jejich ocenění dle předchozí věty a tento soupis předložit Objednateli k projednání. Odsouhlasením soupisu méněprací zaniká Zhotoviteli nárok na zaplacení ceny nerealizovaných prací.
8. Naplnění shora uvedených podmínek pro zvýšení a snížení ceny za provedení díla musí být v souladu s právními předpisy, zejména s § 222 ZZVZ, touto Smlouvou a zadávacími podmínkami k předmětné veřejné zakázce.
 9. Úhrada ceny za dílo bude realizována na základě zhotovitelem vystavené faktury na úhradu části hodnoty skutečně provedených prací oceněných na základě výkazu výměr, objednatelům předem potvrzených a odsouhlasených prací. Závěrečnou fakturu lze vystavit až po protokolárně potvrzeném předání díla.
 10. Odsouhlasení provedených prací objednatelům pověřenou osobou (např. technickým dozorem) je nezbytnou podmínkou pro vystavení každé faktury, když nedílnou přílohou faktury je objednatel či jím pověřenou osobou (technický dozor) podepsaný soupis prací (bez tohoto soupisu je faktura neúplná) – bude-li soupis prací podepsán v listinné podobě, pak v případě vystavení elektronické faktury bude předložen elektronický sken. Pokud se strany nedohodnou při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Splatnost dílčích faktur je třicet (30) kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Dnem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
 11. Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitel účtovat Objednateli v rámci fakturace Odměny podle aktuální zákonné úpravy zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně sjednávají, že Objednatel není považován za osobu povinnou k dani dle §92a tohoto zákona.
 12. Faktura bude splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména náležitosti daňového dokladu stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a obchodní listiny stanovené v § 435 Občanského zákoníku; kromě těchto náležitostí bude Faktura obsahovat označení „faktura“, číslo smlouvy, označení bankovního účtu Zhotovitele, předmět fakturace, cenu bez daně z přidané hodnoty, procentní sazbu a výši daně z přidané hodnoty a cenu včetně daně z přidané hodnoty. Zhotovitel předloží objednateli fakturu v elektronické podobě nebo v listinné podobě. Pokud zhotovitel vystaví listinnou fakturu, bude obsahovat vždy dva (2) originály daňových účetních dokladů (faktur), včetně soupisu provedených prací potvrzeného technickým dozorem stavebníka.
 13. Jsou-li splněny veškeré podmínky této Smlouvy a příslušných právních předpisů pro vystavení závěrečné faktury, činí její splatnost šedesát (60) kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Nedílnou přílohou konečné faktury je objednatelům podepsaný předávací protokol, popř. objednatelům podepsané potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla.
 14. Objednatel je oprávněn vrátit do ukončení lhůty splatnosti bez zaplacení Zhotoviteli Fakturu, pokud nebude obsahovat náležitosti stanovené Smlouvou, nebo pokud bude obsahovat nesprávné cenové údaje, nebo pokud nebude doručena v požadovaném množství výtisků nebo příloh, a to s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je v případě vrácení Faktury povinen do 10 pracovních dnů ode dne doručení vrácené Faktury tuto Fakturu opravit nebo vyhotovit Fakturu novou. Oprávněným vrácením Faktury přestává běžet lhůta splatnosti; nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené Faktury Objednateli. Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě



odeslána; není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena Zhotoviteli, který ji vystavil.

15. Objednatel je povinen uhradit Odměnu na základě údajů uvedených ve Faktuře vystavené a doručené Objednateli v souladu s touto Smlouvou, a to bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy.
16. Veškeré platby budou probíhat v CZK s příslušnou sazbou DPH platnou v době vystavení Faktury.
17. Zálohové platby Objednatel neposkytuje.

V.

Montážní prostor

1. Montážní prostor je vymezen zadáním díla. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
2. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
3. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.
4. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.
5. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetření.
6. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu všech svých zaměstnanců a zaměstnanců jeho poddodavatelů v prostorách objednatele.

VI.

Způsob provedení Díla

1. Zhotovitel je povinen provést pro Objednatele Dílo svým jménem, bez jakýchkoliv vad a nedodělků, ve smluveném termínu, na vlastní zodpovědnost, na své náklady a nebezpečí, s odbornou péčí, dle Objednatelem předané Projektové dokumentace (Příloha č. 1) a podle všech ostatních podmínek stanovených v této Smlouvě.
2. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce kompletně, v patřičné kvalitě odpovídající platným technickým normám ČR, při respektování správních rozhodnutí týkajících se Díla a platných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za odborné a kvalifikované provedení všech prací.
3. Zhotovitel je při provádění Díla povinen zohlednit veškeré pokyny a připomínky Objednatele. Jakékoli změny v projektové dokumentaci jsou možné pouze se souhlasem Objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli k posouzení a schválení všechny vzorky výrobků včetně upevňovacích prvků a tmelu apod. tak, aby případné požadavky Objednatele na změny neohrožily termín plnění. Rovněž budou vyvzorkovány a předloženy k odsouhlasení všechny povrchové úpravy a vzorky barevného řešení výrobků.
5. Součástí prací a ceny dodávky Zhotovitele bude shromažďování, třídění a likvidace odpadů vzniklých při provádění prací.
6. Všechny použité materiály a výrobky budou dle standardů a musí mít příslušné atesty, homologace, prohlášení o shodě a certifikáty pro použití v ČR dle platných předpisů.



7. Veškerá zařízení a dodávky budou dokořpletovány, nainstalovány či přikotveny a propojeny tak, aby byly při předání plně funkční.
8. Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku – individuální zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně, příprava na komplexní zkoušky a provedení komplexních zkoušek. Součástí dodávky zařízení a systémů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby.
9. Dodavatel expozice (Zhotovitel, případně poddodavatel profesní části) zahrne do jednotkových cen dodávek a prací náklady na veškeré potřebné pomocné práce a materiály související s provedením díla, přestože nemusí být v díle zabudovány, včetně ochranných konstrukcí, lešení.
10. Zhotovitel je povinen předem zaměřit dané prostory a ověřit, zda se daný prvek v uvedených rozměrech na místo vejde tak, že je možné jej na dané místo v expozici dopravit (rozměry dveří, schodišť apod.). Pokud je prvek příliš velký, je nutné v součinnosti s Objednatel navrhout rozdělení prvku na části. Veškeré kotvení těchto částí k sobě bude skryté.
11. Zhotovitel je povinen průběžně během provádění Díla pořizovat digitální fotodokumentaci všech fází a podstatných stavebních situací a detailů a zakrývaných konstrukcí. Zhotovitel předá Objednateli fotodokumentaci z průběhu provádění Díla, řádně datovanou a popsanou – v jednom digitálním vyhotovení (ve formátu jpg).
12. Zhotovitel je povinen zaznamenávat průběžně veškeré změny oproti předané Projektové dokumentaci a vypracovat dokumentaci skutečného provedení Díla. Tyto změny je povinen předem písemně oznámit Objednateli, nejpozději do 2 dnů od doby, kdy zjistil nutnost jejich provedení. Zhotovitel je povinen vypracovat a předat Objednateli dokumentaci skutečného provedení Díla (v případě, že se skutečné provedení liší od Projektové dokumentace) ve dvou tištěných vyhotoveních a jednom digitálním vyhotovení (ve formátech pdf a dwg).
13. Zhotovitel je povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy, závazné i doporučené technické normy, předepsané technologické postupy, bezpečnostní, protipožární a hygienické předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, podklady a podmínky uvedené v této Smlouvě a veškeré pokyny Objednatele.
14. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje použít při realizaci Díla ekologicky nezávadné materiály. Zhotovitel je povinen svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot i likvidaci odpadů vznikajících při provedení Díla v souladu se zákonem o odpadech, v platném znění a prováděcími předpisy, a zavazuje se vést a předat Objednateli veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy.
15. Zhotovitel je povinen zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu platné legislativy a provádět soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích Objednatele.
16. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi a udržovat pořádek a čistotu na staveništi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor mimo místo provádění Díla vlivem své činnosti. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku porušení této povinnosti. Při neplnění této povinnosti je Objednatel oprávněn zajistit čistotu na staveništi a jeho okolí prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele.
17. Zhotovitel je povinen během provádění Díla vést **realizační deník**, který bude obsahovat záznamy o postupu prací a jejich souvislostech. Záznam o provedení určitých prací musí být do realizačního deníku zanesen nejpozději následující pracovní den po provedení těchto prací. Zhotovitel je povinen realizační deník Objednateli na vyžádání předložit, a to zejména kdykoliv v době provádění prací na Díle a v místě provádění Díla.



Realizační deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do montážního deníku zapisovat.

Zápisy do realizačního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály deníků je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

Do montážního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla.

Zejména je povinen zapisovat údaje o

- stavu místa provádění díla, počtu pracovníků,
- časovém postupu prací,
- kontrole jakosti provedených prací,
- opatřeních, učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,
- opatřeních, učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí,
- událostech nebo překážkách, majících vliv na provádění díla.

Všechny listy montážního deníku musí být očíslovány. V realizačním deníku nesmí být vynechána volná místa. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup prací pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí realizačního deníku.

18. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel nebo jeho pověřený zástupce technický dozor investora (dále též „TDI“) **Kontrolní dny** v pravidelných termínech, zpravidla 1x za týden po dobu realizace v místě plnění, v přípravné době operativně dle dohody s objednatel, nejméně však 1 x měsíčně. O průběhu Kontrolního dne zhotoví Zhotovitel zápis. Objednatel je oprávněn v rámci Kontrolního dne stanovit termíny nebo lhůty pro odstranění porušení povinností, které jsou pro Zhotovitele závazné.
19. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost v rozsahu vymezeném zadávacími podmínkami veřejné zakázky, zejména dodá veškeré textové podklady v češtině, texty, popisky po korektuře, podklady pro databáze včetně obrázků (překlady zajišťuje Zhotovitel), fotky pro velkoformátovou grafiku, předlohy pro repliky, modely, poskytne sbírkové předměty, atd.
20. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatel k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

VII.

Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Zhotovitel je povinen provést Dílo podle této Smlouvy, tj. provést veškeré práce kompletně, v patřičné kvalitě odpovídající platným technickým normám ČR, při respektování správních rozhodnutí týkajících se Díla a platných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za odborné a kvalifikované provedení všech prací.
2. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá výsledku určenému ve Smlouvě (a jejích přílohách), tj. kvalitě, rozsahu, obecně závazným předpisům a technickým normám.
3. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku za jakost v délce 24 měsíců ode dne písemného protokolárního předání celého Díla.
4. Ustanovení **odst. 3** tohoto článku Smlouvy se použije namísto záruční doby vyznačené jednotlivými dodavateli a výrobcí ostatních výrobků, pokud tyto nejsou pro Objednatele příznivější.



5. Záruční doba začne běžet dnem následujícím po převzetí řádně dokončeného Díla Objednatelům doloženém podepsaným předávacím protokolem.
6. Za všechny vady a nedodělky Díla, které se vyskytnou po převzetí Díla Objednatelům v záručních lhůtách, nese odpovědnost Zhotovitel. Tyto vady je Zhotovitel povinen bezplatně odstranit v souladu s níže uvedenými podmínkami.
7. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a na závady způsobené vyšší mocí.
8. Oznámení vady (reklamacie), včetně popisu vady musí Objednatel sdělit Zhotoviteli v průběhu záruční doby, a to doporučeným dopisem do sídla Zhotovitele.
9. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady Díla v záruční době poskytne Objednateli níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti Zhotovitele za vady:
 - a) bezplatně odstraní reklamované vady,
 - b) uhradí náklady na odstranění oprávněně reklamovaných vad, v případě, kdy vadu neodstraní sám,
 - c) uhradí Objednateli veškeré škody vzniklé z vady, a to i škody, jež vznikly v důsledku uplatnění škody třetími osobami, následkem vady,
 - d) poskytne Objednateli přiměřenou slevu z Odměny odpovídající rozsahu reklamovaných vad a snížení hodnoty Díla v případě neodstranitelné či neopravitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran.
10. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
11. Zhotovitel se zavazuje do 5 pracovních dnů od obdržení reklamacie Objednatelům reklamované vady prověřit a navrhnout způsob odstranění vad. Termín odstranění vad bude dohodnut písemnou formou s přihlédnutím k povaze vady a vhodnosti provádění prací. V případě, že nebude dohodnut termín jiný, je Zhotovitel povinen reklamované vady odstranit do 10 pracovních dnů od obdržení reklamacie.
12. Jestliže Zhotovitel neodstraní vady vzniklé v záruční době v termínu dohodnutém s Objednatelům, může Objednatel zadat odstranění vad třetí osobě. V tomto případě odstraní třetí osoba vady proti úhradě Zhotovitele a zároveň se Zhotovitel nezbavuje záruční povinnosti.
13. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli všechny prokazatelné škody způsobené vadami a nedodělky jeho plnění.
14. Oznámení o ukončení opravy vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 9.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

VIII.

Součinnost smluvních stran

1. Objednatel se zavazuje, že poskytne a bude průběžně doplňovat Zhotoviteli všechny relevantní podklady, informace, stanoviska a konzultace, které budou v rozsahu jeho možností a odborných kompetencí, v dohodnutých termínech a jinak bez zbytečného odkladu.
2. Termín odezvy na podnět jedné ze smluvních stran je touto Smlouvou stanoven na maximálně 3 pracovní dny s tím, že v rámci tohoto časového intervalu je možné písemně sjednat termín



předání podkladů nebo setkání k řešení daného problému, a to se lhůtou nejpozději do 8 pracovních dnů.

3. Zhotovitel se zavazuje do Díla zapracovat veškeré připomínky Objednatele, které jsou povaze a rozsahu Díla přiměřené, a to maximálně do 15 pracovních dnů od obdržení příslušné připomínky. Zároveň lze písemně dohodnout jiný termín.

4. Za Objednatele jsou oprávněni jednat:



a) a další osoby ve věcech technických a ve věcech dozoru na základě pověření osob uvedených v odstavcích a).

5. Za Zhotovitele jsou oprávněni jednat:

a)
b)



6. Součástí součinnosti obou smluvních stran je společný postup Objednatele a Zhotovitele v rámci managementu celé akce, což představuje zejména účast Zhotovitele na jednáních a řídicích poradách; obě smluvní strany se tímto zavazují, že si nebudou činit překážky ve společném postupu, který vede ke splnění cíle, jímž je realizace Díla.

7. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) Zákona o finanční kontrole spolupracovat při výkonu finanční kontroly.

8. Objednatel je právnickou osobou povinnou uveřejňovat stanovené smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Žádné z ustanovení této Smlouvy tak nepodléhá obchodnímu tajemství. Objednatel je oprávněn znění Smlouvy v plném rozsahu zpřístupnit třetí osobě nebo na základě vlastního rozhodnutí nebo svých povinností zveřejnit. Není tím dotčeno ustanovení § 218 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

9. Zhotovitel je povinen dokumenty související s poskytováním služeb dle této Smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od finančního ukončení projektu, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s poskytováním služeb dle této Smlouvy ze strany Objednatele a orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva financí ČR, územních finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.

IX.

Kontrola provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění Díla Zhotovitelem prostřednictvím **technického dozoru** Objednatele. Kontrola bude probíhat zejména, nikoliv však výlučně, formou kontrolních dnů stanovených vzájemnou dohodou smluvních stran, zpravidla jedenkrát týdně od započetí provádění Díla.



2. Objednatel může kontrolovat provádění Díla kdykoli v průběhu provádění Díla. Objednatel je oprávněn vstupovat do všech prostor, kde se provádí Dílo nebo činnosti s prováděním Díla související. Zhotovitel je povinen Objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním Díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda je Dílo prováděno řádně a včas. Zhotovitel je dále povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců Zhotovitele.
3. Technický dozor Objednatele je oprávněn při zjištění vad či nedostatků v průběhu provádění Díla požadovat, aby Zhotovitel odstranil zjištěné vady a nedostatky a Dílo dále prováděl řádným způsobem. Odstranění vad a nedostatků zjištěných v rámci dozorové činnosti Objednatele je Zhotovitel povinen realizovat na své náklady a v nejbližším možném termínu. Funkci technického dozoru budou plnit oprávnění pracovníci Objednatele uvedení v čl. VIII.4.
4. U částí Díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, musí Zhotovitel Objednatele nejméně tři pracovní dny předem vyzvat k provedení kontroly takových částí. Pokud tak Zhotovitel neučiní, je povinen umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. Jestliže se Objednatel a autorský dozor přes výzvu Zhotovitele nedostaví do tří pracovních dnů od jejího doručení ke kontrole zakrývaných částí Díla, tyto části budou zakryty a Zhotovitel může pokračovat v provádění Díla. Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí dotyčných částí Díla za účelem dodatečné kontroly, je však povinen Zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené. V případě, že se na těchto částech zjistí vady, je náklady na dodatečné odkrytí povinen uhradit Zhotovitel.

X.

Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu

1. Objednatel je vlastníkem zhotovovaného Díla a všech jeho částí po předání a převzetí formou písemného předávacího protokolu. Zhotovitel má právo řádně realizované a včasné předané Dílo dle předmětu této Smlouvy prezentovat jako Zhotovitel a uvádět jako svou referenci.
2. Zhotovitel se zavazuje k respektování autorských práv k projektu expozice a provádět Dílo takovým způsobem, aby nebyla porušena. Zároveň se zavazuje k nepoškození dobrého jména autorů zejména s ohledem na kvalitu a trvanlivost provedení.
3. Zhotovitel nese nebezpečí vzniku škody, jak na zhotovovaném Díle, tak na věcech k jeho zhotovení opatřených do převzetí Díla Objednatelem.
4. Od okamžiku převzetí prostoru, ve kterém se Dílo realizuje, od Objednatele až do dne převzetí Díla Objednatelem nese Zhotovitel nebezpečí škody na Díle a těchto prostorách.
5. Za všechny škody způsobené třetími osobami v rámci provádění Díla odpovídá Objednateli přímo Zhotovitel.
6. Dnem podepsání protokolu o předání a převzetí Díla Objednatelem přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele, nebude-li v předávacím protokolu písemně dohodnuto jinak. Součástí předávacího protokolu budou také podpisy autorů – architektů, kteří tímto odsouhlasí provedení Díla.
 - a. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
 - b. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.



XI.

Převzetí díla

1. Řádným dokončením díla se rozumí předání a převzetí bezvadného díla dle čl. XI.7. této smlouvy.
2. Po provedení díla písemně nejpozději 10 pracovních dnů předem vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí ukončeného díla. Přejímající řízení bude objednatelem zahájeno v stanoveném termínu dokončení realizace, nebylo-li dohodnuto jinak, a ukončeno do pěti pracovních dnů ode dne zahájení přejímacího řízení.
3. Objednatel je povinen přizvat k přejímajícímu řízení osoby vykonávající funkci technického dozoru. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
4. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:
 - a) doklady o provedených zkouškách, revizní zprávy,
 - b) atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě a platné certifikáty,
 - c) dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací a pasport přípojek,
 - d) prohlášení o shodě,
 - e) doklady o likvidaci odpadů,
 - f) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, apod.),
7. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné vady a nedodělky a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Řízení o předání a převzetí dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením finálního předávacího protokolu bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí zhotoveného díla.
8. V případě dohody stran je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech. Při předávání těchto jednotlivých částí bude postupováno v souladu s předchozími ustanoveními upravujícími předání a převzetí díla. Dílo je dokončeno předáním a převzetím poslední části díla.

XII.

Pojištění Zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že má po celou dobu plnění Smlouvy sjednáno a udržováno obecné pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti způsobenou třetí osobě na majetku, újmy na zdraví nebo smrti způsobené při realizaci a v souvislosti s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery (poddodavateli) a jinými dodavateli. Limit pojistného plnění je požadován ve výši minimálně ve výši ceny díla.
2. Zhotovitel je povinen pojištění dle odst. 1 tohoto článku Smlouvy udržovat v účinnosti po celou dobu realizace Díla a je povinen na vyžádání kdykoli předložit Objednateli účinné pojistné smlouvy nebo potvrzení o pojištění.
3. Sjednává se, že bude-li pojištění podhodnocené a vyplacené pojistné nepokryje vzniklou škodu, Zhotovitel nese škodu ze svého a je povinen ji odstranit na své náklady a poškozenou věc uvést v předchozí funkční stav. Veškeré ztráty (např. materiálu, zařízení, nářadí atp.) hradí Zhotovitel.



4. Pojistná smlouva, potvrzení o pojištění nebo pojistné smlouvy, jimiž Zhotovitel dokládá pojištění dle odst. 1 tohoto článku Smlouvy, bude předložena (v kopiích) nejpozději při podpisu této Smlouvy.

XIII.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení

1. V případě prodlení s dokončením díla, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. Sankce uvedené v čl. 13.1. nebudou požadovány, pokud zpoždění vzniklo prokazatelně na straně objednatele (pozdní předání montážního prostoru, neumožnění vstupu na montážní prostor apod.).
3. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s převzetím montážního prostoru zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění montážního prostoru zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý i jen započatý den prodlení.
6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady dle čl. 9.7 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
8. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, nárok na náhradu škody tímto není dotčen.
9. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
10. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury s vyčíslením smluvní pokuty).

XIV.

Odstoupení smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností. Smluvní strana je oprávněna rovněž odstoupit od smlouvy, bylo-li zahájeno insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek druhé smluvní strany podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.
2. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména:
 - a) zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a v rozporu s technickou specifikací, přičemž závadný stav nebyl odstraněn ani v přiměřené době následující po výzvě objednatele,
 - b) zjistí-li objednatel, že zhotovitel pro realizaci díla používá výrobky a materiály, které vykazují neshodu a technickou specifikací a touto smlouvou, přičemž závadný stav nebyl odstraněn ani v přiměřené době následující po výzvě objednatele,
 - c) zhotovitel pověří k realizaci díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští,
 - d) zhotovitel poruší své povinnosti sjednané v čl. VI. této smlouvy,
 - e) zpozdí-li se zhotovitel při realizaci díla o více než 15 kalendářních dnů,



- f) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky vyplývající z této smlouvy.
3. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména:
- a) dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněné faktury delšímu než 30 dnů,
 - b) nepředá-li objednatel montážní prostor do 30 dnů od sjednaného termínu v čl. 3. odst. 3 této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít neukončené dílo do 15 dnů ode dne zániku smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli neukončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí neukončeného díla sepíší smluvní strany protokol. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka za jakost se vztahuje v plném rozsahu i na vady neukončeného díla. Výše ceny za dosud provedená plnění (dodávky, práce a činnosti) se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě o dílo, respektive se stanoví poměrem podle rozsahu ukončené části díla, pokud je část díla ve zhotoveném rozsahu pro objednatele využitelná. Odstoupením od smlouvy není dotčeno oprávnění objednatele na uplatnění smluvních pokut a nárok objednatele na náhradu škody.

XV.

Subdodavatelé (podzhotovitelé)

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.
2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel požaduje v případě subdodávek předložit a aktualizovat seznam subdodavatelů.
4. Objednatel nevymezuje provádění prací formou subdodávek.
5. Podzhotovitele dle odst. 10.3 této smlouvy je možné změnit pouze za souhlasu Objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, ZVZ a Zadávací dokumentací. Změna podzhotovitele je zpravidla možná jen ze závažných důvodů, které by měly negativní vliv na kvalitu díla, provádění nebo dokončení díla podzhotovitelem.

XVI.

Salvatorní klauzule

1. Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

XVII.

Závěrečná ustanovení

1. Veškerá jednání o díle mezi objednatelem a zhotovitelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.



2. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána elektronicky.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
5. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
6. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
7. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
8. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.
9. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě stran, všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností v místně příslušného soudu. Skutečnost, že je vedeno soudní řízení během realizace díla, není překážkou pro plnění povinností smluvních stran.
10. Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k zadávacímu řízení, na základě které je plnění dle této smlouvy realizováno. V případě rozporu této smlouvy se zadávacími podmínkami má přednost znění zadávacích podmínek s tím, že pokud stanoví zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný rozsah požadavků na zhotovitele, je pro plnění zhotovitele určující součet těchto povinností (požadavků), tj. jak povinnosti vyplývající ze zadávacích podmínek, tak i z této smlouvy.
11. Smluvní strany jsou si vědomy, že existenci možnosti zproštění povinnosti k náhradě škody v souvislosti s vyšší mocí upravuje § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
12. Za okolnosti vyšší moci se považují mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli smluvních stran, které trvale nebo dočasně brání smluvním stranám plnit své povinnosti, jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky, epidemiologická situace v ČR apod. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky médií, změna hospodářské situace apod.
13. Strana, která se dovolává vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří (3) kalendářních dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci. Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání předloží smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti.
14. Pokud se provedení předmětu plnění této smlouvy za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.
15. Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veškerých činností a dodávek potřebných pro provedení plnění podle této smlouvy včetně činností nebo dodávek zajišťovaných poddodavateli, popř. jinými dodavateli a objednatelem tak, aby bylo zajištěno plynulé plnění povinností zhotovitele podle této smlouvy.
16. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci této



smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek dle ZZVZ.

17. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda bude dle této smlouvy plněno zhotovitelem či jeho poddodavatelem, a smluvních závazků se svými poddodavateli.

18. Zhotovitel se dále zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit u sebe a svých poddodavatelů dodržování zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (antidiskriminační zákon).

19. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle tohoto článku smlouvy, a to i přímo u pracovníků vykonávajících dílo, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

20. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání dle odst. 12 až 14 tohoto článku smlouvy, a k němuž došlo při provádění díla nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení smluvního partnera bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.

21. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí.

22. V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle odst. 16 tohoto článku smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem.

23. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy uzavřel pojistnou smlouvu na pojištění budovaného díla s hodnotou pojistného plnění minimálně ve výši ceny díla bez DPH podle čl. 4.1. Smlouvy.

24. Zhotovitel předložil Objednateli úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy nebo její autorizovanou konverzi před podpisem Smlouvy.

25. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti až po uveřejnění smlouvy v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů,

26. Uveřejnění v registru smluv podle čl. 13.25. písm. a) zajistí Objednatel. Smluvní strany se dohodly, že žádný z údajů obsažených v této smlouvě, až na osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, nevýjimají z povinnosti uveřejnění této smlouvy v registru smluv.



XVIII.

Přílohy smlouvy

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1. Oceněný soupis prací včetně výkazu výměr
- Příloha č. 2. Harmonogram prací
- Příloha č. 3. Seznam poddodavatelů

Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, což potvrzují zástupci smluvních stran svými podpisy:

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
PaedDr. Josef Velfl
Ředitel muzea

.....
Ing. Jiří Barták
Jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	25-01_1	STAVEBNÍ ÚPRAVY STROJOVNY a VYBUDOVÁNÍ EXPOZICE ŠTOLY	
Objednatel:	Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace Náměstí Hynka Kličky 293 26101 Příbram VI	IČO: 00360121	DIČ:
Zhotovitel:	S-B s.r.o. Husova 332 26401 Sedlčany	IČO: 25652362	DIČ: CZ25652362
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			1 346 631,09
MON			254 133,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 600 764,09
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 600 764,09 CZK
Základní DPH	21 %		336 160,46 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			1 936 924,55 CZK
v _____ dne _____ Ing. Karel Hocke _____ Za zhotovitele Velfl Josef, PaedDr. _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	EXPOZICE - ŠTOLA - Instalace roubení a ukázky těžby	0,00	1 600 764,09	336 160,46	1 936 924,55	100
0201	Vnitřní expozice: roubení - výdřeva - vystrojení štoly	0,00	908 381,09	190 760,03	1 099 141,12	57
0202	Venkovní expozice - ukázka těžby	0,00	254 133,00	53 367,93	307 500,93	16
0203	Instalace expozice	0,00	438 250,00	92 032,50	530 282,50	27
Celkem za stavbu		0,00	1 600 764,09	336 160,46	1 936 924,55	100

Popis stavby: 25041 - STAVEBNÍ ÚPRAVY STROJOVNY a VYBUDOVÁNÍ EXPOZICE ŠTOLY

Popis objektu: 02 - EXPOZICE - ŠTOLA - Instalace roubení a ukázky těžby

Popis rozpočtu: 0201 - Vnitřní expozice: roubení - výdřeva - vystrojení štoly

Popis rozpočtu: 0202 - Venkovní expozice - ukázka těžby

Popis rozpočtu: 0203 - Instalace expozice

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
762	Konstrukce tesařské	PSV			432 315,09	27,0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			476 066,00	29,7
799	Ostatní	PSV			438 250,00	27,4
M38	Montáže strojů těžby rud,paliv	MON			254 133,00	15,9
Cena celkem					1 600 764,09	100,0

Položkový rozpočet

S:	25-01_1	STAVEBNÍ ÚPRAVY STROJOVNÝ a VYBUDOVÁNÍ EXPOZICE ŠTOLY
O:	02	EXPOZICE - ŠTOLA - Instalace roubení a ukázky těžby
R:	0201	Vnitřní expozice: roubení - výdřeva - vystrojení štoly

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				432 315,09
1	60515789R	Dodávka hranolů, fošen pro výztuže štol A a B	m3	9,57000	18 512,00	177 159,84
		8,7*1,1		9,57000		
2	60515789R001	Montáž hranolů, fošen pro výztuže štol A a B	m3	8,70000	25 750,00	224 025,00
		8,7		8,70000		
3	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	10,04850	3 098,00	31 130,25
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				476 066,00
4	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	kg	2 311,00000	206,00	476 066,00
		Všechny kovové konstrukce budou lakované !!! Součástí ceny je výroba, montáž, lakování, kotevní a podružný materiál :				
		Výztuž štoly C : 2311		2 311,00000		
Celkem						908 381,09

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25-01_1	STAVEBNÍ ÚPRAVY STROJOVNY a VYBUDOVÁNÍ EXPOZICE ŠTOLY
O:	02	EXPOZICE - ŠTOLA - Instalace roubení a ukázky těžby
R:	0202	Venkovní expozice - ukázka těžby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M38		Montáže strojů těžby rud,paliv				254 133,00
1	R_3905827T00	1) Pořízení a instalace výhybky	SOUB	1,00000	56 980,00	56 980,00
2	R_3905828T00	2) Realizace nájezdového valu u JV stěny stroje k místu výklopu a bagrování (nopová folie, záho zové kamenivo a drt - 40 m3)	soub	1,00000	58 427,00	58 427,00
3	R_3905829T00	3) Montáž kolejiště a výklopny	soub	1,00000	31 704,00	31 704,00
4	R_3905830T00	4) Pořízení a instalace vrátku	soub	1,00000	16 156,00	16 156,00
5	R_3905831T00	5) Úprava vozu na boční výsyp	soub	1,00000	8 118,00	8 118,00
6	R_3905832T00	6) Spojovací a ostatní drobný materiál (kolejnicové spojky,vzduchové hadice, šrouby)	soub	1,00000	28 218,00	28 218,00
7	R_3905833T00	7) Doprava osob a materiálu (jeřáb, bagr)	soub	1,00000	17 742,00	17 742,00
8	R_3905834T00	8) Zprovoznění stávajícího kompresoru	kpl	1,00000	30 330,00	30 330,00
9	R_3905835T00	9) Revize tlakové nádoby	kpl	1,00000	6 458,00	6 458,00

Celkem	254 133,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25-01_1	STAVEBNÍ ÚPRAVY STROJOVNY a VYBUDOVÁNÍ EXPOZICE ŠTOLY
O:	02	EXPOZICE - ŠTOLA - Instalace roubení a ukázky těžby
R:	0203	Instalace expozice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 799		Ostatní				438 250,00
1	5555	odhad - doplní Hornické muzeum	soub	1,00000	438 250,00	438 250,00

Celkem	438 250,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

25041 STAVEBNÍ ÚPRAVY STROJOVNY a VYBUDOVÁNÍ EXPOZICE ŠTOLY

Zhotovitel : S-B s.r.o.
Husova 332
26401 Sedlčany

9. měsíců																																						
Číslo	Název	I.				II.				III.				IV.				V.				VI.				VII.				VIII.				IX.				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
25041	STAVEBNÍ ÚPRAVY STROJOVNY a VYBUDOVÁNÍ EXPOZICE STOLY																																					
01	STAVEBNÍ PRÁCE																																					
0101	Stavební práce																																					
96	Bourání konstrukcí																																					
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot																																					
1	Zemní práce																																					
2	Základy a zvláštní zakládání																																					
711	Izolace proti vodě																																					
3	Svislé a kompletní konstrukce																																					
4	Vodorovné konstrukce																																					
767	Konstrukce zámečnické																																					
64	Výplně otvorů																																					
713	Izolace tepelné																																					
61	Úpravy povrchů vnitřní																																					
6	Úpravy povrchu, podlahy																																					
63	Podlahy a podlahové konstrukce																																					
771	Podlahy z dlaždic a obklady																																					
781	Obklady keramické																																					
783	Nátěry																																					
784	Malby																																					
94	Lešení a stavební výtahy																																					
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách																																					
5	Komunikace																																					
91	Doplňující práce na komunikaci																																					
99	Staveništní přesun hmot																																					
0102	Elektroinstalace																																					
M21	Elektromontáže																																					
1333	hrubá instalace																																					
1333	kompletace																																					
0103	VRN a koordinace																																					
02	EXPOZICE - ŠTOLA - Instalace roubení a ukázky těžby																																					
0201	Vnitřní expozice: roubení - výdřeva - vystrojení štol																																					
767	Konstrukce zámečnické																																					
767995105	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg																																					
762	Konstrukce tesařské																																					
60515789R	Dodávka hranolů, fošen pro výztuže štol A a B																																					
60515789R	Montáž hranolů, fošen pro výztuže štol A a B																																					
998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m																																					
0202	Venkovní expozice - ukázka těžby																																					
M38	Montáže strojů těžby rud,paliv																																					
R_39058271	Pořízení a instalace výhybky																																					
R_39058304	Pořízení a instalace vrátku																																					
R_39058315	Úprava vozu na boční výsyp																																					
R_39058348	Zprovoznění stávajícího kompresoru																																					
R_39058282	2) Realizace nájezdového valu u JV stěny strojovny k místu výkopu a bagrování (nopová folie, záho																																					
R_39058293	3) Montáž kolejíště a výklopny																																					
R_39058326	6) Spojovací a ostatní drobný materiál (kolejnicové spojky,vzduchové hadice, šrouby)																																					
R_39058337	7) Doprava osob a materiálu (jeřáb, bagr)																																					
R_39058359	9) Revize tlakové nádoby																																					
0203	Instalace expozice																																					
03	VÝTAH																																					
0301	Osobonákladní výtah - dodávka a montáž																																					
M33	Montáže dopravních zařízení výtahy																																					
122	Dodávka výtahu dle specifikace																																					
R_3905813	Doprava výroba --> Hornické muzeum Příbram Bytíz																																					
R_3905814	Montáž výtahu																																					
130456029	Vysokozdvíhný vozík 3t																																					
170155001	Minijeřáb nosnost 3,83 t, dosah 16,5 m																																					
R_3905810	Zkušební zátěž pro zkoušky po montáži																																					
R_3905809	Spojení s místem trvalé obsluhy instalace bezdrátového komunikátoru, dodávka sim karty.																																					
R_3905812	Protokol o stanovení vnějších vlivů.																																					
R_3905815	Posouzení shody - certifikace																																					

STAVEBNÍ ÚPRAVY STROJOVNY a VYBUDOVÁNÍ EXPOZICE ŠTOLY

Zhotovitel : S-B s.r.o.
Husova 332
26401 Sedlčany

Číslo	Název	9. měsíců									
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	
25041	STAVEBNÍ ÚPRAVY STROJOVNY a VYBUDOVÁNÍ EXPOZICE ŠTOLY	869 002	1 310 275	2 079 237	1 730 806	994 596	957 989	424 631	796 187	467 408	
01	STAVEBNÍ PRÁCE	328 937	670 195	1 412 478	529 542	86 601	354 924	258 520	551 130	187 674	
0101	Stavební práce	295 500	631 804	1 375 325	281 151	49 448	316 533	220 129	361 250	124 210	
96	Bourání konstrukcí	130 907	3 216								
120901123RT1	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách	54 685									
962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	23 552									
965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	11 281									
968061112R00	Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křidel pl. do 1,5 m2	19									
968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2	110									
968071126R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří nad 2 m2	384									
968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	2 768									
968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	4 037									
970251350R00	Rezáni železobetonu hl. řezu 350 mm	21 710	3 216								
971033651R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	5 099									
974031165R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm	7 037									
968062245R01	Vybourání plastových rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	224									
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	164 594	14 749								
979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	60 787									
979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	8 856									
979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 50 m	15 161									
979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	22 794	14 749								
979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	12 089									
979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	44 907									
1	Zemní práce		12 331								
131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ		1 452								
139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4		2 557								
162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku horniny tř. 1 - 4, do 10 m, kolečkem		400								
199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04		474								
460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy		1 568								
460600002R00	Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m		5 880								
2	Základy a zvláštní zakládání		121 601								
216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči		3 052								
271531111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm		4 534								
273323411RT5	Železobeton základových desek vodostavební C 25/30		15 620								
273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení		4 738								
273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění		667								
273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli B500B (10 505)		70 854								
285947111R00	Trn z betonářské oceli D 16-20 mm do délky 3 m		22 137								
711	Izolace proti vodě		9 206								
711212111R00	Penetrace podkladu nátěrem		644								
711212002RT2	Stěrka hydroizolační		6 003								
711212601R00	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do spoje podlaha - stěna		2 502								
998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m		56								
3	Svislé a kompletní konstrukce		468 185	32 569							
310239211R00	Zazdivka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC		68 218								
317168112R00	Překlad POROTHERM KP plochý 115 x 71 x 1250 mm		2 616								
317941121RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12		11 384								
317941121RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12		16 237								
317941123RU3	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14 - 22		42 705								
317941123RU5	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14 - 22		18 729								
319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm		26 267	4 147							
342248144R00	Příčky POROTHERM 14 Profi, tl. 140 mm		270 004	28 421							
346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm		12 025								
4	Vodorovné konstrukce			204 694							
411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30			30 315							
411351101R00	Bednění stropů deskových včetně podepření do výšky 3,5 m, bednění vlastní, zřízení			48 330							
411351102R00	Odstranění bednění stropu deskových včetně odstranění podepření, bednění vlastní			11 703							
411354256R00	Bednění stropů zabudované z ocelových trapézových plechů pozinkovaných vlna 50 mm tl. 1,0 mm			17 801							
411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli B500B (10 505)			66 390							

STAVEBNÍ ÚPRAVY STROJOVNY a VYBUDOVÁNÍ EXPOZICE ŠTOLY

Zhotovitel : S-B s.r.o.
Husova 332
26401 Sedičany

Číslo	Název	9. měsíců									
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	
413941001R00	Nosné svary stropní konstr. nosníků tl. do 10 mm			1 550							
451315111R00	Podkladní vrstva z betonu prostého C 25/30 do 10cm			13 764							
413941123RT9	Osazení válcovaných nosníků ve strozech č. 10 - 22			14 841							
767	Konstrukce zámečnické			1 058 121	27 036						
767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg			62 202							
767591220R01	Demontáž filtrů vč. odvozu a likvidace			26 152							
767591220R02	Přeložka spínací skříně vč. podružného materiálu			11 508							
767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg			4 669	5 837						
767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg			790 454							
767584502R00	Montáž podhledů kazetových na ocel.konstr.60x60 cm			14 133	21 199						
767586201RV4	Podhled minerální Armstrong, hrana Board			109 208							
631509214R	Deska izolační MW, Isover Akustik SSP2 tl. 50 mm			35 493							
998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m			4 303							
64	Výplně otvorů				142 422						
642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2				10 722						
642944121RU5	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2				3 816						
642941110R11	Dodávka a montáž dveří plechových dle PD 800-900 mm s příslušenstvím				43 124						
642941110R12	Dodávka a montáž dveří plechových dle PD				84 760						
713	Izolace tepelné						68 935				
713111121RT1	Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem, drátem						16 498				
713511371RT1	Nátěr protipožární třívrstvý Promapaint nosníků I a H						52 274				
998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m						163				
61	Úpravy povrchů vnitřní						208 621	75 026			
612409991RT2	Začistění omítek kolem oken,dveří apod.						3 504				
612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková						11 004				
612474611R00	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně						187 564	75 026			
614471713R00	Vyspravení beton. konstrukcí cem. maltou tl. 30 mm						6 548				
6	Úpravy povrchu, podlahy							44 873			
602016195R00	Penetrace hloubková stěn PROFÍ Silikat-Tiefengrund							44 873			
63	Podlahy a podlahové konstrukce							21 695			
631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20							9 914			
631319161R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm							2 703			
631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm							675			
631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí							8 403			
771	Podlahy z dlaždic a obklady							69 009	7 040		
771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby							1 615			
771575102RV6	Montáž podlah z dlaždic hladkých keramických, do tmele, 100 x 100 mm							16 426	7 040		
59760985R	Dlaždice keramická RAKO Extra 100 x 100 x 10 mm, set 300 x 300 mm, povrch ABS							49 477			
998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m							1 491			
781	Obklady keramické								69 959		
781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady								3 198		
781415011R00	Montáž obkladů stěn obkládačkami porovinovými, do tmele, 100 x 100 mm								62 801		
998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m								3 960		
783	Nátěry								34 133		
783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný								23 851		
783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní								10 282		
784	Malby								176 563	39 903	
784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m								3 265		
784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x								53 589		
784442002R00	Malba disperzní interiérová HET Klasik,výška do 5m								119 709	39 903	
94	Lešení a stavební výtahy		2 515	37 720	38 977	37 720	38 977	8 801			
941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m		2 515	37 720	38 977	37 720	38 977	8 801			
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								70 133	84 307	
952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m								67 445	84 307	
953981104R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule								2 688		
5	Komunikace							578	330		
564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm							578	330		
91	Doplňující práce na komunikaci							147	3 091		
919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm							147	3 091		
99	Staveništní přesun hmot			42 222	72 716	11 728					

STAVEBNÍ ÚPRAVY STROJOVNY a VYBUDOVÁNÍ EXPOZICE ŠTOLY

Zhotovitel : S-B s.r.o.
Husova 332
26401 Sedlčany


Číslo	Název	9. měsíců									
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	
999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m			42 222	72 716	11 728					
0102	Elektroinstalace				210 000	0	0	0	152 727	57 273	
M21	Elektromontáže				210 000	0	0	0	152 727	57 273	
1333	Elektro				210 000	0	0	0	152 727	57 273	
1333	hrubá instalace				210 000						
1333	kompletace								152 727	57 273	
0103	VRN a koordinace	33 437	38 391	37 152	38 391	37 152	38 391	38 391	37 152	6 192	
VN	Vedlejší náklady	22 610	25 959	25 122	25 959	25 122	25 959	25 959	25 122	4 187	
005211050RT	Přesun stavebních kapacit	6 860	7 876	7 622	7 876	7 622	7 876	7 876	7 622	1 270	
VN002	Vybudování zařízení staveniště a úprava prostoru pro deponie	1 098	1 260	1 220	1 260	1 220	1 260	1 260	1 220	203	
VN003	Provoz zařízení staveniště	5 707	6 553	6 341	6 553	6 341	6 553	6 553	6 341	1 057	
VN004	Odstranění zařízení staveniště	1 098	1 260	1 220	1 260	1 220	1 260	1 260	1 220	203	
VN006	Zajištění oplocení prostoru ZS po dobu výstavby, montáž a demontáž	2 744	3 150	3 049	3 150	3 049	3 150	3 150	3 049	508	
VN007	Zajištění ostrahy stavby a staveniště po dobu realizace stavby	549	630	610	630	610	630	630	610	102	
VN008	Předání a převzetí staveniště	549	630	610	630	610	630	630	610	102	
VN009	Dočasná ochrana stávajících zpevněných ploch v rámci zařízení staveniště	1 646	1 890	1 829	1 890	1 829	1 890	1 890	1 829	305	
VN010	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	2 360	2 709	2 622	2 709	2 622	2 709	2 709	2 622	437	
ON	Ostatní náklady	10 827	12 432	12 030	12 432	12 030	12 432	12 432	12 030	2 005	
ON 001	Provozní vlivy	790	907	878	907	878	907	907	878	146	
ON 004	Vytýčení stávajících inženýrských sítí a objektů, jejich ochrana po dobu výstavby, případná	474	544	527	544	527	544	544	527	88	
ON 006	Čištění přilehlých komunikací a prostor dotčených výstavbou	790	907	878	907	878	907	907	878	146	
ON 010	Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby	158	181	176	181	176	181	181	176	29	
ON 012	Zajištění kontrolního a zkušebního plánu na celou stavbu včetně dílčích částí, bude předloženo ke	316	363	351	363	351	363	363	351	59	
ON 013	Stavební a funkční zkoušky stanovené SoD nebo právními předpisy	237	272	263	272	263	272	272	263	44	
ON 014	Individuální funkční zkoušky, které jsou pro provedení díla nezbytné, a které nejsou obsaženy v	316	363	351	363	351	363	363	351	59	
ON 015	Zkušební provoz všech zařízení	158	181	176	181	176	181	181	176	29	
ON 018	Fotodokumentace před zahájením stavby a během celého průběhu výstavby, pořízení časosběrného videa	237	272	263	272	263	272	272	263	44	
ON 019	Bezpečnostní opatření na ochranu a majetku v rozsahu platné legislativy a dle SoD, zejména zařízení	158	181	176	181	176	181	181	176	29	
ON 020	Zajištění průzkumů, zkoušek, měření, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích, právních	474	544	527	544	527	544	544	527	88	
ON 021	Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, (obnova zpevněných ploch	790	907	878	907	878	907	907	878	146	
ON 022	Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy	316	363	351	363	351	363	363	351	59	
ON 023	Náklady na provedení vzorků, např. barevnost fasády, klempířských prvků, obkladů atd., k předložení	158	181	176	181	176	181	181	176	29	
ON 024	Dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, včetně návodu na obsluhu a údržbu v českém jazyce	791	908	878	908	878	908	908	878	146	
ON 025	Díleňská a výrobní (realizační) dokumentace na všechny stavební objekty a jejich části, nutná k	553	635	615	635	615	635	635	615	102	
ON 028	Pomocné práce zajištění nebo zřízení ochrany inženýrských sítí	237	272	263	272	263	272	272	263	44	
ON 029	Pronájem mobilních jeřábů na autopodvozku po dobu nutnou k provedení díla	316	363	351	363	351	363	363	351	59	
ON 031	Ručně kopané sondy pro ověření polohy inženýrských sítí (předpoklad 15 ks)	158	181	176	181	176	181	181	176	29	
ON 032	Provedení zkoušek a měření únosnosti konstrukčních vrstev, akredit. zkušebnou zhotovitele v souladu	790	907	878	907	878	907	907	878	146	
ON 033	Předání všech dokladů v počtu dle SoD	553	635	615	635	615	635	635	615	102	
ON 036	Zajištění vstupu do objektů dřevěnými lávkami s pevným zábradlím, a výškovou úpravou dle požadavku	474	544	527	544	527	544	544	527	88	
ON 040	Zajištění ochrany inženýrských sítí pro přejezd stavební techniky ocelovými plechy či panely	158	181	176	181	176	181	181	176	29	
ON 045	Předání rizik zhotovitele a subdávatelů koordinátorovi BOZP pro zpracování plánu BOZP	158	181	176	181	176	181	181	176	29	
ON 046	Vypracování plánu BOZP, k předložení AD, TD1 a koordinátorovi BOZP	316	363	351	363	351	363	363	351	59	
ON 048	Pronájem montážních plošin po dobu nutnou k provedení díla	395	454	439	454	439	454	454	439	73	
ON 049	Plán organizace výstavby, textové i graficky	553	635	615	635	615	635	635	615	102	
02	EXPOZICE - ŠTOLA - Instalace roubení a ukázky těžby		20 006	66 688	581 190	307 924	131 333	40 930	172 959	279 734	
0201	Vnitřní expozice: roubení - výdřeva - vystrojení štolý				524 403	269 214	99 302	15 463			
767	Konstrukce zámečnické				302 951	173 115					
767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg				302 951	173 115					
762	Konstrukce tesařské				221 452	96 099	99 302	15 463			
60515789R	Dodávka hranolů, fošen pro výztuže štol A a B				177 160						
60515789R001	Montáž hranolů, fošen pro výztuže štol A a B				37 338	86 163	89 036	11 488			
998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m				6 955	9 935	10 266	3 974			
0202	Venkovní expozice - ukázka těžby		20 006	66 688	56 787	38 710	32 031	25 467	14 443		
M38	Montáže strojů těžby rud,paliv		20 006	66 688	56 787	38 710	32 031	25 467	14 443		
R_3905827T00	1) Pořízení a instalace výhybky		8 997	29 989	17 994						
R_3905830T00	4) Pořízení a instalace vrátku		2 551	8 503	5 102						
R_3905831T00	5) Úprava vozu na boční výsyp		1 282	4 273	2 564						
R_3905834T00	8) Zprovoznění stávajícího kompresoru		4 789	15 963	9 578						
R_3905828T00	2) Realizace nájezdového valu u JV stěny strojovny k místu výklopu a bagrování (nopová folie, záho				13 325	30 751	14 350				

STAVEBNÍ ÚPRAVY STROJOVNY a VYBUDOVÁNÍ EXPOZICE ŠTOLY


Zhotovitel : S-B s.r.o.
Husova 332
26401 Sedlčany

Číslo	Název	9. měsíců								
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.
R_3905829T00	3) Montáž kolejíště a výklopny						9 456	17 243	5 006	
R_3905832T00	6) Spojovací a ostatní drobný materiál (kolejnicové spojky,vzduchové hadice, šrouby)		1 443	4 810	4 970	4 810	4 970	4 970	2 245	
R_3905833T00	7) Doprava osob a materiálu (jeřáb, bagr)		945	3 149	3 254	3 149	3 254	3 254	735	
R_3905835T00	9) Revize tlakové nádoby								6 458	
0203	Instalace expozice								158 516	279 734
799	Ostatní								158 516	279 734
5555	Instalace expozice								158 516	279 734
03	VÝTAH	540 064	620 074	600 071	620 074	600 071	471 733	125 182	72 098	
0301	Osobonákladní výtah - dodávka a montáž	540 064	620 074	600 071	620 074	600 071	471 733	125 182	72 098	
M33	Montáže dopravních zařízení výtahy	540 064	620 074	600 071	620 074	600 071	471 733	125 182	72 098	
122	Dodávka výtahu dle specifikace	540 064	620 074	600 071	620 074	600 071	340 040			
R_3905813T00	Doprava výroba → Hornické muzeum Příbram Bytíz						10 248			
R_3905814T00	Montáž výtahu						108 189	68 848		
130456029600R	Vysokozdvíhový vozík 3t						4 088	2 602		
170155001900R	Minijeřáb nosnost 3,83 t, dosah 16,5 m						9 167	5 833		
R_3905810T00	Zkušební zátěž pro zkoušky po montáži							31 428		
R_3905809T00	Spojení s místem trvalé obsluhy instalace bezdrátového komunikátoru, dodávka sim karty.							11 000		
R_3905812T00	Protokol o stanovení vnějších vlivů.							5 471		
R_3905815T00	Posouzení shody - certifikace								72 098	
	Cena za měsíc	869 002	1 310 275	2 079 237	1 730 806	994 596	957 989	424 631	796 187	467 408
	Cena za rok	9 630 131								

Finanční harmonogram



Součtový finanční harmonogram



**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH**

Účastník: S-B s.r.o.
se sídlem: Husova 332, 264 01 Sedlčany
IČO: 25652362
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 58265
jakožto dodavatel veřejné zakázky na dodávky **Uranový důl Bytíz - expozice část B** (dále jen „**dodavatel**“),

Účastník vybere alternativu 1 nebo alternativu 2**Alternativa 1**

čestně prohlašuje, že nemá v úmyslu zadat jakoukoli část veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli), a zároveň, že neprokazuje prostřednictvím jiných osob kvalifikaci.

nebo

Alternativa 2

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit	% finanční podíl
Spolek ŘIMBABA	270 26 361	Prokázání kvalifikace - Realizace stálé expozice týkající se historie hornictví	22,8 %
XX		-	
XX			
XX			
XX			

V souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jsou ve výše předloženém seznamu vypsány i jiné osoby, jejichž prostřednictvím prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.



Středočeský kraj

Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je dodavatel povinen využívat při plnění dle Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce nejméně ve stejném rozsahu jako nahrazované osoby. Zadavatel bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

Za účastníka podepsán: Ing. Karel Hocke, jednatel

V Sedlčanech dne 3. listopadu 2025

Podpis: