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III/33824 Rekonstrukce komunikace, včetně rozšíření
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Název akce:
[bookmark: _Hlk209509372]III/33824 Rekonstrukce komunikace, včetně rozšíření
Provozní staničení a délka úseku:
Rekonstrukce komunikace III/33824 v úseku mezi komunikacemi I/38 a II/338 včetně napojení do dotčených křížení. Napojení do křižovatek musí odpovídat průjezdu nadrozměrné přepravy specifikované níže.
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., IČO: 00066001, se sídlem Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5
Předpokládané stavební náklady:
55 000 000,00 Kč bez DPH
Odůvodnění:
Předmětem projektové dokumentace je zpracování rekonstrukce komunikace III/33824 v okresu Kutná Hora ve Středočeském kraji. Důvodem pro návrh rekonstrukce a rozšíření tělesa komunikace je zajistit potřebnou infrastrukturu v souvislosti s plánovanými záměry státních subjektů v bezprostředním okolí. 

Součástí plnění není rekonstrukce mostu 33824-4 ale je nutná koordinace se společností MIDAKON, jenž má most pro KSÚS v projekční přípravě.

Součástí plnění jsou propustky na trase. V km 1,385 se nachází trubní propustek, součástí plnění je jeho případné rozšíření, pročištění a oprava, včetně opravy nebo výstavby nových čel a výměny zábradlí.

Komunikace bude po celkové rekonstrukci odpovídat třídě dopravní zatížitelnosti III. Požadavek na šířku komunikace S 7,5 (3,5 m jízdní pruh, 0,25 m vodící pruh, 0,50 m zpevněná krajnice) celkově 8,5 m. Stávající sjezdy budou zachovány a opraveny. Komunikace bude mít realizované funkční odvodnění, vycházející s objednaných průzkumů. Součástí plnění je i případné kácení a náhradní výsadba.

Po rekonstruované komunikaci se budou přesouvat vozidla s poloměrem zatáčení 25 m, délka soupravy 26 m a hmotnost 130 t. Komunikace musí svými parametry, napojením na křížení I/38 a II/338 odpovídat jak zatížitelnosti, tak velikosti souprav. Podjezdná výška na komunikaci musí být 5,5 m. Případné ostrůvky musí být pojezdové.

Součástí plnění je koordinace se společností PRODIN, zajištující státní záměr v bezprostředním okolí. Součástí plnění není nově budovaná křižovatka na komunikaci III/33824, sloužící k napojení letiště, je však nutná přímá koordinace obou záměrů, jelikož se předpokládá společná realizace. 

Objednatel výslovně upozorňuje, že průběh přípravy bude konzultován se zástupci Agentury hospodaření s nemovitým majetkem Ministerstva obrany a zhotovitel projektu bude reflektovat technické požadavky, které budou vzneseny na výrobních výborech a odsouhlaseny zástupcem KSÚS. Dále objednatel upozorňuje, že nedílnou součástí akce je rozšíření komunikace v celém jejím úseku, a to včetně kácení, úpravy svahů, odvodnění a všech potřebných úkonů pro zajištění funkční komunikace a jejího příslušenství.

Pozemky a práva k pozemkům budou jako součást plnění majetkoprávně vypořádány do vlastnictví Středočeského kraje. 

Silnice je ve správě a údržbě KSÚS Středočeského kraje a ve vlastnictví Středočeského kraje. Stavbou vyvolané přeložky inženýrských sítí ve správě a vlastnictví dosavadních správců nebo vlastníků zůstanou v jejich vlastnictví.

Další požadavky Objednatele:
Jedná se o zpracování projektové dokumentace pro společné povolení (DÚSP) včetně potřebných průzkumů, projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS), inženýrské činnosti pro vydání společného povolení s NPM, majetkoprávní příprava stavby a výkon autorského dozoru včetně technické pomoci u akce.
Projektová dokumentace bude vyhotovena dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, účinné od 01.08.2022:  
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_11_METODICKE_POKYNY/SDS_PK_2022_final.pdf
Návrh konstrukce vozovky novostavby bude vycházet z výsledků diagnostiky podloží v navrhované trase, potřebných průzkumů a norem, v místech napojení na stávající komunikace či v případě zásahu do stávajících asfaltových komunikací bude provedeno zatřídění asfaltových vrstev dle vyhlášky 130/2019 Sb. (zatřídění PAU).
Součástí akce bude také zajištění smluv pro přeložení inženýrských sítí a řešení kompletního majetkoprávního vypořádání stavby. Majetkoprávní vypořádání stavby je součástí předmětu plnění a bude prováděno v souladu s platným Metodickým pokynem pro výkon majetkoprávní přípravy dopravních staveb Středočeského kraje, schváleným Zastupitelstvem kraje.
V případě nutnosti přeložení inženýrských sítí (ČEZ, CETIN atd.) bude inženýrská činnost prováděna až do doby zajištění uzavření realizačních smluv (ne pouze Smluv o smlouvách budoucích). Včetně kontroly realizace přeložek a připravenosti akce k předání do realizace.
V rámci plnění bude navržen silniční záchytný systém dle požadovaných parametrů.. Dále bude v řešeném úseku silnice řešeno vodící bezpečnostní zařízení v podobě směrových sloupků (tam, kde to bude nutné i odražeči světla proti zvěři) a bude realizováno vodorovné (barva a následně plast) i svislé dopravní značení, vše v souladu s platnou legislativou.
Zhotovitel bude projektovat stavební objekty KSÚS s koordinací záměrů místní samosprávy a ostatních investorů. V případě potřeby zařadit stavební objekty příslušející jinému investorovi, bude objednáno zvlášť a projekční práce si bude hradit příslušný investor nezávisle na tomto smluvním vztahu. Případná společná realizace SO různých investorů, bude na základě smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů a je čistě v kompetenci Objednatele.
Zhotovitel bere na vědomí, že součástí předmětu díla je kompletní řešení odvodnění.
Zhotovitel bere na vědomí, že součástí položky průzkumy soupisu prací jsou i kamerové zkoušky stávající kanalizace a jiných trubních vedení, pokud se v navrhované trase vyskytnou a bude nutné jejich stav zdokumentovat.
Stavba může být realizována po etapách. Součástí plnění je DIO, včetně jeho projednání.
V ceně díla je rovněž zahrnut i POV na případné jednotlivé etapy.
Projektová dokumentace bude obsahovat platná vyjádření dotčených orgánů státní správy (pokud bude nutná aktualizace vyjádření, je tato činnost součástí plnění SoD). V průběhu projekční přípravy zhotovitel PD oznámí záměr realizace stavby Archeologickému ústavu Akademie věd ČR. 

Předpokládaná specifikace rozhodujících stavebních objektů:
S ohledem na rozsah stavby a její charakter stanoví rozdělení na jednotlivé stavební objekty zpracovatel PD.
Souvisejícími činnostmi se rozumí:
1. Zajištění veškerých potřebných průzkumů a podkladů pro zpracování projektových dokumentací;
2. Podání žádosti o vydání Sloučeného povolení: Žádost bude podána KOMPLETNÍ, včetně stanovisek správců sítí a DOSS, zejména policie ČR. V případě podání žádosti bez uvedených stanovisek a náležitostí, upozorňuje investor, že bude považovat plnění za nekompletní, tudíž neakceptovatelné a zhotoviteli bude plynout lhůta prodlení s plněním, jenž je sankciována.
3. Zajištění přeložek inženýrských sítí včetně řešení související smluvní agendy;
4. Vypracování soupisu prací s výkazem výměr; 
5. V případě nutnosti aktualizace rozpočtu;
6. Oprava objízdných a návozních tras po dohodě a v rozsahu určeném Objednatelem;
7. [bookmark: highlightHit_1]Zhodnocení potřeby návrhu dopravně inženýrských opatření;
8. Vypracování plánu BOZP;
9. Další konkrétní požadavky na zpracovatele PD vyplynou až během dílčích projednávání s dotčenými orgány státní správy a správci dopravní a technické infrastruktury. Vzhledem k těmto potenciálním změnám si Objednatel vyhrazuje právo změny termínu plnění a ceny díla v odpovídajícím rozsahu.
Práva a povinnosti Poskytovatele
Další práva a povinnosti týkající se projektových dokumentací:
Projektová dokumentace bude vyhotovena v souladu s příslušnými právními a technickými předpisy, zejména s ohledem na zákon č. 283/2012 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“) a dále zejména:
☐ vyhlášku ministerstva dopravy č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, zejména její přílohy č. 2;
☐  vyhlášku ministerstva pro místní rozvoj č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb;
☐  směrnici Ministerstva dopravy, odboru liniových staveb a silničního správního úřadu, pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, dostupné na <https://www.pjpk.cz/metodicke-pokyny-smernice-a-dalsi-technicke-pre/>;
☐ Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, dostupné z <https://www.pjpk.cz/technicke-kvalitativni-podminky-staveb-tkp/>;
přičemž bude zejména obsahovat veškeré části, které výše uvedené předpisy a podmínky předpokládají s ohledem na povahu záměru, a to v kvalitě odpovídající účelu záměru.
Projektová dokumentace musí zohlednit související záměry.
Projektová dokumentace pro provádění stavby musí splňovat požadavky na dokumentaci pro zadávací řízení, ve kterém bude vybrán Poskytovatel stavby v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.
Projektová dokumentace pro provádění stavby bude vypracována tak, aby odpovídala projektové dokumentaci pro povolení stavby, schválené v rámci řízení o povolení příslušného záměru.
Technické specifikace v rámci projektových dokumentací:
· musí být popsané objektivním způsobem, který zajišťuje užití za účelem, který je Objednatelem zamýšlen;
· nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže;
· musí být stanoveny odkazem na relevantní právní a technické předpisy a normy.
Projektová dokumentace pro provádění stavby nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, která platí pro určitého podnikatele nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu.
Poskytovatel předá veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci v elektronické (digitální) podobě umožňující její využití v dalších stupních zeměměřických a průzkumných prací a projektové přípravy nebo pro zadání stavebních prací, a to v otevřeném formátu např. s příponou DWG a formátu PDF.

Další práva a povinnosti týkající se soupisu prací, výkazu výměr a rozpočtu:
Soupis prací s výkazem výměr a rozpočet budou vypracovány k datu odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby.
Soupis prací s výkazem výměr bude Objednateli předán ve formátu XML, XLSX/XLS a PDF.
Soupis prací s výkazem výměr bude rozpracován podrobně do jednotlivých položek. U jednotlivých položek bude uvedena jejich jednotková cena, množství a celková cena za položku.
Rozpočet bude aktualizován v souladu s pokyny Objednatele.
Další práva a povinnosti týkající se průzkumů a zaměření:
Průzkumy a zaměření budou zhotoveny s ohledem na aktuální znění směrnice Ministerstva dopravy, odboru liniových staveb a silničního správního úřadu, pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, dostupné na <https://www.pjpk.cz/metodicke-pokyny-smernice-a-dalsi-technicke-pre/>.
Součástí zaměření je i zákres inženýrských sítí do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítě budou zobrazeny podle dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána digitální data, budou tyto sítě zakresleny jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých podkladů neověřenou značkou.
Další práva a povinnosti týkající se výkonu autorského dozoru:
Autorský dozor bude vykonáván v souladu s přílohou č. 5 Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací, Kapitola 1, Všeobecné, dostupné z <https://www.pjpk.cz/technicke-kvalitativni-podminky-staveb-tkp/>.
Autorský dozor bude vykonáván jako občasný.
Objednatel zajistí pro Poskytovatele nezbytné podmínky pro výkon autorského dozoru, zejména oznámí Poskytovatele jako osobu vykonávající autorský dozor Poskytovateli stavby a zajistí, aby Poskytovatel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby.
Zjistí-li vykonavatel autorského dozoru při výkonu činnosti nesoulad s projektovou dokumentací k provedení stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu Objednatele a zapíše tuto skutečnost do stavebního deníku. Zhotovitel stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení či v případě nebezpečí vzniku škody.
Autorský dozor nebude vykonáván osobou, která připravovala nebo se podílela na přípravě realizační dokumentace pro zhotovitele stavby.
Další práva a povinnosti týkající se inženýrské činnosti a majetkoprávního vypořádání záměru:
Výkonem související inženýrské činnosti se rozumí zejména:
· všechna právní jednání potřebná k zajištění povolení záměru;
· zajištění prodloužení platnosti povolení záměru v případě nezahájení stavby v termínu platnosti povolení záměru, a to v dostatečném předstihu;
Majetkoprávní vypořádání
· bude prováděno v souladu s platným Metodickým pokynem pro výkon majetkoprávní přípravy dopravních staveb Středočeského kraje, schváleným Zastupitelstvem kraje a instrukcemi ze strany Objednatele.
· může probíhat i po dokončení realizace stavby, pokud nedojde k vypořádání před zahájením realizace stavby.
· V případě, že bude v rámci projednávané stavby nutné provést výkupy pozemků, informuje Poskytovatel o této skutečnosti neprodleně Objednatele, který rozhodne o dalším postupu v dané věci, a to na výrobním výboru svolaném neprodleně Poskytovatelem po zjištění této skutečnosti.
· zahrnuje zajištění podkladů pro vyvlastnění, v případě nutnosti.
Další práva a povinnosti týkající se žádosti o povolení záměru:
Žádost o povolení záměru bude obsahovat všechny náležitosti dle § 184 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, tedy zejména:
· dokumentaci pro povolení stavby,
· plánovací smlouvu, je-li uzavřena,
· souhlasy všech dotčených vlastníků,
· souhlasy všech účastníků řízení se záměrem, pokud stavebník žádá o vydání povolení ve zrychleném řízení,
· vyjádření, závazná stanoviska nebo rozhodnutí dotčených orgánů, jsou-li vyžadována zákonem, nebo náležitosti žádosti podle § 177 stavebního zákona, nejsou-li vyjádření nebo závazná stanoviska součástí žádosti,
· vyjádření dotčených vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury uvedených v digitální technické mapě,
· závěr zjišťovacího řízení, že záměr nepodléhá posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, byl-li vydán,
· specifikace výjimky z obecných požadavků na výstavbu požadované k realizaci záměru a její odůvodnění a vyjádření nebo závazné stanovisko dotčeného orgánu, který hájí zájmy podle jiných právních předpisů, kterých se výjimka z obecných požadavků týká,
Ostatní práva a povinnosti Poskytovatele:
Poskytovatel je povinen na příkaz Objednatele provést etapizaci záměru. Zároveň je povinen provést rozdělení rozpočtů na jednotlivé etapy. Etapizace projektu není důvodem ke zvýšení ceny.
Poskytovatel je vypracuje návrh dopravně inženýrského opatření, včetně jeho projednání s příslušnými orgány státní správy a samosprávy.
Oprava objízdných tras je jako samostatná položka součástí rozpočtu stavby.
V projekční přípravě bude záměr projednán s Odborem veřejné mobility Středočeského kraje a v případě nutnosti (a dle vyjádření Odboru veřejné mobility), budou zapracovány návaznosti na cyklistickou infrastrukturu Středočeského kraje.
Poskytovatel je povinen poskytovat Objednateli součinnost při zpracování dodatečných informací v rámci výběrového řízení na Poskytovatele stavby a zpracování konsolidovaných znění dokumentů, které byly ve výběrovém řízení na Poskytovatele opravovány.
Termíny pro předkládání projektové dokumentace, předmět díla: 
	1. Činnosti podle bodu č. 1 Soupisu prací
	současně s převzetím čistopisu dokumentace pro povolení stavby Objednatelem

	2a. Předložení konceptu dokumentace pro povolení stavby
	do 4 měsíců od uzavření smlouvy

	2b. Předložení čistopisu dokumentace pro povolení stavby zohledňujícího veškeré připomínky Objednatele ke konceptu, a to včetně dokladové části
	1 měsíce od obdržení písemných připomínek Objednatele ke konceptu

	3. Předložení plánu BOZP
	současně s předložením čistopisu dokumentace pro povolení stavby zohledňujícího veškeré připomínky Objednatele ke konceptu

	4. Podání žádosti o povolení záměru v souladu se stavebním zákonem
	do 3 měsíců od doručení čistopisu Objednateli

	5. Předložení projektové dokumentace pro provádění stavby, soupisu prací a rozpočtu
	do 2 měsíců od právní moci povolení záměru stavby nebo do 2 měsíců od písemné výzvy Objednatele

	6. Aktualizace rozpočtu
	do 1 měsíce od písemné výzvy Objednatele

	7. Činnost autorského dozoru
	od termínu uvedeného v písemné výzvě k zahájení výkonu činnosti autorského dozoru do kolaudace záměru a uzavření změnových listů

	8. Technická pomoc Objednateli
	Na výzvu Objednatele




Kontakty:
Ing. Jan Fidler, náměstek ředitele KSÚS; tel.: 725 973 551, email: jan.fidler@ksus.cz
Ing. Marek Hanuš, MPA, vedoucí oddělení investic; tel.: 725 973 536, email: marek.hanus@ksus.cz
Zpracovali: 
Ing. Jan Fidler, náměstek ředitele KSÚS; tel.: 725 973 551, email: jan.fidler@ksus.cz
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