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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 

poskytnuté v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

 

      Zadavatel:                                       Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, 
Čáslav, Přemysla Otakara II. 938  

IČO:            61924008 
Sídlo:                    Přemysla Otakara 938, 286 14 Čáslav 
Zastoupená:           Mgr. Věra Szabová, ředitelka 
Název veřejné zakázky: VOŠ, SPŠ a OA Čáslav – Stavební práce – učebny, dílny, kabinety 
Systémové číslo VZ (E-ZAK):          P25V00001340 
Druh zadávacího řízení:                 Otevřené nadlimitní  
Druh veřejné zakázky:                    Veřejná zakázka na stavební práce 
Registrační číslo projektu IROP:   CZ.06.04.01/00/22_043/0004582    

 

Zadavatel poskytuje na základě dotazu přijatého dne 06. 02. 2026 vysvětlení a změnu zadávací dokumentace, 

vztahující se k předmětné veřejné zakázce zadávané dle ZZVZ níže uvedeným způsobem:  

Dotaz č. 1 

V rozpočtu kovárny jsou rozdílné množství u položek: 

- 3 61140054 okno plastové otevírané/sklopné trojsklo přes plochu 1 m² v 1,5-2,5 m m² 13,500. 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1 

Na základě dotazu zadavatel upravuje Přílohu č. 2 Zadávací dokumentace – Soupis stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr. V prostoru kovárny se nachází pouze 1 okno o rozměrech 2x3m. Zadavatel u 

položky 3 61140054 upravuje výměru na 6,00 m². 

Dotaz č. 2 

V rozpočtu kovárny jsou rozdílné množství u položek: 

- 2 766622132 Montáž plastových oken plochy přes 1 m² otevíraných v do 2,5 m s rámem do zdiva m² 

6,00.  

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2 

Výkaz výměr zůstává beze změn. Montáž je 6 m2. 

 

 



 

2 
 

Dotaz č. 3 

V rozpočtu Učebny LM u položky 2 61140507 dveře dvoukřídlé plastové s dekorem plné max rozměru otvoru 

4,84 m² bezpečnostní třídy RC2 m² 6,300 ovšem ve výpisu dveří jsou tyto dveře dřevěné. Jak to tedy je? 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3 

Dveře jsou dvoukřídlé dřevovláknité. Na základě dotazu zadavatel upravuje Přílohu č. 2 Zadávací 

dokumentace – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Dotaz č. 4 

- 9 776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 59,800; 

- 10 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 65,780; 

Chybí montážní položka pro lištu soklovou.  

Odpověď zadavatele na dotaz č. 4 

- 9 776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 59,800; 

Odpověď zadavatele: tato položka = montáž. 

- 10 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 65,780; 

         Odpověď zadavatele: tato položka je v souladu (jedná se o lištu a prořez). 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Z VLASTNÍ INICIATIVY ZADAVATELE 

Zadavatel tímto upravuje administrativní chybu v Příloze č. 2 Zadávací dokumentace – Soupis stavebních 

prací, dodávek a služeb, položku 2 61173204. Zadavatel opravil položku2 61173204 ve výkazu výměr takto: 

2 61173204 dveře dvoukřídlé dřevěné plné max rozměru otvoru 4,84m² bezpečnostní třídy RC2 6,3m² 

Dveře jsou požadovány dřevěné. 

S ohledem na výše uvedené dochází společně s uveřejněním Vysvětlení ke změně zadávacích podmínek 

veřejné zakázky ve smyslu § 99 ZZVZ, konkrétně ke změně níže uvedené přílohy. Uvedená podoba dané 

přílohy je uveřejňována společně s tímto Vysvětlením, a to pod názvem:  

 Příloha č. 2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb ZMĚNA 11. 2. 2026 

Zadavatel upozorňuje, že dodavatelé jsou povinni Přílohu č. 2 Soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb_ZMĚNA 11.2.2026 reflektovat ve svých nabídkách.  
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S ohledem na charakter změn zadávacích podmínek dochází ke změně lhůty pro podání nabídek. Nová 

lhůta pro podání nabídek, uveřejněná rovněž na profilu zadavatele, je stanovena do 18. 03. 2026 do 

10.00 hodin.  

                                                                                                                                                                                                              
V Čáslavi dne: shodné s datem el. podpisu     

 
 
 
 

 
                                                                                                             Mgr. Věra Szabová                                                                                                                                 

                                                                                                                            ředitelka                 
 
 
 
Příloha: 

 Příloha č. 2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb_ZMĚNA 11.2.2026 
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