
 

 
 

V Říčanech dne 26. 02. 2026 

Reg.č.: VZ-0001/00066001/2026 

Č.j.: 15/26/KSUS/R-9 

Vyřizuje: Martin Karafiát 

 

 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 k veřejné zakázce: Přeložka komunikace II/611 - 

Nehvizdy 

 

 

Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení 

zadávací dokumentace.  

 

13. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Vzhledem k přebytku inertního materiálu z odstranění podkladů z kameniva, 

odkopávek, vrtů, hloubení jam a rýh, který má být odvezen na recyklační skládku, 

bylo by možné tento materiál ukládat do pol. 171821 týkající se zemního valu v SO 

700.9? Toto řešení je běžné i u jiných staveb zadávaných KSÚS Středočeského 

kraje. 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Ano, toto řešení je možné. VV tímto vysvětlením nebyl upravován. 

 

 

 

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující: 

• Bez příloh 

 

 

 

 

Jedná se pouze o vysvětlení zadávací dokumentace, nicméně zadavatel posouvá lhůtu pro 

podání nabídek, protože nestihl včas odpovědět jak stanoví ZZVZ. Nová lhůta pro podání 

nabídek je stanovena na 01. 04. 2026. 

 

 

 


