

| | | | |
|-------|-------|------------|-------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| změna | obsah | vypracoval | datum |

AKCE

D0 513 VESTEC - LAHOVICE - VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO POVRCHU VOZOVKY V ULICI PRAŽSKÁ

OBJEDNATEL PD



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC s. p.

Čerčanská 2023/12
Krč, 140 00 Praha 4
IČ 659 93 390

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

ZPRACOVATEL PD



atelierpromika
projektová činnost v dopravě

Atelier Promika, s. r. o.

Na Pankráci 1618/30
140 00 Praha 4
IČ 260 80 273

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|
| VYPRACOVAL | Ing. Šárka Veselá | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU | Ing. Marek Pejchal |
| ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | Ing. Šárka Veselá | TECHNICKÁ KONTROLA | Ing. Petr Macek |
| ČÁST | | ČÁST | Č. PARÉ |
| | | A. | |
| Průvodní zpráva | | Č. PŘÍLOHY | |
| | | - | |
| STUPEŇ | PDPS | DATUM | 10/2025 |
| | | MĚŘÍTKO | - |
| | | FORMÁT | A4 |

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1 ÚDAJE O STAVBĚ

a) Název stavby

D0 513 Vestec - Lahovice - výměna stávajícího povrchu vozovky v ulici Pražská

b) Místo stavby

Středočeský kraj, Okres Praha – západ, k.ú. Dolní Břežany (628794)

c) Předmět dokumentace

Výměna krytu, trvalá stavba, dopravní funkce

1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVÍ

Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČ 659 93 390

1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Atelier PROMIKA s.r.o.

Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4

IČ 260 80 273

1.4 ÚDAJE O BUDOUCÍCH VLASTNÍCÍCH A SPRÁVCÍCH

a) Seznam právnických a fyzických osob, které převezmou jednotlivé stavební objekty po jejich dokončení

Vlastnictví jednotlivých objektů se vzhledem k rekonstrukci oproti současnému stavu nemění.

b) Způsob užívání jednotlivých objektů stavby

Objekty budou užívány pro svou dopravní funkci.

2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

SO 121 Silnice III/0031

SO 121.1 Silnice III/0031 - 1. Etapa

SO 121.2 Silnice III/0031 - 2. Etapa

SO 181 Přejížděné dopravní značení

SO 181.1 Přejížděné dopravní značení - 1. Etapa

SO 181.2 Přejížděné dopravní značení - 2. Etapa

3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- Objednávka o dílo na zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost,
- zaměření současného stavu (polohopis a výškopis) v digitální podobě v souřadnicích JTSK a výškovém systému BPV, včetně zákresu pozemkových hranic,
- orientační zákres stávajících inženýrských sítí dle podkladů příslušných správců,
- diagnostický průzkum a návrh technologie opravy vozovky,
- vlastní průzkum a fotodokumentace projektanta, vizuální diagnostika,
- závěry konzultací a připomínek z uskutečněných jednání v průběhu zpracování dokumentace, vyjádření dotčených orgánů státní správy a jednotlivých správců.