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Smlouva o dilo 

€. S-0015/00067539/2026 
uzaviena podle § 2586 a nasl. zak. ¢. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku, v platném znéni 

I. Utastnici smlouvy 

Objednatel: Oblastni muzeum Praha-vychod, ptispévkova organizace StredoCeského 

kraje 
se sidlem: Masarykovo namésti 97, 250 01 Brandys nad Labem — Stara Boleslav 

zastoupeny: Ing. Vlastislavem Janikem, feditelem pfispévkové organizace 

1CO: 00067539 
DIC: CZ00067539 — neplatce DPH 

¢islo Getu: - 
(dale jen ,,Objednatel” nebo také ,,OMPYv) 

a 

Zhotovitel: ~ Muzea Servis, spol. s r.o. 

se sidlem: Zebétinska 952/47, 623 00 Brno - Kohoutovice 

zastoupeny: Ing. Petrem Petkovskym, jednatelem 
ICO: 03570762 
DIC: CZ03570762 
¢islo uctu: 

dale jen ,,Zhotovitel™ 

Obé strany se dohodly, Ze spolu uzaviou tuto smlouvu o dilo (dale jen ,,smlouva®) a projevily 
vuli fidit se vSemi jejimi ustanovenimi. 

Otazky touto smlouvou neupravené se fidi pravnim fadem Ceské republiky. 

I1. Pfedmét smlouvy 

1. Predmétem této smlouvy je ,,Realizace stalé expozice v Pamatniku Josefa Lady a jeho 
dcery Aleny*, které spoc¢iva v zhotoveni nové stalé expozice muzea OMPy (déle jen ,,dilo*) 

podle provadéci projektové dokumentace zhotovené spole¢nosti Ing. arch. Jan Albrecht 
Zavérka 473/8, 169 00 Praha 6, CKA 04040. (dale jen ,.projekt“ nebo ,,projektova 

dokumentace*) 

2. Objednatel se zavazuje dilo od Zhotovitele odebrat a uhradit za n& v této smlouvé 

dohodnutou cenu. 
3. Mistem plnéni pfedmétu této smlouvy je objekt Pamatnik Josefa Lady a jeho dcery Aleny, 

Hrusice, Josefa Lady 115 (dale jen ,,objekt™) v rozsahu zaddvaciho fizeni a podle uvedeného 

vykazu vymér a pozadovaného soupisu praci. 
4. Zhotovitel se zavazuje, Ze provede dilo v rozsahu, zpisobem, v jakosti a za podminek 

dohodnutych v této smlouve, svym jménem a na vlastni odpovédnost, v souladu s pravnimi 
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předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných 

zařízení. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo 

k omezení současného provozu objektu nad rámec prováděných prací. Zhotovitel 

prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla 

bude financována ze strany Objednatele z veřejných prostředků. Obě smluvní strany se 

tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných 

právních předpisů České republiky. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku. Jeho nabídka 

obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné 

ke zhotovení díla. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu o dílo o 

další materiály, práce postupy a technologie nese toto navýšení Zhotovitel. Pouze 

v případě, že jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající 

s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné montážní práce jsou nezbytné pro 

provedení původních montážních prací, může Objednatel postupem podle zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen „ZZVZ“) uzavřít 

smlouvu na tyto vícepráce. Existenci těchto okolností prokazuje Zhotovitel. 

6. Součástí díla jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou 

k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a 

zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě 

nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla. 

 

III. Termín provedení díla 

 

1. Zhotovitel se zavazuje předat řádně zhotovené dílo (tj. dílo bez jakýchkoli vad a nedodělků) 

a vyfakturovat takto zhotovené dílo, které je předmětem této smlouvy, nejpozději do 

30. 6. 2026 (dále jen „termín pro provedení díla“).  

 

IV. Spolupráce zúčastněných stran 

 

1. Objednatel předal Zhotoviteli v rámci Výzvy a zadávací dokumentace, příloha č. 1, 

projektovou dokumentaci, jakožto podkladové materiály potřebné k provedení díla. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že převzal, seznámil se a souhlasí s obsahem podkladů uvedených 

v čl. IV. odst. 1, které pro Zhotovení díla od Objednatele převzal a dílo je dle těchto 

podkladů proveditelné. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že provede dílo, které je předmětem této smlouvy, podle výše 

uvedených podkladů a technické dokumentace dodané mu Objednatelem a v dohodnutém 

termínu pro provedení díla jej Objednateli předá. 

4. Zhotovitel bude nápomocen při sestavování závěrečné zprávy pro dotační orgány. 

Závěrečná zpráva bude obsahovat popis realizace díla/projektu, jeho zhodnocení a 

fotodokumentaci. 
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V. Ujednání o ceně 

 

1. Celková cena díla, které je předmětem této smlouvy činí 6.387.420,- Kč bez DPH, 

7.728.778,2 Kč včetně DPH (dále jen „cena díla“).  

2. Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v Příloze č. 1. Celkové ceny 

položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené 

jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné 

po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují 

i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou 

realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči Zhotovitele 

nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.  

3. Cena díla představuje pevnou, konečnou maximální a nepřekročitelnou cenu a nebude 

ovlivněna inflací ani jinými vlivy. Cena díla zahrnuje všechny činnosti a věci nutné pro 

řádné provedení, dokončení a předání díla. Cena díla je stanovena pevnou a závaznou 

částkou a Zhotovitel zaručuje její úplnost. V této souvislosti Zhotovitel přebírá v souladu 

s ustanovením § 2620 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností. Zhotovitel je 

povinen poskytnout slevu z ceny díla na neprovedené práce. Dodatečné práce mohou být 

zadány pouze postupem v souladu se ZZVZ. 

4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou Objednatelem vyžadovány 

(méně-práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo 

omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být Zhotovitel 

předem (tj. před započetím provádění dané části díla) písemně informován. 

5. Dílo lze provést odlišně oproti projektu pouze s předchozím písemným souhlasem 

Objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí 

být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce Objednatele 

ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko zástupce Objednatele ve 

věcech technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že 

nebude zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž Objednatelem, a postupem podle 

ZZVZ. 

6. Sjednaná cena bude Objednatelem hrazena na základě daňových dokladů/faktur 

vystavovaných měsíčně, jejichž přílohou musí být seznam skutečně provedených prací 

odsouhlasený zástupcem objednatele ve věcech technických. 

7. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací písemně odsouhlasených zástupcem 

Objednatele ve věcech technických. 

 

VI. Platební podmínky 

 

1. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli díla zálohy. Dodavatel je oprávněn, způsobem 

uvedeným v odst. 6.2 Smlouvy, vystavit fakturu pro objednatele 1x měsíčně za kalendářní 

měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je 
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posledni den tohoto kalendainiho mésice. Vystavené faktury objednatel uhradi az do vyse 

85 % zakladu dané (fakturované ceny dila) a DPH v pIné vyS$i. Zbyvajicich 10 % zakladu 

dané tvoii pozastavku na odstranéni vad a nedodélkl a zbyvajicich 5 % zékladu dané tvofi 

pozastavku na dobu zaruky a to formou bud’ bankovni garance nebo pozastavky na strané 

objednatele. Tuto informaci o vysi pozastavky je dodavatel povinen na faktuie uvadét, 

spolu s dal§imi nalezitostmi vyplyvajicimi z bodu 4.2. této smlouvy. Pravo na thradu 

pozastavky ve vysi 10 % z celkové ceny dila bez DPH (zdkladu dan¢) vznikne Dodavateli 

po fadném a Giplném dokonceni dila bez vad a nedodélki a jeho pfevzeti objednatelem, a to 

na zaklad¢é vzajemné pisemné odsouhlaseného Kone¢ného protokolu o piedani a prevzeti 

dila, pfipadné doplnén¢ho o vzajemné odsouhlaseny protokol a predani odstranénych vad 

anedodélku, a zaroven predani bankovni zaruky dle ¢l. XIV této Smlouvy. V pfipadé, ze je 

dilo pfedano bez vad a nedodélkii, pozastavku objednatel uhradi do 30 dnt od doruceni 

pisemné zadosti o uvolnéni pozastavky. Pravo na thradu pozastavky ve vysi 5 % z celkové 

ceny dila bez DPH (zakladu dané) vznikne Dodavateli po uplynuti zaru¢ni doby. 

Pozastavku objednatel uhradi do 30 dn od doruceni pisemné Zadosti o uvolnéni 

pozastavky. 

2. Faktura je splatna ve lhiit¢ 30 kalendainich dnti od jejiho doru¢eni Objednateli elektronicky 

na e-mailovou adresu ||| (v riipadé, Ze v pribéhu plnéni dila to nebude 

vzhledem k financovani z vefejnych prostiedki dohodnuto u jednotlivych faktur jinak). 

Faktura je splatna za piedpokladu, Zze bude vystavena v souladu s platebnimi podminkami 

a bude splnovat vSechny uvedené nalezitosti, tykajici se vystavené faktury dle platnych 

pravnich pfedpisi. V opacném piipadé je Objednatel opravnén nespravné vystavenou 

fakturu vratit Zhotoviteli k pfepracovani. V takovém piipadé se Objednatel nedostava do 

prodleni s uhrazenim fakturované ¢astky. 

3. Pro G¢el dodrzeni terminu splatnosti faktury je platba povazovana za uhrazenou v den, kdy 

byla odepsana z G¢tu Objednatele a poukazana ve prospéch uctu Zhotovitele. V piipadé, ze 

by se ucet oznaceny v zahlavi smlouvy ukazal v prubéhu realizace dila jako neregistrovany 

(ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni), bude 

Zhotovitel do 10 dnt povinen oznacit jiny registrovany ucet, na ktery bude Objednatel 

uctovanou cenu dila povinen hradit. Objednatel neni povinen hradit cenu dila na ucet, ktery 

neni registrovany ve smyslu vySe popsaném a nemuze se tak z tohoto diivodu dostat do 

prodleni s uhrazenim fakturované ¢astky 

4. Objednatel je opravnén pozastavit uhradu kterékoliv platby v pribéhu Zhotovovani dila, 

jestlize je Zhotovitel v prodleni s dokonfenim dila nebo jeho ¢asti oproti terminiim 

uvedenym ve smlouvé a harmonogramu plnéni tvoficimu Piilohu ¢. 3 této smlouvy, 

popiipadé pokud je Zhotovitel v prodleni s odstranénim zjisténych vad a nedodé¢lki dila 

nebo jestlize je Zhotovitel v prodleni s plnénim penézitého zdvazku vici nékterému ze 

subdodavateld podle této smlouvy. 
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5. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. 

6. Zhotovitel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 

s výkonem kontroly na předmět této smlouvy. Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních 

orgánů do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje 

předložit ke kontrole kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se 

týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona 

o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným 

orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související 

se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost 

a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům Objednavatele, a dalších 

oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění 

podmínek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (zakázky, předmětu smlouvy) za 

účelem kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi 

požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude Zhotovitel plnit 

prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhaly 

povinnostem uvedeným v tomto bodě smlouvy. Pokud tak neučiní, bude odpovídat 

Objednateli za jejich nesoučinnost sám.  

Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a 

realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla.  

7. Na všech účetních dokladech včetně jejich příloh (např. faktura + soupis provedených prací, 
dodací list apod) bude uvedeno: z rozhodnutí vyplývají dvě varianty: 

-uvedeny „Financováno Středočeským krajem z Výzvy SK 2025/MMR-1/2025/117D7640, 

Venkov v proměnách času, modernizace expozic.“. 

- „Financováno Středočeským krajem z Výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí 

finančních prostředků na podporu veřejné infrastruktury cestovního ruchu v příspěvkových 

organizacích Středočeského kraje v oblasti kultury podpořené z Výzvy MMR ČR z 

programu Podpora obnovy a rozvoje regionů, podprogramu Oživení cestovního ruchu 

podporou infrastruktury CR, číslo výzvy: 1/2025/117D7640, název Projektu: “Venkov 

v proměnách času, modernizace expozic.“  

 

 

VII. Vlastnické právo k dílu 

 

1. Objednatel je vlastníkem díla od počátku jeho zhotovování s tím, že Zhotovitel je 

vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní realizace až do doby, kdy se 

zapracováním stanou součástí díla. 

2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit 

práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 
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VIII. Opravnéni zastupci smluvnich stran 

Za objednatele jsou opravnéni jednat: 

1. Opravnénym zastupcem Objednatele pii provadéni a pievzeti dila a ve vécech technickych 

je: Ondiej Parez, 

2. Ve vécech smluvnich zastupuje Objednatele Ing. Vlastislav Janik, feditel piispévkové 

Za Zhotovitele jsou opravnéni jednat: 

Ing. Petr Petkovsky, jednatel spolecnosti 

IX. Realizace dila, nebezpeci Skody na dile, prava a povinnosti smluvnich stran 

Zhotovitel je povinen provést dilo na sviij ndklad a na své nebezpeci. 

Pii provadéni dila postupuje Zhotovitel samostatné a dilo provadi v souladu projektovou 

dokumentaci a dal§imi podklady, uvedenymi v této smlouvé, obecné zavaznymi pravnimi 

predpisy a Ceskymi technickymi normami. V piipadg, ze vyrobce (nebo dovozce) uzit¢ho 

materialu nebo zafizeni stanovi postup pro montaz, instalaci ¢i aplikaci takového 

materialu ¢i zafizeni, je Zhotovitel, nedohodnou — li se strany jinak, povinen provést 

montaz, instalaci ¢i aplikaci takového materialu ¢i zafizeni v souladu s takovymi pokyny 

vyrobce (nebo dovozce). V piipadé, Ze Zhotovitel dilo provadi v rozporu s pfedchozimi 

vétami, ma se za to, ze dilo obsahuje vady a nedostatky. 

Pii provadéni dila prostfednictvim zaméstnancti Zhotovitele nebo pii provadéni ¢asti dila 

jinou osobou (subdodavatelem) nese Zhotovitel za fadné provedeni dila témito osobami 

odpovédnost, jako by dilo provadéel sam. 

Jestlize maji byt nékteré ¢asti dila zakryty nebo maji byt provedeny zkousky nékterych 

¢asti dila podle obecné zavaznych pravnich piedpist nebo podle ¢eskych technickych 

norem, je povinen Zhotovitel nejméné 5 pracovnich dnt pfed jejich uskute¢nénim 

oznamit pisemné tuto skute¢nost opravnénému zastupci Objednatele ve vécech 

technickych a soucasné uc€init o této skutecnosti pisemné zaznam v montaznim deniku. 

Nesplni-li Zhotovitel tuto povinnost, je Zhotovitel povinen na zakladé pisemné Zadosti 

Objednatele na naklady Zhotovitele zakryté Casti dila za ucasti opravnéného zastupce 

Objednatele ve vécech technickych odkryt a na zakladé pisemné zadosti Objednatele na 

naklady Zhotovitele provést znovu za tcasti opravnéného zastupce Objednatele zkousky 

ptislusnych ¢asti dila podle obecné zavaznych pravnich piedpisti nebo podle Ceskych 

technickych norem. 
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6. Nedostaví-li bezdůvodně se oprávněný zástupce Objednatele k zakrytí částí díla nebo 

k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo 

podle českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno 

Zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a Zhotovitel současně 

učinil o této skutečnosti písemně záznam v montážním deníku, má Objednatel právo se 

dožadovat toho, aby byly na jeho náklady zakryté části díla odkryty a znovu provedeny 

zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle 

českých technických norem.          

7. Za správnost a úplnost předané dokumentace nezbytné k provedení díla uvedené v této 

smlouvě odpovídá Objednatel. Zhotovitel je povinen písemně upozornit Objednatele bez 

zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové 

dokumentace vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal 

Objednatel Zhotoviteli. 

8. Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo 

provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je 

Zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této 

skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat osobu 

Objednatele odpovědnou ve věcech technických. V tomto zápisu budou podrobně 

popsány problémy bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude 

pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny.  

9. Zhotovitel nese nebezpečí škody na Zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle 

přechází na Objednatele okamžikem předání díla Zhotovitelem Objednateli a jeho 

převzetí Objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento 

písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit 

Zhotovitel, přechází nebezpečí na díle na Objednatele až okamžikem odstranění těchto 

vad a nedodělků Zhotovitelem.  

 

X. Pojištění Zhotovitele 

 

1. Zhotovitel prohlašuje, že před realizací díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené Zhotovitelem třetím osobám v 

souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných škod způsobených pracovníky 

Zhotovitele, minimálně ve výši celkové ceny díla včetně DPH, se spoluúčastí nejvýše 5 %, 

a jejíž prostou kopii předá před realizací Objednateli. Zhotovitel se zavazuje, že po celou 

dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve 

smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v 

předchozí větě. Kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) Zhotovitele, resp. akceptované 

návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny, kopie dokladu o zaplacení 
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pojistného dle tohoto článku musí být doručeny Objednateli nejpozději při započetí plnění 

díla, pokud je již Objednatel neobdržel od Zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Na žádost 

Objednatele je Zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že 

pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené Zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti. 

2. V případě, že dojde k zániku pojištění, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně 

informovat Objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše 

uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany Zhotovitele považují strany této 

smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo Objednatele od smlouvy 

odstoupit.  

 

 

 

XI. Splnění a předání díla 

 

1. Zhotovitel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně Zhotoví dílo podle 

článku II. smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je 

předání všech písemných originálů dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které 

se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával Zhotovitel ve smyslu této 

smlouvy (a to i prostřednictvím svých subdodavatelů). 

2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít. 

3. Dokončené dílo bude předáno Objednateli na základě písemného protokolu o předání a 

převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech smluvních 

(dále jen „protokol“).  V případě, že se Objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a 

nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i 

takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. 

Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělky, 

které brání řádnému užívání díla. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech 

díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy 

či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení. Rovněž případné odmítnutí 

převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu. 

4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže spolu s dílem nejsou 

předány všechny písemné doklady popsané v článku 10.1. smlouvy. Jestliže se Objednatel 

rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést soupis 

chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání Zhotovitelem Objednateli. 

5. K předání díla na základě protokolu vyzve Zhotovitel Objednatele písemně nejpozději 5 

pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. 

Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého Zhotovitelem. 
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XII. Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla 

 

1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet 

dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a 

nedodělky, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění.  Záruční doba 

pro dodávky zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se 

sjednává v délce záruční doby poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy a dále 

bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu. 

3. Pokud se v průběhu záruční doby vyskytly na díle vady, má, Objednatel právo na jejich 

bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u Zhotovitele neprodleně písemně 

reklamovat. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 

2 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace Objednatele Zhotoviteli a odstranit je 

nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné reklamace Objednatele Zhotoviteli. V 

případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se Zhotovitel 

nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 12 hodin ode dne jejího ohlášení do datové 

schránky zhotovitele, do 24 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, 

byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit 

nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné reklamace Objednatele Zhotoviteli. 

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše 

popsaných, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve 

sporných případech nese náklady až do pravomocného soudního rozhodnutí o reklamaci 

Zhotovitel. Zároveň je Zhotovitel nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení písemné 

reklamace Objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad 

navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.  

4. Jestliže v případě reklamace Objednatele nenastoupí Zhotovitel k odstranění 

reklamovaných vad a nedodělků v termínu stanoveném smlouvou, popřípadě je ve 

stanoveném termínu neodstraní nebo neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být 

dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je Objednatel oprávněn nechat 

odstranit reklamované vady a nedodělky díla na náklady Zhotovitele jinou osobou.  

5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody 

nebo na smluvní pokutu. 

 

XIII. Výpověď, odstoupení od smlouvy 

 

1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že Zhotovitel poruší některou svou 

smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování 

povinností dle této smlouvy bude Objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě 
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pokud bude Zhotovitel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem 

rozhodnutí nebo bude proti Zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení. Zhotoviteli budou 

v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud 

provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně 

Objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla 

uvedeného v čl. II. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jeho 

dokončení ve stejném rozsahu. Objednatel může odstoupit od této smlouvy i v případě, že 

k porušení smluvních povinností Zhotovitele ještě nedošlo, ovšem z činnosti Zhotovitele je 

zjevné, že k takovému porušení dojde. 

3. Podstatným porušením této smlouvy ze strany Zhotovitele se rozumí zejména nesplnění 

smluvních termínů podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s plněním díla.  

4. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky 

odstoupení nastanou doručením takového oznámení na adresu povinné straně uvedenou 

v záhlaví této smlouvy.  

5.  Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy 

po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že 

svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty 

dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží. 

6.  Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy.  Odstoupení 

od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení 

sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této 

smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

7.  Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit 

sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby 

rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se 

strany dohodly, že Objednateli ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale 

zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho 

vůli. Zhotovitel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále 

na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla. 

8.  Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zjistí, že Zhotovitel: 

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo 

jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, 

v zadávacím řízení nebo při provádění této smlouvy; nebo 

b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této 

smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod 

volné a otevřené soutěže. 
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9. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany 

Objednatele, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů ode 

dne doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

 

XIV. Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

 

1. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení se Zhotovením a předáním díla nebo jeho části 

oproti termínům stanoveným v harmonogramu, který je Přílohou 3 této smlouvy, je povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH za každé porušení 

a každý den prodlení. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci. 

2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení místa plnění/objektu je 0,05 % z ceny díla včetně DPH 

za každý i započatý den prodlení Zhotovitele. 

3. Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad ve výši 

10.000, - Kč za každou vadu a každý den prodlení. 

4. Uhrazení smluvní pokuty nemá vliv na oprávnění Objednatele požadovat po Zhotoviteli 

náhradu škody, která mu v důsledku porušení této smlouvy vznikla.  

5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení Objednatele s úhradou ceny díla nebo její 

části je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky 

za každý den prodlení.  

6. Je-li úhrada faktury Objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků udělených 

z rozpočtu Středočeského kraje, není Objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 

180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel 

je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat 

dlužnou částku na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Neučiní-li tak, 

podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý 

den prodlení od uplynutí 10denní lhůty po obdržení finančních prostředků od poskytovatele. 

7. Úrok z prodlení není Objednatel povinen Zhotoviteli hradit, jestliže Objednatel pozastaví 

platbu Zhotoviteli, když řádně neplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy. 

8. Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, není 

uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržení platby pro účely zajištění práv Objednatele 

plynoucích z této smlouvy. 

 

 

XV. Závěrečná ustanovení 

 

1. Účinky této smlouvy nastanou zveřejněním v registru smluv, smlouva je platná okamžikem 

podpisu. 

2. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je 

povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a 



                 
 

Financováno Středočeským krajem z Výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí finančních prostředků na podporu veřejné infrastruktury cestovního 
ruchu v příspěvkových organizacích Středočeského kraje v oblasti kultury podpořené z Výzvy MMR ČR z programu Podpora obnovy a rozvoje 

regionů, podprogramu Oživení cestovního ruchu podporou infrastruktury CR, číslo výzvy: 1/2025/117D7640, název Projektu: Venkov v proměnách 
času, modernizace stálé expozice.“ 

 

to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu.  V případě, že z důvodu nedodržení 

nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném 

rozsahu nahradit.   

3. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá Zhotovitel 

Objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

4. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 

zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či 

výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do 

vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta 

písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže 

pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení 

zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl, a to dnem navrácení zásilky zpět smluvní straně. 

5. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

6. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem   

a postupem popsaným ve smlouvě a podepsanými statutárními zástupci obou smluvních 

stran. To se týká veškerých dodatečných prací, méněprací a změny díla včetně případných 

změn díla oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny 

technickým zástupcem Objednatele. 

7. Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem  

č. 89/2012 Sb, občanský zákoník. 

8. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále, který obdrží každá ze stran. 

9. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce Zhotovitele, 

podané v rámci zadávacího řízení na výběr Zhotovitele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou 

součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak. 

10. Objednatel si může na všech dodávaných částech expozice vynutit na Zhotoviteli označení, 

že uvedené plnění bylo realizováno s finanční podporou Ministerstva kultury ČR. 

11. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí 

a že tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni 

a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

12. Zhotovitel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí, aby veřejný zadavatel 

(Objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku 

včetně všech jejích změn, dodatků a příloh. Dále Zhotovitel bere na vědomí zveřejněním 

této smlouvy Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru 

smluv, ve znění pozdějších předpisů 

13. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 051-

04/2026/RK ze dne 29.1.2026. 

 

Seznam příloh:  

 



MINISTERSTVO 5 g Stfedocesky kraj 
A‘) PRO MISTNI 

ROzVvOlJ CR 

1. Ocenény vykaz vymer 
2. Technickd dokumentace a podkladové materialy potifebné k provedeni dila 

3. Harmonogram 

V Brné Kohoutovicich \/ Brandyse n. Labem-St. Boleslavi 

Oblastni muzeum Praha-vychod, 

prispévkova organizace 

Ing. Vlastislav Janik, feditel 

Objednatel 

Muzea Servis, spol. s r. o. 

Ing. Petr Petkovsky, jednatel 

Zhotovitel 

Financovano Stfedoceskym krajem z Vyzvy k pfedkladani Zadosti o poskytnuti finanénich prostfedki na podporu vefejné infrastruktury cestovniho 

ruchu v pfispévkovych organizacich Stfedoéeského kraje v oblasti kultury podpofené z Vyzvy MMR CR z programu Podpora obnovy a rozvoje 

regiondl, podprogramu OZiveni cestovniho ruchu podporou infrastruktury CR, ¢&islo vyzvy: 1/2025/117D7640, nazev Projektu: Venkov v proméndach 

¢asu, modernizace stalé expozice.”



KRYCI LIST ROZPOCTU 

Identifikaéni udaje 

Akce: STAVEBNI UPRAVY PAMATNIKU JOSEFA LADY A JEHO DCERY ALENY PRO NOVOU EXPOZICI - EXPOZICE 

Misto: Pamdtnik Josefa Lady a jeho dcery Aleny 

Hrusice 115, 251 66 Hrusice 

Objednatel: Oblastni muzeum Praha-vychod, p.o. kontaktni osoba Ing Vlastislav Janik datum a podpis: 

Masarykovo namésti 97, 250 01 Brandys nad Labem-Stara Boleslav 

1€0: 00254061 

Zhotovitel: Muzea Servis, spol. sr.o. kontaktni osoba Ing. Petr Petkovsky _ [datum a 

Zebétinska 952/47, 623 00 Brno 

1€0: 03570762 

Projektant: Ing. arch. Jan Albrecht kontaktni osoba Ing. arch. Jan Albrecht _a‘rum a podpis: 

Zavérka 473/8, 169 00 Praha 6 

1€0: 01213067 

Zpracovatel: Ing. arch. Jan Albrecht kontaktni osoba Ing. arch. Jan Albrecht _a‘rum a podpis: 

Zavérka 473/8, 169 00 Praha 6 

1€0: 01213067 

Zakladni rozpoctové naklady Cena Poznamka 
Oznateni Polozka 

PSV Hlavni £asti dodavky expozice 2669 534 KE 

z Zametnické a souvisejici vyrobky 83275 K¢ 

T Truhlafské a souvisejici vyrobky 108 431 K& 

G Grafika 288 560 K& 

M Modely 3000 K¢ 

osv Osvétleni 819 930 K¢ 

AV AV media 1722270 Ké 

EL Elektro silnoproud slaboproud 656 420 KE 

0ST Ostatni naklady 10 000 K¢ Vyspravky, apod. 

Celkem bez DPH 6361420 K& 

Vedlejsi rozpoctové naklady Cena Poznamka 
Oznateni Poloika 

VRN Vedlejsi rozpoctové naklady 26 000 Ké 

Celkem bez DPH 26 000 KE 

CENA CELKEM BEZ DPH 6 387 420 K¢ 

DPH 21% 1341 358 K¢ 

CENA CELKEM VE. DPH 7 728 779 K& 
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PŘÍPRAVNÉ, PROJEKČNÍ A KOORDINAČNÍ PRÁCE

PŘÍPRAVNÉ A PROJEKČNÍ PRÁCE

PŘEVZETÍ MÍSTA PLNĚNÍ

ZAMĚŘENÍ MÍSTA

KOORDINACE REALIZACE DÍLA

VÝROBA A INSTALACE JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ EXPOZICE

PANELÁŽ

VITRÍNY

ATYPICKÉ PRVKY 

OSVĚTLENÍ 

AV INSTALACE

GRAFICKÉ PRÁCE, AV OBSAHY

ÚPRAVY POVRCHŮ

OSTATNÍ VYBAVENÍ, OBJEDNÁVKA INSTALACE

INSTALACE A ARANŽOVÁNÍ

KOMPLETAČNÍ PRÁCE

DOKONČOVACÍ PRÁCE

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ

ÚKLID A ČIŠTĚNÍ

ZAŠKOLENÍ

PŘEDÁNÍ DÍLA

ZKUŠEBNÍ PROVOZ

LEDEN 2026

Realizace expozice pro Památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny - předpokládaný časový harmonogram realizace expozice k 10.2.2026

REALIZACE EXPOZICE PRO PAMÁTNÍK JOSEFA LADY A JEHO DCERY 

ALENY

ÚNOR 2026 BŘEZEN 2026 DUBEN 2026 KVĚTĚN 2026 ČERVEN 2026
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