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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 - 6 k veřejné zakázce „Obchvat Nučic (EIA + PD)“ 

 
Vážený dodavateli, 
 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
– Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) 
k výše uvedené veřejné zakázce.  

 

2. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: ze dne 26.02.2026 

 Dle zadávacích podmínek Zadavatel požaduje zpracování dvou projektových dokumentací DPS a dvou 
projektových dokumentací PDPS? Budou oba úseky (varianta 2 + varianta 4) oznamovány v rámci jednoho 
oznámení záměru, resp. Dokumentace EIA nebo každý úsek samostatně? Jelikož se jedná o zcela zásadní 
rozdíl, žádáme zadavatele o jednoznačnou úpravu zadávacích podmínek, tak aby uchazeč mohl tento 
požadavek adekvátně zohlednit ve své cenové nabídce. 

Vysvětlení ZD:  

 Ano, Zadavatel požaduje zpracování dvou projektových dokumentací DPS a dvou projektových 
dokumentací PDPS.  
 
Ano, oba úseky (varianta 2 + varianta 4) budou oznamovány v rámci jednoho oznámení záměru, resp. 
Dokumentace EIA. 

 

3. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: ze dne 26.02.2026 

 Je lhůta 90 dní mezi vydáním závěru zjišťovacího řízení a zpracováním čistopisu Dokumentace EIA dle 
přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 fixní, nebo bude automaticky prodloužena z důvodu časové náročnosti 
splnění požadavků závěru zjišťovacího řízení v Dokumentaci EIA, které nelze dopředu predikovat (zejména 
dodatečné biologické průzkumy vázané na určité druhy, případně určité roční období), zvláště pokud 
budeme závislí na vyjádření 3.osob, které nejsme schopni ovlivnit? Navrhujeme Zadavateli doplnit smluvní 
podmínky např. takto: „Termíny předpokládají, že úřady a DOSS vydají vyjádření do 30 dnů. V případě 
nedodržení těchto termínů se jedná o prodlení třetí strany a uchazeč (zhotovitel) musí okamžitě informovat 
objednatele a lhůty pro odevzdání se automaticky prodlužují o tento termínový posun“. 

Vysvětlení ZD:  

 Na základě tohoto dotazu byl upraven Soupis prací i termíny ve smlouvě. 

 

4. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: ze dne 26.02.2026 

 Vzhledem k charakteru území, kterým záměr prochází, lze očekávat, že orgán ochrany přírody a krajiny 
bude v rámci povolovacího procesu požadovat zpracování biologické hodnocení ve smyslu §67 podle zákona 
č. 114/1992 Sb. Při eventuálním podpisu SoD po květnu 2026 existuje potenciální riziko, že by biologické 
hodnocení dle uvedeného zákona mohlo přesáhnout do jarního aspektu 2027, což by mohlo mít vliv na 
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splnění termínu dle bodu 1a Technické specifikace a na délku povolovacího procesu, který je v zadání 
soutěže též limitován. Je předpokládána možnost termínové flexibility v případě tohoto objektivního 
důvodu? 

Vysvětlení ZD:  

 Zadavatel doplnil výjimku pro biologické hodnocení do termínů v TS a smlouvě. 

 

5. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: ze dne 26.02.2026 

 V soupisu prací chybí akustická studie, rozptylová studie a migrační studie. Bude je zadavatel požadovat? 
Pokud ano, žádáme o jejich uvedení do soupisu prací. 

Vysvětlení ZD:  

 Ano, bude. Hluková i rozptylová studie byly přidány do Soupisu prací. Migrační studie bude součástí 
Biologického průzkumu. Dále Zadavatel do soupisu prací doplnil položku Aktualizace dopravně-inženýrského 
průzkumu (DIP) a to jak pro variantu 2, tak i pro variantu 4.  

 

6. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: ze dne 04.03.2026 

Dobrý den, 
v SOD v článku 7 Termíny plnění je uvedeno, že činnosti podle bodu 1. soupisu prací mají být odevzdány 
společně do 275 dní od účinnosti smlouvy. 
V soupisu prací je v bodě 1. uveden také podrobný GTP. 
Obvykle se v rámci podkladů pro oznámení EIA předává pouze rešerše geotechnického průzkumu. Podrobný 
GTP se pak zpracovává až po schválení čistopisu dokumentace EIA. 
Rádi bychom se zeptali, jestli zadavatel skutečně trvá na zpracování podrobného GTP před oznámením EIA? 

Vysvětlení ZD:  

Netrvá, před podáním oznámení EIA v rámci přípravy podkladů bude dostačující pouze rešerše 
geotechnického průzkumu. Podrobný GTP pak bude požadován až po schválení čistopisu dokumentace EIA, 
resp. až v další fázi přípravy PD ve stupni dokumentace pro povolení stavby. V této souvislosti Zadavatel 
uveřejňuje upravený Soupis prací a položky termínů v rámci SoD i TS. 

 
 
V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel1: 

☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 24.04.2026 do 09:00 hod. 

☐ mění předpokládanou hodnotu zakázky na ... Kč bez DPH  

☒ uveřejňuje v příloze: 
Soupis prací akt v6 
TS akt v6 
Vzor smlouvy akt v6 
... 
... 

                               

 
1 Zadavatel úkon 

   ☒ realizoval 

   ☐ nerealizoval 


