


## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13-14 k veřejné zakázce: III/0031 Dolní Břežany

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

13.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Zadavatel v ZD požaduje termín plnění zakázky v roce 2026. V současnosti, a to až do konce stavební sezony 2026 probíhá rekonstrukce komunikace v Břežanském Údolí – viz příloha. Silnice III/0031 v Dolních Břežanech (ulice Pražská) je proto využívána jako jedna z objízdných tras. Z tohoto důvodu je nepravděpodobné, že by oprava, která je předmětem této veřejné zakázky mohla být realizována ještě v roce 2026.
	<i>Zváží a upřesní zadavatel termín provádění?</i>
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Objízdná trasa pro rekonstrukci III/0031 v Břežanském údolí (přes obec Vraný n. Vltavou – Zvole – Dolní Břežany) není v kolizi s plánovanou objízdnou trasou pro opravu III/0031 v Dolních Břežanech (Hodkovice – Vestec – Písnice – Dolní Břežany)
14.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Pokud by stavba přešla do stavební sezony 2027, bylo by třeba, vzhledem k současné geopolitické situaci, v návaznosti na ni tudíž k nemožnosti předvídat ceny vstupních komodit pro výrobu asfaltových směsí na trhu, zvážit zohlednění těchto vlivů v návrhu smlouvy o dílo.
	<i>Zváží zadavatel výše uvedené?</i>

	
<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>	
Počítáme z realizací ve stavební sezoně 2026, nicméně v případě realizace ve stavební sezoně 2027 požadujeme realizaci opravy v cenách položek dle uzavřené SoD, možnost navýšení vzhledem ke geopolitické situaci nebude.	

**Vzhledem k výše uvedenému nebude Zadavatel měnit lhůtu pro podání nabídek.**