

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 16 k veřejné zakázce: Přeložka komunikace II/611 - Nehvizdy

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

38.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b> <p>Vzhledem k aktuální geopolitické situaci na Blízkém východě, která může mít významné dopady na dostupnost a cenovou úroveň klíčových vstupních surovin a materiálů pro realizaci předmětu veřejné zakázky (zejména asfaltových pojiv, zemního plynu, materiálů závislých na cenách energií apod.), žádáme zadavatele o sdělení, zda bude návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky, který je součástí zadávací dokumentace, doplněn:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>o ujednání upravující tzv. vyšší moc, a</li><li>o mechanismus úpravy jednotkových cen položek soupisu prací v případě mimořádného a nepředvídatelného nárůstu cen vstupů, k němuž by mohlo dojít po podání nabídky dodavatele na plnění veřejné zakázky.</li></ol> <p>Ze strany dodavatele nelze ke dni podání nabídky objektivně předvídat konkrétní dopady aktuální situace na cenové hladiny či dodavatelské řetězce. Zadávací dokumentace veřejné zakázky by proto měla obsahovat odpovídající mechanismy pro řešení mimořádných tržních výkyvů, zejména u zakázek závislých na cenách komodit nebo energetických vstupů. Absence takových mechanismů může vést ke vzniku situací, které jsou pro dodavatele nepředvídatelné, nepřiměřeně rizikové a mohou potenciálně ohrozit řádné plnění veřejné zakázky.</p> <p>Žádáme proto zadavatele o doplnění návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky o ujednání, která umožní transparentní a oboustranně předvídatelné řešení situací vzniklých v důsledku mimořádných geopolitických okolností a souvisejících ekonomických dopadů.</p>
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	<p>Dle čl. 14, odst. 14.3 a 14.4 smlouvy o dílo platí, že „<b>Cena Díla obsahuje veškeré náklady na provedení Díla a nemůže být měněna jinak než způsobem stanoveným Smlouvou. Zejména obsahuje materiálové, mzdové a jiné náklady na provedení Díla, dopravné, cestovné, náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, náklady související s kompletací části Díla, včetně všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl dle Smlouvy. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních přírážek nebo kurzu české koruny po podpisu Smlouvy, <u>popřípadě jiné vlivy</u>, nemají dopad na Cenu Díla. Cena Díla nebude navyšována ani v souvislosti s případnou inflací, a</b></p>

	<p><i>to ani v případě, že po uzavření Smlouvy dojde ke zdržení při zahájení realizace Díla z jakýchkoliv důvodů.</i></p> <p>Vzhledem k výše uvedenému tak nelze cenu díla dle smlouvy měnit ani z důvodu výskytu konfliktu na Blízkém a Středním Východě, v jehož důsledku dochází ke zvýšení cen ropy a jejich frakčních derivátů včetně pohonných hmot.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- Bez příloh

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o vysvětlení zadávací dokumentace, zůstává lhůta pro podání nabídek stejná.