

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 18 k veřejné zakázce: Přeložka komunikace II/611 - Nehvizdy

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

40.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	<p>Zadavatel u předmětné zakázky v Zadávací dokumentaci stanovil maximální přípustnou nabídkovou cenu, která je pro Účastníky nepřekročitelná.</p> <p>Vzhledem k aktuálnímu konfliktu na Středním východě proběhlo v minulých týdnech skokové zdražení vstupních surovin, které mají v předmětné zakázce významné zastoupení. Zcela zásadní dopad představuje zdražení asfaltových pojiv, která zdražují související výrobky. Ceny asfaltových směsí zaznamenaly od okamžiku zveřejnění zadávacího řízení průměrné zdražení až o 800 Kč/t.</p> <p>Vzhledem k objemu asfaltových směsí na předmětné zakázce je nárůst celkové nákladové ceny asfaltových směsí až o:</p> $15\ 000\ T * 800\ Kč/T = 12\ 000\ 000\ Kč.$ <p>Obracíme se na Zadavatele s žádostí o úpravu předpokládané hodnoty veřejné zakázky nebo o zrušení požadavku na maximální přípustnou nabídkovou cenu tak, aby nehrozilo riziko, že ač Účastníci podají nabídku, budou vyřazeni z důvodu překročení maximální přípustné nabídkové ceny z důvodu nepřiměřeného růstu vstupních nákladů. Zároveň doplňujeme, že konflikt na Středním východě má dopad například i do cen dopravy a mechanizace, ale zde je vyčíslení poměrně složitější a závisí na více faktorech (například zvolené dopravní vzdálenosti), zatímco zdražení asfaltových směsí dopadá na všechny Účastníky přibližně stejnou měrou a je velmi snadno vyčíslitelné.</p>
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	<p>Dle čl. 14, odst. 14.3 a 14.4 smlouvy o dílo platí, že „Cena Díla obsahuje veškeré náklady na provedení Díla a nemůže být měněna jinak než způsobem stanoveným Smlouvou. Zejména obsahuje materiálové, mzdové a jiné náklady na provedení Díla, dopravné, cestovné, náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, náklady související s kompletací části Díla, včetně všech licenčních poplatků za</p>

	<p><i>užívání všech autorských děl dle Smlouvy. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních přírážek nebo kurzu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy, nemají dopad na Cenu Díla. Cena Díla nebude navyšována ani v souvislosti s případnou inflací, a to ani v případě, že po uzavření Smlouvy dojde ke zdržení při zahájení realizace Díla z jakýchkoliv důvodů.</i></p> <p>Vzhledem k výše uvedenému tak nelze cenu díla dle smlouvy měnit ani z důvodu výskytu konfliktu na Blízkém a Středním Východě, v jehož důsledku dochází ke zvýšení cen ropy a jejích frakčních derivátů včetně pohonných hmot.</p>
--	--

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- Bez příloh.

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o vysvětlení zadávací dokumentace, zůstává lhůta pro podání nabídek stejná.