

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-3 k veřejné zakázce: Propojení silnic II245 Mochovská a III2454 Rooseveltova – Obchvat Čelákovice III. Etapa - PD

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Na s. 17 ZD se v požadavcích na projektanta v oboru Geotechnika požaduje existence pracovního poměru osoby zástupce stavbyvedoucího u účastníka. Předpokládáme, že se jedná o špatně okopírovaný text a požadavek má znít "existenci pracovního poměru u dodavatele"? Děkujeme za upřesnění.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Ano, jedná se o špatně okopírovaný text. Má se jednat o osobu geotechnika.
2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Tímto Vás žádáme o vysvětlení ZD, v části týkající se excelu s názvem Neoceněný soupis Obchvat Čelákovice III. Etapa, kdy v řádku 13 a 16 je uvedena totožná věc, a to Havarijní plán – analýza rizik. Nejsme si jisti, zda se jedná o chybu anebo mají být vyhotoveny dva plány? Děkujeme za vysvětlení, protože nyní nejsme schopni správně ocenit.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Duplicita havarijního plánu – odstraněno, aktualizovaný soupis v příloze
3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Tímto Vás žádáme o vysvětlení ZD. V soupisu prací není uveden terénní biologický průzkum, který je nezbytným podkladem pro zpracování hodnocení dle § 67 z. č. 114/1992 Sb. a následně vydání jednotného environmentálního stanoviska. Žádáme o sdělení, zda má být terénní biologický průzkum předmětem ocenění nebo ho má investor k dispozici a poskytne ho zhotoviteli. Z platné legislativy vychází, že pro úplné zajištění dokladů k řízení o povolení záměru je potřeba zajistit JES, pro který je podkladem H67, které se zpracovává na základě biologického průzkumu.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Biologický průzkum – nedoplněn, zadavatel na základě vyjádření OŽP Středočeského kraje nepředpokládá nutnost zpracování. Vyjádření OŽP zasílám v příloze

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- Aktualizovaný neoceněný soupis Obchvat Čelákovice III. etapa.xls
- Vyjádření OŽP.pdf

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel předpokládanou hodnotu zakázky na 3.525.000,00 Kč bez DPH a dále mění lhůtu pro podání nabídek na 23. 04. 2026 v 9:00.