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 V Říčanech dne 30.11.2018 

 Reg. č.: VZ-650/18 

 Č. j.: 4646/18/KSUS/R/NOV 

 Vyřizuje: Ing. Adéla Novotná 

 Telefon: +420 778 531 990 

 

 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14 - 15 k veřejné zakázce „II/118 a III/0063 Amerika - 

Kyšice“ 

 

 

Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu s Výzvou k podání 

nabídky a zadávací dokumentací poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace 

k výše uvedené veřejné zakázce.  

  

14. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 14: 

 

V soupise prací SO 101 - SILNICE II/118, k.ú. Unhošť (774499), Kraj Středočeský 

jsou uvedena položka č. 1 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH o výměře 

967,92 m3. Ve výpočtu položky jsou chyby viz. níže: 

frézování vozovek tl. 0,04 m 48*0,04=1,9200  

frézování vozovek tl. 0,05 m 13 093*0,05=93,0000  

frézování vozovek tl. 0,10 m 8 678*0,10=678,0000  

frézování vozovek tl. 0,10 m 4 195*0,10=195,0000  

Řádky 2 - 4 mají špatně součiny, správná výměra položky má být 1943,87 m3. 

Opraví zadavatel tuto výměru v soupisu prací?. 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14: 

 

Zadavatel opravil tyto výměry a poskytuje upravený soupis prací s výkazem 

výměr. 

 

 

15. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 15: 

 

Vzhledem k výše uvedenému.  

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 15: 

 

Zadavatel mění předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. Předpokládaná 

hodnota veřejné zakázky, stanovená zadavatelem v souladu s ustanovením                

§ 16 a násl. zákona činí 46 657 677,76 Kč bez DPH.  

 

 

 

dle rozdělovníku  
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Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 10.12.2018 do 10:00 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

          ………………………………….……..  

                 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,                  

                                                                        příspěvková organizace  

                                                                      Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel 

 

 

Příloha:  

Příloha č. 1 –  Potřetí upravená příloha č. 2 - Soupis prací s výkazem výměr 
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