



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5 ZE DNE 3.12.2018

ZADAVATEL: Středočeský kraj
Sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 70891095
Zastoupený: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„II/116 Řevnice, sanace záchytného systému“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále také „VZD“).

Zadavatel obdržel níže uvedené dotazy dodavatelů, k nimž poskytuje následující odpovědi:

Dotaz dodavatele č. 1:

1) V soupise prací je uveden chybný výpočet u pol. 12 - ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ ČÁSTEČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al.

- Dle PZ je délka gabionové zídky 627 m (km 49,007 – 49,634), ale ve výpočtu je uvedeno 527 m.

- Dle PZ je výška gabionových zídek 1,0 – 2,0 m, ale ve výpočtu je uvedená výška 2 x 1,0 m a 1 x 2,0 m.

Žádám zadavatele o upřesnění výměr.

2) V soupise prací je uveden chybný výpočet u pol. 9 - MIKROPILOTY KOMPLET D DO 300MM NA POVRCHU a pol. 10 - VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. II D DO 300MM.

- Dle PZ je délka sanace typu C 335 m, ale ve výpočtu je uvedeno 310 m.

Žádám zadavatele o upřesnění výměr.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel přikládá nový soupis prací s opravenými položkami v příloze tohoto vysvětlení.

Dotaz dodavatele č. 2:

Na základě odpovědí zadavatele (použití jiných svodidel a rozšíření DIO) žádáme zadavatele o úpravu předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel přikládá nový soupis prací s opravenými položkami v příloze tohoto vysvětlení a mění předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na **27.370.792,10 Kč bez DPH**.

Dotaz dodavatele č. 3:

Prosím o vyjádření k dopravnímu značení na tuto akci a přidání položek pro zbylé měsíce (5 m) částečného omezení jízdních pruhů komunikace.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dle vysvětlení zadávací dokumentace č.1:

Doba výstavby se předpokládá 6 měsíců, plná uzavírka komunikace pak 1 měsíc (doba pro vrtání mikropilot)TZ DIO a PZ je upravená v aktuální podobě a zmíněné věty se v ní nevyskytují .

Dle těchto informací by měli být přidány položky pro DIO na prováděné práce ve zbylých 5 měsících, kdy nebude plná uzavírka, ale dojde k částečnému omezení jízdních pruhů. Proto prosím o doplnění do rozpočtu.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel přikládá nový soupis prací s doplněnými položkami v příloze tohoto vysvětlení.

Zadavatel vzhledem k výše poskytnutému vysvětlení prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou původní délku a to do:

19. 12. 2018 v 10:00 hod.

Zadavatel vzhledem k poskytnutému vysvětlení a úpravám výkazu výměr mění bod č. 3 ZD předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na:

27.370.792,10 Kč bez DPH

V Praze dne 3. 12. 2018

Martin Herman, v.r.
radní pro oblast investic a veřejných zakázek

Příloha:

- nový soupis prací