EVROPSKA UNIE S
Evropské strukturaini a investiéni fondy woEn GG
Opera&ni program Zivotni prostredi - o

Cislo smlouvy objednatele: 74/42727227/2018
Cislo smlouvy poskytovatele:

SMLOUVA O VYKONU CINNOSTI TECHNICKEHO DOZORU STAVEBNIKA
A KOORDINATORA BOZP

Dnesniho dne uzavrely Smluvni strany:

Objednatel: Domov Sedl¢any, poskytovatel socialnich sluZeb
se sidlem: U Kulturniho domu 746, 264 01 Sedl¢any
ICO, DIC: 42727227, CZ42727227
zastoupeny: Mgr. Jaroslava Kocikova, MBA, MBE feditelka pfispévkové
organizace

islo Getu: I

(dale jen ,,Objednatel*, nebo ,,PFikaznik*)

A
Poskytovatel: TUNICA Trade s.r.o.
se sidlem: Pobfiezni 394/12, 186 00 Praha 8
ICO: 06232906
DIC: CZ06232906

bankovni spojeni: _
cislo et |
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze], spis. zn. C278536

zastoupena: jednatelem Ing. Vladimir Klima
(dale jen ,,Poskytovatel” nebo ,,Piikazce®)

v souladu s ustanovenim § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik (dale téz ,,ob¢ansky zakonik
¢i 0. z.%), § 152 odst. 4 zakona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (dale téz StZ) a
zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal§i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pifi praci
Vv pracovnépravnich vztazich a 0 zajisténi bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb

mimo pracovnépravni vztahy, ve znéni pozdé&jsich predpisi (dale jen ,,Zakon o BOZP), tuto:

Smlouvu o0 vykonu ¢innosti technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP
(dale jen ,,Smlouva*).

VZHLEDEM K TOMU, ZE
(A)  Objednatel proved] zadavaci fizeni na vefejnou zakazku s ndzvem SniZeni energetické narocnosti
objektu Domov Sedl¢any — TDS + BOZP (dale jen ,,Vefejna zakazka“);
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Poskytovatel podal zdvaznou nabidku na Vefejnou zakdzku a tato byla Objednatelem vybrana jako
nejvhodnéjsi;

Poskytovatel je podnikatelem, ktery je schopen fadné splnit pfedmét Vetejné zakazky, k cemuz ma
ptislusna opravnéni, mimo jiné je opravnén provadét vykon ¢innosti koordinatora BOZP dle Zakona o
BOZP a dle provadécich predpisti k tomuto zdkonu, zejména dle natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o
bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich, ve znéni
pozd¢jsich predpist, a ze ma odbornou zpusobilost pro vykon stavebnich koordinatort BOZP s
osvédéenim platnym v Ceské republice;

Objednatel ma, s ohledem na vysledek zadavaciho fizeni na Vefejnou zakazku, v timyslu zadat
Poskytovateli realizaci predmétu plnéni Vefejné zakazky; a

smluvni strany maji zajem upravit sva prava a povinnosti tak, aby zejména doSlo ze strany
Poskytovatele k fadné realizaci predmétu plnéni Vefejné zakazky;

se smluvni strany, védomy si svych zavazkd v této Smlouvé obsazenych a s imyslem byt touto Smlouvou

vazany, dohodly na nasledujicim znéni Smlouvy:

1.2

1.5

UCEL A PREDMET SMLOUVY

Ugelem této Smlouvy je poskytnuti sluzeb spodivajicich v zajisténi ¥adného vykonu &innosti
technického dozoru stavebnika ve smyslu § 152 odst. 4 zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani
a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozd¢jsich ptedpisi (dale jen ,,vykon Cinnosti TDS*) a
zajisténi fadného vykonu Cinnosti koordindtora BOZP na stavenisti, pfi pfipravée stavby a ve fazi jeji
realizace dle Zakona o BOZP (dale jen ,,vykon ¢innosti koordinatora BOZP*) Poskytovatelem pro
Objednatele v souvislosti s piipravou a realizaci stavby SniZeni energetické naro¢nosti objektu
Domov Sedléany - TDS + BOZP (déle jen ,,Stavba®), jejiz projektova dokumentace tvoii Pfilohu ¢. 4
této Smlouvy, a tim zajisténi fadné piipravy, pribcéhu a dokonceni Stavby, dodrzeni rozpoctovych
nakladd Stavby a predpokladanych terminti jeji realizace, a dale zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci pti realizaci Stavby.

Pifedmétem této Smlouvy je Uprava prav a povinnosti smluvnich stran v souvislosti s poskytovanim
sluzeb — s vykonem ¢innosti TDS a vykonem ¢innosti koordinatora BOZP Poskytovatelem pro
Objednatele.

Poskytovatel se touto Smlouvou zavazuje na sviij naklad a na své nebezpeéi, vlastnim jménem za
podminek této Smlouvy poskytnout Objednateli sluzbu spocivajici ve vykonu ¢innosti TDS a vykonu
¢innosti koordinatora BOZP. Rozsah vykonu ¢innosti TDS, ktery je pfedmétem této Smlouvy, je
uveden v Ptiloze €. 1 této Smlouvy. Rozsah vykonu ¢innosti koordinatora BOZP, ktery je predmétem
této Smlouvy, je uveden v Piiloze €. 2 této Smlouvy. Pokud je k fadné realizaci vykonu ¢innosti TDS
nebo vykonu ¢innosti koordinatora BOZP zapotiebi provedeni dal$ich ¢innosti ve Smlouvé vyslovné
neuvedenych, o jejichZ potiebé vsak Poskytovatel mel a mohl védét na zakladé svych odbornych a
technickych znalosti a zkuSenosti, povazuji se tyto dodavky ¢i sluzby za soucast predmétu Smlouvy.
Poskytovatel v takovém piipad¢€ nema narok na zménu vyse odmeény.

Objednatel se touto Smlouvou zavazuje hradit Poskytovateli za poskytovani plnéni dle této Smlouvy
odménu ve vysi a za podminek ujednanych v této Smlouvée a poskytnout Poskytovateli za podminek
této Smlouvy nezbytnou sou¢innost.

Poskytovatel prohlasuje, ze si je védom, Ze tato Smlouva je uzavirana na zaklad¢é vefejné zakazky
S nazvem ,,SniZeni energetické naro¢nosti objektu Domov Sedl¢any — TDS + BOZP“, a bere na
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2.2

23

3.2

védomi, Ze mimo ustanoveni této Smlouvy je vazéan také zaddvaci dokumentaci / vyzvou, a svou
nabidkou, kterou podal do pfedmétné verejné zakazky.

Tato Smlouva je soucasti realizace projektu Objednatele s nazvem: ,,SniZeni energetické naroc¢nosti
objektu Domov Sedl¢any*, na ktery bude podana zadost o dotaci z Evropské unie z Operaéniho
programu zivotniho prostiedi. Podminky Cerpani dotace upravuje dokument s nazvem Pokyny pro
zadavani vefejnych zakazek v OPZP 2014 - 2020, Obecna pravidla pro zadatele je dostupna na:
http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/dokumenty a http://www.opzp.cz/dokumenty/download/33-16-
PrZaP_verze%2016.pdf. Realizace projektu bude podpofena v ramci 100. vyzvy Operac¢niho programu

Zivotni prostfedi. Prioritni osa 5: Energetické uspory. Specificky cil: 5.1 - SniZit energetickou
narocnost vefejnych budov a zvysit vyuziti obnovitelnych zdroji energie

Soucasti poskytovani sluzeb jsou i1 prace a ¢innosti v této Smlouvé vyslovné nespecifikované, které
vSak jsou k fadné realizaci Smlouvy nezbytné, a o kterych Poskytovatel vzhledem ke své kvalifikaci a
zkuSenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto nespecifikovanych praci a ¢innosti vSak
V zadném piipadé€ nezvysuje touto Smlouvou sjednanou cenu za poskytnuti sluzeb.

ZMOCNENI POSKYTOVATELE

Poskytovatel je opravnén zastupovat Objednatele v technickych vécech tykajicich se Stavby a ve
vécech bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci vici tfetim osobam, zejména zhotoviteli Stavby a jeho
poddodavatelim, projektantovi Stavby a pfislusnym spravnim organim. Poskytovatel je zejména
opravnén zastupovat Objednatele pii jakychkoliv kontrolach Stavby.

Poskytovatel neni opravnén zastupovat Objednatele pii jednanich, v disledku nichz by doslo k pouziti
jinych materialti nebo technologickych postupt neZ stanovenych v projektové dokumentaci Stavby
nebo které by méely vliv na dispozicni feSeni, kvalitu provedeni, vzhled interiéru nebo exteriéru, a déle
pfi jednanich, kterd by mohla mit vliv na cenu Stavby ¢i jejich jednotlivych soudasti, ledaze jej
k uvedenym jednanim zmocni Objednatel v pisemné plné moci.

Za u¢elem uvedenym odst. 2.1 Smlouvy, udéli Objednatel Poskytovateli na jeho zadost pisemnou
plnou moc. Objednatel je opravnén kdykoliv zmocnéni Poskytovatele udélené v odst. 2.1 Smlouvy a
plnou moc udélenou dle tohoto odstavce Smlouvy jednostrannym jednanim v pisemné, elektronické ¢i
ustni form¢ odvolat.

DOBA A MIiSTO PLNENI

Poskytovatel je povinen zahajit vykon cinnosti TDS na zéklad¢ pisemného pokynu (vyzvy)
Objednatele. Totéz plati o zahajeni vykonu ¢innosti koordinatora BOZP. Objednatel neni povinen
pokyn k zahajeni vykonu kterékoliv z Cinnosti vydat. Neudé€leni takového pokynu ze strany
Objednatele ve lhité delsi nez dva (2) roky od uzavieni Smlouvy je divodem pro odstoupeni od
Smlouvy ze strany Poskytovatele. Pokud se neudé€leni takového pokynu tyka pouze jedné ¢asti plnéni,
tj. bud’ vykonu ¢innosti TDS, nebo vykonu ¢innosti koordinatora BOZP, je Poskytovatel opravnén
odstoupit od Smlouvy pouze v rozsahu ¢innosti, jichZ se neudéleni pokynu tyka.

Udgéli-li Objednatel Poskytovateli pokyn k pferuseni vykonu ¢innosti TDS a/nebo vykonu ¢innosti
koordinatora BOZP dle odst. 7.5 Smlouvy a nebude-li vykon ¢innosti TDS a/nebo vykon ¢innosti
koordinatora BOZP Poskytovatelem pisemnym pokynem Objednatele v pribéhu dvou (2) let od jejiho
pferuseni opétovné obnoven, je Poskytovatel opravnén od Smlouvy odstoupit. Pokud se neudé¢leni
pokynu dle ptedchozi véty tyka pouze jedné casti plnéni, tj. bud’ vykonu ¢innosti TDS, nebo vykonu
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¢innosti koordinatora BOZP, je Poskytovatel opravnén odstoupit od Smlouvy pouze v rozsahu

¢innosti, jichz se neudéleni pokynu tyka.

Vykon ¢innosti TDS bude vykonavan v nasledujicich fazich:

3.3.1  pred zahajenim realizace stavebnich praci budou vykonavany ¢innosti uvedené v ¢lanku 1
Ptilohy €. 1 Smlouvy;

3.3.2  vpribéhu realizace stavebnich praci na Stavbé az do fddného provedeni Stavby, kolauda¢niho
fizeni a dokonceni souvisejicich ¢innosti budou vykonavany ¢innosti uvedené v ¢lanku 2
Ptilohy ¢. 1 Smlouvy;

3.3.3  po pfedani a ptfevzeti Stavby budou vykondvéany ¢innosti uvedené v ¢lanku 3 Ptilohy €. 1
Smlouvy.

Vykon ¢innosti koordinatora BOZP bude vykonavan az do okamziku provedeni Stavby, tj. do

okamziku ptevzeti dila bez vad a nedodélki.

Mistem plnéni dle této Smlouvy je prostor stavenisté Stavby a sidlo Poskytovatele, piipadné jiné misto,

je-1li to nezbytné pro fadny vykon ¢innosti TDS nebo ¢innosti koordinatora BOZP. Mistem piedani

jakychkoliv pisemnych vystupti dle Smlouvy je sidlo Objednatele, nebude-li smluvnimi stranami v

konkrétnim ptipadé sjednano jinak.

Piedpokladany harmonogram realizace stavby je v Piiloze ¢. 3 Smlouvy.

CENA
Odmeéna za poskytovani sluzeb dle této Smlouvy je sjednana v celkové vysi 949 000,-K¢ bez DPH,
samotné DPH ¢ini 199 290,-K¢&, celkova cena vé. DPH tak ¢ini 1 148 290,-K¢&, z toho:

cena za vykon ¢innosti TDS ¢ini 630 000,-K¢ bez DPH, samotné DPH ¢ini 132 300,-K¢, celkova cena
v¢. DPH tak ¢ini 762 300,-K¢;

cena za vykon ¢innosti koordinatora BOZP ¢ini 319 000,-K¢ bez DPH, samotné DPH ¢ini 66 990,-K¢,
celkova cena v¢. DPH tak ¢ini 385 990,- K¢

Vyse odmény je kone¢na a neptekrocitelna a zahrnuje veskeré naklady nezbytné k fadnému, Gplnému
a bezvadnému poskytovani plnéni, za néz je odména sjednana (vCetné zejména materialovych,
mzdovych a jinych nakladd, dopravné, cestovné apod.) a zisk Poskytovatele, jakoz i jakékoliv piipadné
dodate¢né naklady Poskytovatele, o kterych Poskytovatel v dobé uzavieni Smlouvy mohl nebo mé¢l
védét na zaklade svych odbornych a technickych znalosti a zkusenosti.

Zvyseni cen v pfislusném oboru, materidlovych, mzdovych nebo jinych nékladi, jakoz i pfipadna
zména cel, dovoznich pfirazek nebo zmeéna kurzu ceské mény k zahrani¢nim ménam, poptipadé jiné
vlivy, nemaji dopad na vysi odmény.

Narok na odménu dle této Smlouvy vznika Poskytovateli provedenim ¢innosti, za jejichZ provedeni je
odména placena. Za provedenou se povazuje pouze ¢innost, ktera byla fadné¢ dokoncena a tam, kde
tato Smlouva (Ci jeji priloha) predpokladd predani hmotné zachyceného vysledku dané Cinnosti ¢i
akceptaci dané ¢innosti, tak téz fadnym predanim vysledku dané ¢innosti za podminek této Smlouvy,
respektive akceptaci dané ¢innosti v souladu s touto Smlouvou, ledaze tato Smlouva stanovi jinak.

Vyse uvedend cena se mize ménit pouze v pripadé, dojde-li ke zméné rozsahu Dila vymezeného
nabidkou v ramci vybérového fizeni ze strany Objednatele, na coz si Objednatel vyhrazuje pravo. V
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ptipadé, ze bude Objednatel dodatecné pozadovat vétsi rozsah Dila (viceprace) bude toto feSeno
uzavienim dodatku k této smlouvé odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami v souladu se zdkonem
¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozd¢jsich ptedpist (dale jen ,,Zakon o
77V 7). Cena Dila se dale mlize zménit v ptipadé, Ze dojde ke zméné zakonné vyse DPH.

Poskytovatel je povinen poskytnout slevu z ceny Dila za neprovedené prace, a to ve vysSi ceny
stanovené v jeho nabidce, a pokud ji nelze urcit, ve vysi ceny neprovedenych praci v misté a Case
obvyklé.

Objednatel je opravnén v souladu s platnou legislativou na zakladé své uvahy snizit rozsah
pozadovanych praci (méné prace). O prace, které nebudou realizovany na zdkladé¢ pozadavku
Objednatele, bude sniZzena celkova cena v souladu s ustanovenim tohoto ¢lanku.

PLATEBNI PODMINKY

Odména za poskytovani sluzeb dle této Smlouvy bude Poskytovatelem uctovana mesi¢né pozadu po
skonceni kalendafniho mésice, za né€jz je faktura vystavovana, v pomérné vysi k celkové cen¢ za
poskytovani sluzeb za dobu piedpokladaného trvani této Smlouvy dle ¢l. 14. — vyjimku z tohoto
pravidla mize pfedstavovat posledni faktura na uhradu doplatku, jak je uvedeno v odst. 5.2. Pokud
v prubéhu poskytovani sluzeb dle této Smlouvy dojde k preruSeni praci dle odst. 7.5 Smlouvy,
Poskytovateli po tuto dobu nevznika narok na odménu.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze v pfipade, Ze piiprava a realizace Stavby bude provedena
Vv krat§im Casovém terminu, nez smluvni strany ptedpokladaly v ¢l. 14, ndlezi Poskytovateli cela
odména za poskytnuté sluzby dle ¢l. 4., ptiCemz dosud nevyplacena Castka bude Poskytovateli
uhrazena na zaklad¢é zavére¢né doplatkové faktury. Smluvni strany se dale vyslovné dohodly, Ze cena
dle ¢l. 4. je kone¢na a maximalni a Poskytovatel nema narok na jeji zvySeni ani v piipadé, Ze piiprava
a realizace Stavby nebude provedena v terminu, ktery smluvni strany pfedpokladaly v ¢l. 14. Po dobu,
po kterou je Stavba provadéna nad ramec predpoklddaného terminu, nema Poskytovatel narok na
jakékoli pInéni, pti¢emz je i nadale povinen poskytovat sluzby dle této Smlouvy a to az do okamziku
fadné realizace Stavby (pfipadné do okamziku, kdy bude vyslovné Objednatelem uvedeno, ze Stavba
se realizovat nebude).

Datem uskutecnéni zdanitelného plnéni je vzdy posledni den kalendainiho mésice, za ktery je prislusna
¢ast odmeény uctovana.

Odmeéna bude uhrazena na zakladé faktur, resp. danovych doklada (dale jen ,,faktura®) vystavenych
Poskytovatelem. Faktura bude mit splatnost 30 dnti od jejiho vystaveni, pfi¢emz musi byt Objednateli
dorucena alespon 25 dnti pfed datem splatnosti. Faktura musi obsahovat veskeré nalezitosti stanovené
pravnimi predpisy, pfi¢emz v kazdé faktute bude dale uvedena identifikace Smlouvy (¢islo smlouvy,
smluvni strany, datum uzavieni a struény nazev akce) a piehledné¢ vyznacena Poskytovatelem
fakturovana Castka, odpovidajici Smlouve.

Ptilohou faktury bude rovnéz pisemna zprava o ¢innosti Poskytovatele za kalendaini mésic, za néjz je
odmeéna uctovana. Poskytovatel je povinen tuto zpravu ptilozit k faktufte, jinak je Objednatel opravnén
odmitnout proplaceni.

V piipadé, Ze faktura nebude obsahovat nékterou z pfedepsanych naleZzitosti nebo pokud bude faktura
obsahovat nespravné udaje nebo pokud nebude zprava odpovidat skute¢nosti, je Objednatel opravnén
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takovou fakturu ve lhuté jeji splatnosti vratit Poskytovateli k opravé ¢i doplnéni. Lhita splatnosti
Vv takovémto ptipadé po¢ina bézet znovu az od doruceni bezvadné faktury.

Veskeré platby Objednatele dle Smlouvy budou probihat vyluéné bezhotovostnim prevodem v Ceské
mené, a to na ucet Poskytovatele, uvedeny v zahlavi této Smlouvy. Faktura se povazuje za uhrazenou
okamzikem, kdy byla odpovidajici ¢astka odepsana z bankovniho u¢tu Objednatele.

Zalohy nebudou Objednatelem poskytovany. Smluvni strany vyslovné vylucuji pouziti ustanoveni §
2611 obcanského zakoniku.

Objednatel uhradi fakturu Poskytovatele pouze na zvetfejnéné bankovni ucty. V pfipadé, ze
Poskytovatele nebude mit dany ucet zvetejnény, zaplati Objednatel pouze zaklad dan¢ a vysi DPH
uhradi az po zvetejnéni piislusného uctu v registru platct a identifikovanych osob.

Poskytovatel prohlasuje, Ze neni veden v registru nespolehlivych platct, a zavazuje se po dobu trvani
této smlouvy fadné a vcas platit DPH. Pokud finan¢ni ufad vyzve Objednatele k placeni DPH
nezaplacené Poskytovatelem pfi realizaci této smlouvy, Poskytovatel se zavazuje zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi odpovidajici nezaplacenému DPH. Stane-li se Poskytovatel nespolehlivym
platcem ve smyslu zakona o dani z pfidané hodnoty, zaplati Objednatel pouze zaklad dané. Piislusna
vyse DPH bude uhrazena az po pisemném dolozeni Poskytovatele o jeji thradé ptislusnému spravci
dané.

PRAVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

Poskytovatel je povinen provadét vykon ¢innosti TDS a vykon ¢innosti koordinatora BOZP s veskerou
odbornou péci, fadn€, v pozadované kvalité a vcas, v souladu s obecné zavaznymi predpisy a
relevantnimi technickymi a kvalitativnimi normami vztahujicimi se k pfedmétu plnéni této Smlouvy a
v souladu s touto Smlouvou.

Fyzicka osoba, provadéjici vykon ¢innosti TDS musi byt osobou opradvnénou podle zvlaStniho
pravniho pfedpisu - zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu
povolani autorizovanych inZzenyru a techniki ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpist.
Poskytovatel je povinen fidit se pokyny Objednatele a chranit jeho opravnéné zajmy. Poskytovatel je
povinen bez zbytecné¢ho odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost pokynu Objednatele, pfipadné
na jeho rozpor s projektovou dokumentaci, stavebnim povolenim, zaddvacimi podminkami Vetejné
zakazky nebo smlouvou na zhotoveni Stavby, jinak odpovida za ptipadnou $kodu zplsobenou jeho
dodrZenim. V piipadé, Ze Objednatel na plnéni nevhodnych pokynt trva, Poskytovatel bude postupovat
v souladu s nimi, pokud nejsou v rozporu s platnymi pravnimi pfedpisy. Trvani Objednatele na
nevhodnych pokynech neni diivodem pro odstoupeni od Smlouvy ze strany Poskytovatele.
Poskytovatel je povinen bez zbyte¢ného odkladu oznamit Objednateli vSechny okolnosti, které zjistil
pti poskytovani sluzeb dle této Smlouvy ¢i jinak v souvislosti s touto Smlouvou a které mohou mit vliv
na zménu pokyni nebo zajmt Objednatele ¢i na plnéni této Smlouvy.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici Poskytovatele nebo jeho poddodavateli opravnéné
se podilejicich na plnéni této Smlouvy majici prislusnou odbornou zpusobilost. Doklady o odborné
zpusobilosti pracovnikl je Poskytovatel povinen na pozadani Objednateli piedlozit.

Poskytovatel se zavazuje:
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6.7

6.8

6.9

6.10

7.2

7.3

7.4

6.6.1 seznamit své zaméstnance, poddodavatele a dal$i osoby vstupujici na stavenisté s jeho
svolenim s bezpecnostnimi pravidly na stavenisti Stavby a pfipadné dalSich pracovistich
Objednatele,

0.6.2  dodrZovat jea
6.6.3  zajistit jejich dodrZovani.
Bude-li Poskytovatel pfi plnéni této Smlouvy predavat Objednateli jakékoliv dokumenty vypracované
tretimi subjekty vCetné organti vetejné spravy, musi byt o jejich predani pofizen pisemny protokol,
ktery bude podepsan obéma smluvnimi stranami, s vyjimkou komentait a pfipominek k navrhiim
dokumentli vypracovanych Objednatelem nebo jeho smluvnimi partnery a s vyjimkou bézné
komunikace mezi smluvnimi stranami. Takové dokumenty postacuje zaslat objednateli ve formée
prostého e-mailu. AZ podpisem pisemného protokolu obéma smluvnimi stranami se dokument
povazuje za fadn¢ predany.

Poskytovatel je povinen pouzit vSechny materialy, které obdrzi od Objednatele v souvislosti s plnénim

této Smlouvy, vyhradné k plnéni této Smlouvy. Pfijeti materialii ze strany Objednatele Poskytovatel

pisemné ¢i e-mailem dle volby Objednatele potvrdi. Na vyzvu Objednatele Poskytovatel predané
materialy, podklady a jiné pfedané véci Objednateli vrati a/nebo je a vSechny jejich kopie znici.

Poskytovatel je povinen zachovavat mlcenlivost o vSech udajich, které jsou obsazeny v projektovych,

technickych a realizacnich podkladech, nebo o jinych skute¢nostech, se kterymi pfisel pii plnéni této

Smlouvy do styku a tidajich tvoticich obchodni tajemstvi Objednatele ve smyslu ob¢anského zakoniku,

ledaze je povinen takovou informaci poskytnout dle zdvazného pravniho predpisu ¢i vykonatelného

soudniho ¢i spravniho rozhodnuti.

Poskytovatel je povinen kdykoliv na pozddani v ustni, pisemné ¢i e-mailové formé dle volby

Objednatele informovat Objednatele o pribéhu plnéni této Smlouvy, otazkach souvisejicich s jejim

plnénim a otazkach souvisejicich se zhotovovanim Stavby.

PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel se zavazuje vytvorit fadné podminky pro plnéni této Smlouvy Poskytovatelem a poskytovat
Poskytovateli souc¢innost nezbytnou pro fadné plnéni této Smlouvy. Objednatel je dale povinen zavazat
zhotovitele Stavby k soucinnosti s Poskytovatelem pii plnéni této Smlouvy. Poskytovatel je povinen
Objednatele k poskytnuti soucinnosti vyzvat v pfimétené lhuté pied predpokladanym terminem
potteby soucinnosti.

Objednatel se zavazuje predat Poskytovateli veSkeré podklady nezbytné pro realizaci ptedmétu plnéni
dle této Smlouvy tak, aby se Poskytovatel mohl s uvedenymi podklady v¢as seznamit pied tim, nez
bude zahajen vykon ¢innosti TDS, resp. vykon ¢innosti koordinatora BOZP, pokud z této Smlouvy ¢i
jejich povahy nevyplyva, Ze je ma zajistit Poskytovatel v rdmci plnéni Smlouvy. Dalsi relevantni
podklady, které Objednatel ziskd v pribéhu plnéni Smlouvy, bude Objednatel poskytovat
Poskytovateli bez zbytecného odkladu. Pfedani podkladt je Poskytovatel povinen potvrdit pisemnou
formou ¢i formou e-mailu dle volby Objednatele.

Objednatel se zavazuje umoznit Poskytovateli a jeho pfipadnym poddodavatelim, opravnéné se
podilejicim na plnéni pfedmétu Smlouvy, vstup do prostoru stavenisté Stavby.

Objednatel je opravnén kontrolovat plnéni zavazkii vyplyvajicich z této Smlouvy Poskytovatelem.
Zjisti-li Objednatel, ze Poskytovatel porusuje svou povinnost, mize pozadovat, aby Poskytovatel
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7.5

7.6

7.7

provedl napravu. Jestlize tak Poskytovatel neucini v Objednatelem stanovené dodate¢né priméiené
lhiite, jedna se o podstatné poruseni Smlouvy ve smyslu § 2002 obCanského zakoniku.

Objednatel je opravnén z dulezitych divoda (zejména v piipade, ze dojde na Stavbé k preruseni praci)
pisemnym pokynem ulozit Poskytovateli povinnost pierusit vykon ¢innosti TDS a/nebo vykon ¢innosti
koordinatora BOZP Poskytovatelem pro Objednatele dle této Smlouvy. V takovém piipadé
Poskytovatel prerusi plnéni pfedmétu Smlouvy ve vztahu k pfislusné ¢innosti neprodlené poté, co jej
ktomu Objednatel vyzve, nestanovi-li vyzva Objednatele jinak. Poskytovatel je vSak povinen
bezodkladné informovat Objednatele o jakékoliv $kod¢€ hrozici Objednateli v diisledku pieruSeni plnéni
dle této Smlouvy. Znovuobnoveni plnéni dle této Smlouvy ve vztahu k pieruSené ¢innosti je Objednatel
opravnén ulozit Poskytovateli pisemnym pokynem. V takové piipadé obnovi Poskytovatel prace
nejpozdéji tii (3) pracovni dny po doruceni vyzvy k opétovnému zahajeni praci.

Objednatel ma pravo dle vlastniho uvazeni pfi neplnéni povinnosti pracovnikid Poskytovatele, v
ptipadé¢ nespokojenosti Objednatele s kvalitou vykonu cinnosti TDS nebo vykonu Ccinnosti
koordinatora BOZP nebo v ptipad€ porusovani povinnosti ze strany Poskytovatele pozadovat vyménu
konkrétni osoby poskytujici plnéni na ucet Poskytovatele. Vyménu je Poskytovatel povinen provést na
své naklady nejpozdéji do 14 dni od okamziku, kdy obdrzi pisemny pozadavek Objednatele na vyménu
pracovnika. Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit nové navrZzeného pracovnika Poskytovatelem.
Soucasné s touto vyménou Poskytovatel Objednateli dolozi, Ze novy pracovnik ma minimalné stejné
zkuSenosti a odbornost jako vymenovany pracovnik a spliiuje pozadavky na odbornost stanovené touto
Smlouvou a obecné zavaznymi pravnimi piedpisy.

Objednatel je opravnén jednostrannym oznamenim doruc¢enym Poskytovateli snizit rozsah predmétu
plnéni této Smlouvy, a to pfi respektovani zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek, ve
znéni pozdéjsich predpisti. Odmeéna bude v takovém ptipadé pomérné sniZena.

ODPOVEDNOST ZA SKODU

Poskytovatel odpovida za jakoukoliv skodu vzniklou v disledku poruseni svych povinnosti

vyplyvajicich ze Smlouvy nebo v diisledku poruseni pravnich predpisti. Skoda se nahrazuje v penézich,

ledaze Objednatel ¢i poSkozeny pozaduje ndhradu Skody uvedenim v piedesly stav za predpokladu, je-

li to objektivné mozné. Poskytovatel zejména odpovida za:

8.1.1  zniCeni, ztratu, poskozeni ¢i snizeni hodnoty majetku Objednatele, vefejného majetku ¢i
majetku tfetich osob;

8.1.2  Skodu vzniklou Objednateli ¢i tfetim osobam v disledku poruseni jeho povinnosti vcetné
Skody vzniklé tfetim osobam a Objednateli v dusledku vad Stavby, odpovida-li nebo
spoluodpovida-li za né Poskytovatel;

8.1.3  jakékoliv vicenaklady, které bude Objednatel v disledku poruseni Smlouvy a pravnich
povinnosti Poskytovatelem nucen na realizaci Stavby vynalozit za pfedpokladu, Ze by je
Objednatel nemusel vynalozit, postupoval-li by Poskytovatel v souladu se svymi smluvnimi
a zékonnymi povinnostmi,

8.1.4  piipadné sankce ¢i korekce, které budou Objednateli jako zadavateli Vetejné zakazky
a ptijemci dotace (¢i jiné vefejné podpory) uloZeny ze strany orgdnil statni spravy nebo
poskytovatele dotace, a to jak formou povinnosti odvodu do statniho rozpoctu, snizeni
prislibené dotace, ulozeni pokuty nebo finanéni sankce ¢i jiného zplisobu ulozeni finanéni
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8.2

8.3

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

Ujmy, bude-li sankce uloZzena z divodu poruSeni smluvnich ¢i zakonnych povinnosti
Poskytovatele; a

8.1.5 udéleni shora popsanych sankci ¢i korekei v disledku nesplnéni termind stanovenych
poskytovatelem dotace ¢i zakonem, ke kterym dojde v pfi¢inné souvislosti s porusenimi
smluvnich ¢i zakonnych povinnosti Poskytovatele (kupf. v disledku nutnosti zruSeni
zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele stavebnich praci, které jsou predmétem projektové
dokumentace, pro vady takové dokumentace a podobn¢).

Smluvni strany se odchylné od ustanoveni § 2434 o. z. dohodly, Ze Poskytovatel vzdy odpovida za své

poddodavatele tak, jako by zdvazek z této Smlouvy plnil sdm.

Smluvni strany se odchylné od ustanoveni § 2437 o. z. dohodly, Zze Objednatel neodpovida

Poskytovateli za Skodu, ktera mu vznikne v souvislosti s pInénim Smlouvy. Poskytovatel se v rozsahu

dle ptechozi véty vzdava jakéhokoliv ndroku na nahradu Skody.

ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKA

V souladu s ustanovenim § 2630 odst. 1 pism. c) o. z. odpovida Poskytovatel za vady Stavby spole¢né

a nerozdilng se zhotovitelem Stavby, ledaze prokaze, ze vadu Stavby nezpuisobilo selhani jeho dozoru.

Poskytovatel odpovida, ze bude vykon ¢innosti TDS a vykon ¢innosti koordinatora BOZP provadét

v souladu s touto Smlouvou, obecné zavaznymi predpisy, stavovskymi piedpisy, vztahuji-li se na

¢innost Poskytovatele, a pokyny Objednatele, a ze veskera dila, ktera v rdmci vykonu ¢innosti TDS

nebo vykonu ¢innosti koordinatora BOZP dle této Smlouvy vytvoii, budou v souladu s touto

Smlouvou, obecné zavaznymi piedpisy, stavovskymi pfedpisy, vztahuji-li se na ¢innost Poskytovatele,

a pokyny Objednatele.

Na odpovédnost za vady dle tohoto ¢lanku se obdobné aplikuje pravni uprava odpovédnosti za vady a

odpovédnost za zaruku obsazena v pravni upravé smlouvy o dilo v obfanském zakoniku, ledaze tato

Smlouva stanovi jinak, nebo to vylucuje povaha daného ustanoveni.

Zarucni lhita pocind béZet dnem, kdy je konkrétni sluzba v ramci vykonu ¢innosti TDS nebo vykonu

¢innosti koordinatora BOZP poskytnuta Objednateli a skon¢i:

9.4.1  ohledné cinnosti uvedenych v ¢l. 1 Prilohy ¢. 1 této Smlouvy uplynutim péti (5) let od
okamziku akceptace ukonceni uvedené faze vykonu ¢innosti TDS;

9.42  ohledné ¢innosti uvedenych v ¢l. 2 Piilohy ¢. 1 této Smlouvy uplynutim péti (5) let od
okamziku kolaudace Stavby;

9.4.3  ohledné cinnosti uvedenych v ¢l. 3 Prilohy ¢. 1 této Smlouvy uplynutim péti (5) let od
okamziku provedeni dané ¢innosti; a

9.4.4  ohledné ¢innosti uvedenych v Ptiloze €. 2 této Smlouvy uplynutim péti (5) let od okamziku
fadného predani a prevzeti Stavby.

Konec zaruéni lhity dle odst. 9.4 Smlouvy se neaplikuje na vady plnéni Poskytovatele, za které

odpovida Objednateli dle § 2630 odst. 1 pism. ¢) 0. z. Zaru¢ni lhita ve vztahu k t€mto vadam uplyne

soucasn¢ se zarucni lhlitou poskytovanou zhotovitelem Stavby za vady Stavby.

Smluvni strany se dohodly odchylné od ustanoveni § 2112 odst. 1 o. z. (aplikuje se dle § 2615 odst. 2

0. z.) tak, ze zjevné i skryté vady je Objednatel opravnén oznamit Poskytovateli do tficeti (30) dnti ode

dne, kdy danou vadu zjistil.

Poskytovatel je povinen v pfiméiené 1hité stanovené Objednatelem, maximalné vsak ve 1huté (60) dnt

od obdrzeni ozndmeni vady splnit narok z vady uplatnény Objednatelem, a to i v pfipadé, ze jej
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9.8

10.
10.1

10.2

10.3

11.
1.1

11.3

neuznava. Néklady na odstranéni vady nese Poskytovatel i ve spornych ptipadech az do rozhodnuti
sporu.

Neodstrani-li Poskytovatel vadu dle odst. 9.7 Smlouvy, je Objednatel opravnén vadu odstranit na
naklady Poskytovatele sam, pfipadné ji na naklady Poskytovatele nechat odstranit osobou majici
k dané ¢innosti podnikatelské opravnéni.

POJISTENI

Poskytovatel se zavazuje nejpozdé&ji do péti (5) dnli od uzavieni této Smlouvy uzaviit pojisténi své
odpovédnosti za Skodu zplsobenou Objednateli Ci teti osobé pii vykonu podnikatelské ¢innosti
zahrnujici téz odpovédnost za Skodu zplsobenou porusenim této Smlouvy v plném rozsahu a
odpovédnost za vady dle § 2630 odst. 1. pism. ¢) 0. z. ve vy$i 7 000 000,00 K¢ (vyse je stanovena 10%
z predpokladané ceny Stavby a mozné vysi zptsobenych $kod). Toto pojisténi je Poskytovatel povinen
udrzovat v platnosti po celou dobu trvani zavazku ze Smlouvy. Pro t¢ely tohoto ustanoveni doba trvani
zavazku z této smlouvy kon¢i uplynutim péti (5) let ode dne provedeni Stavby.

Pojisténi odpovédnosti za Skodu zpiisobenou Poskytovatelem tietim osobam musi rovnéz zahrnovat i
pojisténi vSech poddodavatelti Poskytovatele, piipadné je Poskytovatel povinen zajistit, aby obdobné
pojisténi v pfiméfeném rozsahu sjednali i vSichni jeho poddodavatelé, a to na celou dobu jejich ucasti
pti plnéni predmétu této Smlouvy.

Doklad potvrzujici existenci pojisténi dle predchozich odstavct je Poskytovatel povinen predlozit na
pozéadani Objednateli do péti (5) dnl od splnéni povinnosti dle odst. 10.1 véta prvni této Smlouvy a
dale vzdy do péti (5) dnti od obdrzeni zadosti Objednatele o prokazani pojisténi.

PODDODAVATELE

Vyjma cCasti pfedmétu plnéni pripadné uvedenych v zadavacich podminkach Vefejné zakazky je
Poskytovatel opravnén plnit pfedméet Smlouvy prostfednictvim poddodavatelt. V ptipadé poskytovani
pfedmétu plnéni prostiednictvim poddodavatelii Poskytovatel odpovida Objednateli za Cinnosti
provadéné poddodavateli, jako by je provadél sam.

Vyuziti poddodavatele neuvedeného v nabidce Poskytovatele na Vefejnou zakazku ¢&i zména
poddodavatele je moznd pouze s predchozim pisemnym souhlasem Objednatele za pfedpokladu, ze
novy poddodavatel bude disponovat vSemi opravnénimi potfebnymi k plnéni té Casti plnéni dle této
Smlouvy, kterou ma pro Poskytovatele realizovat. Zména poddodavatele, kterym Poskytovatel v
zadavacim tizeni na Vetejnou zakazku prokazoval splnéni ¢asti kvalifika¢nich predpokladi je navic
moznd pouze, pokud Poskytovatel predlozi Objednateli za nového poddodavatele doklady, z nichz
bude bez pochybnosti vyplyvat, ze novy poddodavatel spliuje kvalifikaéni pfedpoklady alespon ve
stejném rozsahu jako ptivodni poddodavatel.

Poskytovatel se zavazuje plnit i dal$i povinnosti stanovené mu pravnimi ptedpisy ve vztahu
k poddodavatelim.

10
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12.
12.1

12.2

123
12.4

13.
13.1

LICENCE

Pokud jsou s jakymkoli plnénim dle této Smlouvy spojena autorskéd prava, poskytuje Poskytovatel
Objednateli opravnéni k vykonu takového prava (licenci) ve smyslu ustanoveni § 2358 a nasl.
obcanského zakoniku a zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem
autorskym a o zméné nékterych zakonii (autorsky zdkon), ve znéni pozde€jsich predpisi, a to bez
omezeni rozsahu uziti, ke vSem zpiisobtim uziti uvedenym v § 12 autorského zékona, v€etné uziti dila
tfetimi osobami, a to na dobu trvani majetkovych prav autorskych. Objednatel je opravnén licenci
postoupit a poskytnout podlicenci tfetim osobam. Objednatel je opravnén autorska dila ménit.
Smluvni strany si ujednaly, ze uzemni rozsah licence bude neomezeny, resp. nabyvatel licence bude
opravnén k uziti s uizemnim rozsahem cely svét.

Odména za licenci je zahrnuta v odméné za plnéni dle této Smlouvy.

Objednatel neni povinen licenci vyuzit.

SANKCE
Porusi-li Poskytovatel svou povinnost:

13.1.1  Uvedenou v ¢l. 6. Smlouvy, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny
za poskytovani sluzeb dle této Smlouvy za kazdy jednotlivy ptipad poruseni povinnosti dle
uvedenc¢ho ¢lanku a smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny za poskytovani sluzeb dle
této Smlouvy za kazdy zapocaty den udrzovani zavadného stavu.

13.1.2  Uvedenou v ¢l. 9. Smlouvy, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny
za poskytovani sluzeb dle této Smlouvy za kazdy jednotlivy ptipad poruseni povinnosti dle
uvedeného ¢lanku a smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny za poskytovani sluzeb dle
této Smlouvy za kazdy zapocaty den udrzovani zavadného stavu.

13.1.3 prerusit prace ve stanovené lhite, informovat o hrozici skodé ¢i znovuobnovit prace dle odst.
7.5 Smlouvy, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny za poskytovani
sluzeb dle této Smlouvy za kazdy zapocaty den prodleni se splnénim kazdé z uvedenych
povinnosti;

13.1.4  mit uzavienou pojistnou smlouvu dle odst. 10.1 Smlouvy, zaplati Objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,5 % z celkové ceny za poskytovani sluzeb dle této Smlouvy za kazdy zapocaty den
prodleni se splnénim uvedené povinnosti;

13.1.5 dolozit Objednateli doklad potvrzujici existenci pojisténi dle odst. 10.1 Smlouvy, zaplati
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny za poskytovani sluzeb dle této
Smlouvy za kazdy zapoc¢aty den prodleni se splnénim uvedené povinnosti;

13.1.6  vyuzit pfi plnéni Smlouvy pouze ty poddodavatele, které uvedl ve své nabidce, nebo
poddodavatele, kterymi byli nahrazeni v souladu s touto Smlouvou dle odst. 11.1 ¢&i odst. 11.2
Smlouvy, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny za poskytovani
sluzeb dle této Smlouvy za kazdy jednotlivy pfipad poruseni této povinnosti a smluvni pokutu
ve vysi 0,5 % z celkové ceny za poskytovani sluzeb dle této Smlouvy za kazdy zapocaty den
udrzovani zavadného stavu.

13.1.7 poskytnout Objednateli licenci dle ¢l. 12 Smlouvy, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,5 % z celkové ceny za poskytovani sluzeb dle této Smlouvy za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni této povinnosti a smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny za poskytovani sluzeb
dle této Smlouvy za kazdy den prodleni se splnénim této povinnosti az do okamziku nez
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13.2

133

13.4

14.
14.1

14.2

143

14.4

14.5

14.6

Objednatel ziska licenci v rozsahu stanoveném touto Smlouvou,
V ptipadg, ze Objednateli vznikne narok na zaplaceni smluvni pokuty, zasle na ¢astku ve vysi smluvni
pokuty fakturu spliujici naleZitosti danového dokladu podle platnych pravnich predpisti Poskytovateli.
Smluvni pokuta je splatna do patnécti (15) dnli ode dne doruceni faktury Poskytovateli. Zaplacenim
smluvni pokuty se rozumi ptipsani ji odpovidajici ¢astky na bankovni ucet Objednatele.

Zaplaceni smluvni pokuty nemé vliv na povinnost k nahradé Skody, na jeji vysi, na naroky z
odpovédnosti za vady ani na trvani zajistované povinnosti.

V ptipad¢ prodleni Objednatele s thradou faktury je Poskytovatel opravnén pozadovat urok z prodleni
ve vysi stanovené pravnimi piedpisy.

TRVANI A ZANIK ZAVAZKU ZE SMLOUVY
Tato Smlouva je uzaviena na dobu ur¢itou v souladu s dobou realizace Stavby. Zavazek z ni zanika
splnénim posledni povinnosti vzniklé v souladu s ni ¢i na jejim zakladé dotéenou smluvni stranou. Pro
vypocet pomérné mésicni odmény za poskytovani sluzeb dle této Smlouvy se pouzije predpokladana
doba realizace Stavby dle harmonogramu tvoticiho pfilohu ¢. 3 Smlouvy. Ob& smluvni strany
prohlasuji, ze doba uvedena v harmonogramu je dobou nezédvaznou a Ze skutecnd délka poskytovani
sluzeb dle této Smlouvy nema vliv na cenova ujednani v Cl. 4. a 5. této Smlouvy.

Objednatel je opravnén prikaz dle této Smlouvy kdykoliv pisemné odvolat. Odvolani je G¢inné jeho

dorucenim Poskytovateli. Odvolanim zanik4 i ta ¢ast zavazku z této Smlouvy, kterou lze pravné

kvalifikovat jako jiny smluvni typ nez je piikaz ¢i jako smlouvu nepojmenovanou, napt. jako dilo.

Objednatel je opravnén tuto Smlouvu kdykoliv pismené ukonc¢it bez udani divodu s vypovédni dobou

14 kalendainich dni ode dne doruceni vypovedi Poskytovateli.

Smluvni strany se odchylné od § 2440 odst. 1 o.z. dohodly, ze Poskytovatel neni opravnén tuto

Smlouvu vypovédeét.

Objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit v zakonnych ptipadech a dale:

14.5.1 pozbude-li Poskytovatel opravnéni vyzadovaného platnymi pravnimi piedpisy k ¢innostem,
k jejichz provadéni je Poskytovatel povinen dle této Smlouvy;

14.5.2  prohlasi-li Poskytovatel, Ze pfedmét Smlouvy nesplni;

14.5.3 pokud vyjde najevo, Ze Poskytovatel ve své nabidce na Vefejnou zakazku uvedl informace
nebo piedlozil doklady, které neodpovidaji skute¢nosti nebo nejsou presné a mély nebo mohly
mit vliv na vysledek vybérového fizeni na Vetejnou zakazku;

14.5.4 v pfipad¢ upadku Poskytovatele, hrozicitho tipadku Poskytovatele, rozhodnuti o upadku
Poskytovatele nebo zamitnuti insolvenéniho navrhu pro nedostatek majetku Poskytovatele.

14.5.5 pokud zjisti, Ze Poskytovatel nabizel, daval, pfijimal nebo zprostfedkovaval néjaké hodnoty s
nebo neptimo, v zadavacim tizeni nebo pfi provadéni Smlouvy;

14.5.6 v ptipadé, Ze Poskytovatel neobdrzi dotaci na projekt SmiZeni energetické narocnosti
objektu Domov Sedl¢any

14.5.7 nebude-li mit Poskytovatel uzavienou pojistnou smlouvu dle odst. 10.1. Smlouvy

Poskytovatel je opravnén od Smlouvy odstoupit v zakonnych ptipadech a dale v piipade, ze Objednatel

bude v prodleni se splnénim jakéhokoliv penézitého dluhu po dobu delsi nez 30 dnti a dany dluh nesplni

ani v dodatecné 1hité v délce 30 dnti, kterou mu Poskytovatel pisemné poskytne po uplynuti doby dle
prvé ¢asti tohoto ustanoveni.
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14.7

14.8

14.9

14.10

14.11

14.12

14.13

Odstoupeni od Smlouvy musi opravnénd smluvni strana spolu s ditvodem odstoupeni pisemné oznamit
povinné¢ smluvni strané¢ bez zbytecného odkladu poté, co se o divodu dozvédéla. V piipadé
Objednatele Cini tato lhlita minimalné jeden (1) mésic.

Smlouva se rusi doruc¢enim pisemného ozndmeni o odstoupeni druhé smluvni stran€.

Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit pouze ve vztahu K plnéni, které ma byt
poskytnuto v budoucnosti, respektive ve vztahu k nesplnéné ¢asti plnéni. To neplati, nemaji-li dil¢i jiz
poskytnuta plnéni pro Objednatele vyznam nebo vykazuji-li podstatné vady. Toto plati i ve vztahu
K plnéni, které nelze vratit, jakym jsou konzultace, Gicast na jednanich atd.

Smluvni strany vylucuji aplikaci ustanoveni § 1978 odst. 2 obcanského zakoniku a stanovi, Ze
marné uplynuti nema za nasledek odstoupeni od Smlouvy, ledaze by pii poskytnuti dodatecné lhity
vyslovné stanovily, Ze marné uplynuti lhiity takovy nasledek mit ma.

Bude-li zavazek ztéto Smlouvy zrusen jinak, nez jejim splnénim, vypoifadaji se smluvni strany
nasledovné:

14.11.1 doslo-li k zaniku zavazku z divodd na strané Poskytovatele:

(a) Objednatel je opravnén rozhodnout, zda si ponecha plnéni, které mu bylo odevzdano a
ohledn¢ kterého zédvazek ze Smlouvy zanikl;

(b) Poskytovatel je povinen vratit Objednateli plnéni, které obdrzel za plnéni, ohledné
kterého zavazek Poskytovatele zanikl;

(c) Objednatel je povinen zaplatit prokdzané naklady Poskytovatele na poskytnuti plnéni,
ohledné kterého jeho zavazek zanikl a Objednatel se rozhodl si jej ponechat, maximalné
vSak do vySe odmény za dané plnéni dle této Smlouvy;

(d) Objednateli nalezi licence v rozsahu dle této Smlouvy k projeviim dusevniho vlastnictvi
obsazenym v pfedmétu plnéni, které si Objednatel ponechal za podminek této Smlouvy;

(e) Poskytovatel odpovida za vady a za zaruky za plnéni, které se Objednatel rozhodl si
ponechat. Zaru¢ni doba zalne bézet, pokud jiz béZet nezacala, okamzikem zaniku
zavazku ze Smlouvy.

14.11.2 doslo-li k zaniku zavazku z divodu na strané Objednatele (za ty se povazuje i vy$si moc,
vyjma dtivodl spocivajicich ve financni situaci Poskytovatele, za kterou odpovida on):

(a) Poskytovatel je opravnén pozadovat vraceni plnéni (je-li to mozné), které Objednateli
poskytl a ohledné kterého zavazek ze Smlouvy zanikl;

(b) Poskytovatel je povinen vratit Objednateli plnéni, které obdrzel za plnéni, ohledné
kterého zavazek Poskytovatele zanikl a které Poskytovatel Objednateli neposkytl;

(c) Objednatel je povinen zaplatit cenu dle této Smlouvy za plnéni, ohledné kterého jeho
zavazek zanikl, avSak Poskytovatel jej Objednateli poskytl, ledaze mu jej v souladu
s jeho pozadavkem vratil;

(d) Objednateli nalezi licence v rozsahu dle této Smlouvy k projeviim duSevniho vlastnictvi
obsazenym v pfedmétu plnéni, které Objednatel obdrzel a neni povinen jej vratit;

(e) Poskytovatel odpovida za vady a za zaruky za plnéni, které Objednatel obdrzel a neni
povinen jej vratit. Zaruéni doba za¢ne bézet, pokud jiz bézet nezactala, okamzikem zaniku
zavazku ze Smlouvy.

V piipadé zaniku zavazku z této Smlouvy jinak nez splnénim je Poskytovatel povinen poskytnout
Objednateli nezbytnou soucinnost tak, aby Objednateli nevznikla Skoda.

Zruseni zavazku z této Smlouvy jinak nez splnénim se nedotyka naroku na zaplaceni smluvni pokuty
a nahrady $kody a v jeho disledku nezanikaji prava a povinnosti smluvnich stran z této Smlouvy, z
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14.14

15.
15.1

15.2

15.3

jejichz obsahu ¢i povahy plyne, Ze maji zavazovat smluvni strany i po zruSeni této Smlouvy, a ta prava
a povinnosti, o nichZz to stanovi tato Smlouva.

Dojde-li k zaniku zavazku z této Smlouvy (jedno z jakého dtvodu), pfedd Poskytovatel Objednateli
veskeré materialy, podklady a véci, které od Objednatele v souvislosti s plnénim Smlouvy ptevzal. O
tom strany sepisi protokol.

FINANCOVANI
Plnéni této Smlouvy je spolufinancovano prosttednictvim dotace z OPZP - EU (dale jen ,,OPZP“) v
ramci projektu s nazvem SniZeni energetické narocnosti objektu Domov Sedl¢any

Smluvni strany berou na védomi, Ze jakékoli, byt jen ¢astecné, neplnéni povinnosti vyplyvajicich z

této Smlouvy muize ovlivnit Cerpani prostiedkd dotace poskytnutych na plnéni Smlouvy a realizaci

Stavby a miZe vést k sankcim ze strany opravnénych kontrolnich organd. Skoda, ktera muZe

Objednateli neplnénim povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy vzniknout, mize i z tohoto diivodu

ptesahnout sjednanou odménu.

Poskytovatel se zavazuje postupovat pfi realizaci pfedmétu Smlouvy v souladu se vSemi piislusnymi

predpisy a podminkami upravujicimi poskytnuti dotace, zejména:

15.3.1 dodrzovat pravidla pro publicitu;

15.3.2 archivovat nejméné¢ do konce roku veskeré¢ doklady souvisejici s plnénim Smlouvy a umoznit
Objednateli pristup k nim kdykoliv po tuto dobu; stanovi-li pravni pfedpis u nékterého
dokumentu delSi dobu archivace, je Poskytovatel povinen fidit se takovym pravnim
predpisem;

15.3.3 jako osoba povinnd podle § 2 pism. e) zékona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, v platném
znéni, spoluptisobit pii vykonu financni kontroly; a

15.3.4 zajistit, aby jeho poddodavatelé jako osoby povinné podle § 2 pism. €) zakona ¢. 320/2001
Sb., o finan¢ni kontrole, v platném znéni, spoluptisobili pii vykonu finan¢ni kontroly.

15.3.5 postupovat pii realizaci piedmétu Smlouvy v souladu se vSemi prislusSnymi piedpisy a
podminkami upravujicimi poskytnuti dotace. Ty jsou elektronicky pfistupné na
http://www.opzp.cz/dokumenty/download/33-16-PrZaP_verze%2016.pdf

KONTAKTNI OSOBY

154

15.5

V technickych a administrativnich zaleZitostech tykajicich se této Smlouvy jsou opravnéni jednat za
Objednatele:

15.4.1 ve vécech smluvnich je Mgr. Jaroslava Kocikova, MBA, MBE, feditelka pfispévkové

organizace, 2 : [N - I

1542 ve wecech technickyeh je [N =z
>

V zélezitostech tykajicich se této Smlouvy jsou opravnéni jednat za Poskytovatele:

1551 ve vicech technickych: : (NN < FE. -
_ osoba poskytujici sluzby v oboru:
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15.6

16.
16.1

17.
17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

e staly stavebni dozor: : _, tel. _, e-mail:
e hlavni stavebni dozor: : _, tel. _, e-mail:
e koordindtora BOZP a PO: : _, tel. _, e-mail:
e tvorby a kontroly rozpocti: _, tel._, e-mail:

B cchnike  postedi swved: (AR
I - -

Zastupci Smluvnich stran uvedeni v tomto ¢lanku nejsou opravnéni jednat ve vécech smluvnich,
zejména uzavirat jakékoli dodatky a dohody ménici tuto Smlouvu. Smluvni strany se vyslovné
dohodly, ze pfi zmén¢ kontaktnich osob neni tfeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvé a postaci pouze
prokazatelna notifikace druhé smluvni strany.

SALVATORNI KLAUZULE

Pokud by se kterékoliv ustanoveni této Smlouvy ukazalo byt neplatnym nebo nevynutitelnym, nebo se
jim stalo po uzavieni této Smlouvy, pak tato skutecnost neplsobi neplatnost ani nevynutitelnost
ostatnich ustanoveni této Smlouvy, nevyplyva-li z donucujicich ustanoveni pravnich ptedpist jinak.
Smluvni strany se zavazuji bez zbyte¢ného odkladu po vyzvé kterékoliv strany takové neplatné i
nevynutitelné ustanoveni nahradit platnym a vynutitelnym ustanovenim, které je svym obsahem
nejblizsi ucelu neplatného ¢i nevynutitelného ustanoveni.

ZAVERECNA USTANOVENI

Tato Smlouva obsahuje Gplné ujednani o predmétu Smlouvy a vSech nalezitostech, které strany mély
a chtély ve Smlouvé ujednat, a které povazuji za dtileZité pro jeji zavaznost. Zadny projev stran uéinény
pfi jednani o této Smlouvé ani projev u¢inény po uzavieni této Smlouvy nesmi byt vykladan v rozporu
s vyslovnymi ustanovenimi této Smlouvy a nezaklada zadny zavazek ze stran, ledaze tato Smlouva
stanovi jinak. Soucasti této Smlouvy je zadavaci dokumentace vetejné zakazky, na jejimz zaklade byla
tato Smlouva uzaviena. V ptipadé rozporu mezi pravy a povinnostmi dle této Smlouvy a Zadavaci
dokumentace ma pfednost ustanoveni této Smlouvy.

V piipadech touto Smlouvou vyslovné neupravenych se prava a povinnosti Smluvnich stran fidi
platnymi pravnimi predpisy Ceské republiky, zejména ob&anskym zakonikem.

Ukaze-li se n€které z ustanoveni této Smlouvy zdanlivym (nicotnym), posoudi se vliv této vady na
ostatni ustanoveni Smlouvy obdobné podle § 576 obCanského zakoniku.

Smluvni strany jsou povinny vyrozumét druhou smluvni stranu bez zbyteéného odkladu
0 skutecnostech, které by mohly mit vliv na obsah zavazkového vztahu zalozené¢ho Smlouvou.

Jakéakoliv Ustni ujednani pfi plnéni Smlouvy, ktera nejsou pisemné potvrzena opravnénymi zastupci
vSech Smluvnich stran, jsou pravné neucinna. Vzijemna komunikace mezi Objednatelem a
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17.6

17.7

17.8

17.9

17.10

17.11

Poskytovatelem neni navrhem ani akceptaci nové smlouvy, pokud neni podepsana statutdrnimi
zastupci smluvnich stran, ledaze tato Smlouva stanovi jinak.

Tato Smlouva mize byt ménéna nebo dopliiovana pouze formou pisemnych vzestupné ¢islovanych
dodatkli podepsanych opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Ke zménam ¢i doplnéni
neprovedenym pisemnou formou se nepiihlizi.

Smluvni strany souhlasi s uverejnénim této Smlouvy vcetné jejich ptipadnych zmeén a dodatki a vyse
skute¢né uhrazené ceny dle této Smlouvy na profilu Objednatele.

Poskytovatel na sebe piebira nebezpeéi zmény okolnosti v souvislosti s jeho pravy a povinnostmi
vzniklymi na zaklad¢ této Smlouvy. Smluvni strany vylucuji uplatnéni § 1765 odst. 1 a § 1766
obcanského zakoniku na sviij smluvni vztah zalozeny touto Smlouvou.

Tato Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho oboustranného podpisu a ti¢innosti dnem jejiho zvefejnéni
Vv registru smluv, které provede objednatel do 30 dnil od jejiho oboustranného podpisu.

Tato smlouva je vyhotovena v péti (5) stejnopisech s platnosti originalu, z nichz Objednatel obdrzi tii
(3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
Nedilnou soucasti této smlouvy jsou nasledujici pfilohy:

Ptiloha ¢. 1 Rozsah vykonu ¢innosti TDS
Ptiloha ¢. 2 Rozsah vykonu ¢innosti koordinatora BOZP
Ptiloha ¢. 3 Ptedpokladany harmonogram realizace stavby

NA DUKAZ TOHO, Ze smluvni strany s obsahem této Smlouvy souhlasi, rozumi ji a zavazuji se k jejimu

plnéni, pfipojuji své podpisy a prohlasuji, ze tato Smlouva byla uzaviena podle jejich svobodné a vazné viile.

Objednatel Poskytovatel
V Sedl¢anech, ..............ooiiiin, V Praze,
Mgr. Jaroslava Kocikovd, MBA, MBE Ing. Vladimir Klima, jednatel

teditelka prispévkové organizace
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Priloha ¢. 1 — Rozsah vvkonu ¢innosti TDS

CINNOSTI PRED ZAHAJENIM REALIZACE STAVEBNICH PRACI

1. Pied zahajenim realizace stavebnich praci budou provadény nasledujici ¢innosti:

1.1 kontrola uplnosti, vécné spravnosti, souladu se smlouvou o zhotoveni projektové dokumentace Stavby,

pokyny Objednatele, relevantnimi pravnimi piedpisy, zejména s vyhlaskou 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpist, a relevantnimi vefejnopravnimi akty, veskeré

projektové dokumentace Stavby (tj. zejména projektové dokumentace pro vydani stavebniho

povoleni a dokumentace pro provadéni stavby) a vSech dalSich podkladl pro realizaci Stavby

vypracovanych ptfed zahdjenim realizace stavebnich praci; vysledkem provedené kontroly budou
pisemné pripominky, které je Pfikaznik povinen Objednateli dorucit v pfimétené lhiité od poskytnuti

kontrolovaného dokumentu, stanovené Objednatelem,;

1.2 komplexni podpora Objednatele pti administraci zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku na vybér

dodavatele Stavby spocivajici zejména v nasledujicich ¢innostech:

121

1.2.2

1.2.3

124

1.2.5

1.2.6

1.2.7

osobni konzultace dle pozadavki Objednatele v pribéhu piipravy zadavacich podminek
Veftejné zakazky alesponi v rozsahu tii (3) ¢tythodinovych konzultaci;

kontrola uplnosti a vécné spravnosti zadavacich podminek Vetejné zakazky pred vyhlaSenim
Vetejné zakazky; vysledkem provedené kontroly budou pfipominky v pisemné ¢i e-mailové
formé, které je Ptikaznik povinen Objednateli dorucit v pifimétené lhité od poskytnuti
zadavacich podminek, stanovené Objednatelem;

konzultace pii poskytovani dodate¢nych informaci k zadavacim podminkam; a

dle pozadavkti Objednatele ucast na jednani komise pro posouzeni kvalifikace a hodnotici
komise pti vyhodnocovani nabidek;

kontrola nabidek uchazeca dle pozadavkl Objednatele; vysledkem provedené kontroly
budou pfipominky v pisemné ¢i e-mailové formé, které je Poskytovatel povinen Objednateli
dorucit v pfiméfené 1huté od poskytnuti kontrolovaného dokumentu, stanovené
Objednatelem;

kontrola rozpoctu ptedlozeného uchazec¢i zadavaciho fizeni, spocivajici pfedevsim v kontrole
toho, zda rozpocet neobsahuje nulové ocenéné polozky, zda nedoslo ke zménam, mezi
rozpoétem predlozenym uchazeCem a rozpoctem prilozenym v ramci zadavaciho fizeni a
kontrola toho, zda rozdil mezi cenou uchazece a cenou predpokladanou v ramci zadévaciho
fizeni nepfesahuje 30 %; piipadné kontrola dal§ich parametri na zékladé pozadavkl
objednatele. Vysledkem provedené kontroly budou pfipominky v pisemné ¢i e-mailové
formée, které je Poskytovatel povinen Objednateli dorucit v pfiméfené 1hité od poskytnuti
kontrolovaného dokumentu, stanovené Objednatelem;.

ucast na prohlidce mista plnéni dle pozadavki Objednatele;

1.3 kontrola uplnosti a vécné spravnosti veskerych podkladi predanych Objednatelem nebo jim povérenou

osobou dodavateli Stavby; vysledkem provedené kontroly budou pfipominky v pisemné ¢i e-mailové

formé, které je Ptikazce povinen Objednateli dorucit v pfiméfené lhité od poskytnuti kontrolovaného

dokumentu, stanovené Objednatelem;

1.4  seznameni se se stavebnim povolenim, souhlasy a vyjadfenimi dotéenych organu statni spravy a

S majetkopravnimi smlouvami veetné splnéni jejich podminek (nahlaseni zahajeni praci atd.);
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1.5 predbézné projednani zajisténi odbéru potfebnych energii a médii pro Stavbu a zajiSténi
odkanalizovani stavenisStniho zafizeni se spravci siti; dodavateli Stavby bude vysledek pfedbézného
projednani sd€len pii pfedani a prevzeti staveniste;

1.6  zastupovani Objednatele pii predani a pievzeti stavenist¢ dodavatelem Stavby; o predani a pievzeti
staveni$té bude sepsan protokol, ktery bude, vyjma nalezitosti uvedenych ve smlouvé o zhotoveni
Stavby a nalezitosti, které jsou dle odbornych a technickych znalosti a zkuSenosti Ptikaznika, vhodné,
obsahovat alespon:

1.6.1  stanoveni zptisobu oploceni ¢i ohrazeni, pfipadné jiné ochrany bezpecnosti osob pohybujicich
se v sousedstvi staveni$te;

1.6.2  potvrzeni o ptevzeti vyty€ovaciho protokolu dodavatelem Stavby;

1.6.3  stanoveni odpovédného pracovnika dodavatele Stavby, ktery pfed zahajenim zemnich praci
oVveri na stavenisti inzenyrské sité, podzemni prostory, prosakovani nebo vyron Skodlivych
latek a stanovi opatieni k zajisténi bezpecnosti prace;

1.6.4  upozornéni na objekty, které je nutné ochranit pred staveni$tnim provozem a zpusob jejich
ochrany; a

1.6.,5 stanoveni pfistupovych cest pro pracovniky a dopravu materialu a strojii a uréeni zptisobu
napojeni stavenisté na vetejnou komunikaci;

1.6.6  zajisténi Gplnosti a vécné spravnosti protokolu o piedani a prevzeti staveniste.
O dokonceni poskytovani ¢innosti TDS Ptikaznikem Objednateli ve fazi poskytovani sluzeb dle tohoto ¢lanku

bude mezi smluvnimi stranami sepsan akceptacni protokol.

V jeho ramci smluvni strany potvrdi dokonceni této faze poskytovani sluzeb a Poskytovatel predd Objednateli
dokumentaci, kterou ma Poskytovatel dle tohoto ¢lanku vlastnim jménem ¢i v zastoupeni Objednatele obstarat,
zejména rozhodnuti vefejné spravy tykajici se Stavby, protokol o pfedani staveniste, dokumentaci o vytyceni
stavenisté. Pfedavanou dokumentaci pfedd Poskytovatel Objednateli ve formé a poctu vyhotoveni (max. 5),
které sd€li Objednatel Poskytovateli v pfimefené lhuté prede dnem piedani. Pfedani zhotovenych C¢i
obstaranych dokumentii je Objednatel opravnén pozadovat, jakmile dojde k jejich vyhotoveni. V takovém
pripadé se v protokolu uvede tidaj, ze byly pfedany a datum ptedani.

Soucasti akceptacniho protokolu bude (i) soupis pfedavané dokumentace, (ii) soupis chybé&jici dokumentace,
(i1) soupis vad a zpiisobu jejich odstranéni. Odmitne-li Objednatel dokonceni faze vykonu ¢innosti TDS dle
tohoto ¢lanku akceptovat, bude akceptacni procedura opakovana po odstranéni nedostatkti v ¢innosti TDS ¢i
jejich vysledcich.

2. CINNOSTI V PRUBEHU REALIZACE STAVEBNICH PRACI NA STAVBE AZ DO
RADNEHO PREDANI A PREVZETI STAVBY A KOLAUDACNIHO RiZENI

V prub¢hu realizace stavebnich praci na Stavbé az do fadného predani a prevzeti Stavby a kolaudacniho
fizeni budou provadény nasledujici ¢innosti:

2.1 prubezna kontrola a ovétovani
2.1.1  technickych postupli provadéni stavebnich praci;
2.1.2  kvality provadénych stavebnich praci;

2.1.3  souladu provadénych stavebnich praci s projektovou dokumentaci Stavby;
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2.14  souladu provadénych stavebnich praci s relevantnimi vefejnopravnimi akty, zejména
stavebnim povolenim Stavby;

2.1.5  souladu provadénych stavebnich praci se smlouvou o zhotoveni Stavby;

2.16  souladu provadénych stavebnich praci s relevantnimi pravnimi pfedpisy a technickymi
a kvalitativnimi normami;

2.1.7  dodrZovani kontrolniho a zkusebniho planu dodavatele Stavby popi. planu kontrolnich
prohlidek;

2.1.8  kvality a mnozstvi zabudovanych materiali a vybaveni a jejich souladu s relevantnimi
normami a dokumenty;

2.1.9  dodrZovani dohodnutého ¢asového planu (harmonogramu) provadéni stavebnich praci;

2.1.10 vedeni stavebniho a montazniho deniku; Poskytovatel bude zaroven potvrzovat spravnost
zapisli a vyjadfovat se vném k dle jeho odbornych a technickych znalosti a zkuSenosti
vyznamnym skutecnostem,;

2.1.11 stavebni pfipravenosti mezi poddodavateli dodavatele Stavby;
2.1.12 tadného uskladnéni materialu, vyrobki, stroji a konstrukcei; a

2.1.13 tadného nakladani s materidlem odstranénym ze Stavby, ktery nadale zistava v majetku
Objednatele;

2.2 Zaucelem vykonu ¢innosti dle odst. 2.1. této prilohy zajisti Poskytovatel odpovédného pracovnika
alespon kazdy pracovni den Stavby minimaln¢ po dobu 5 hodin, z ¢ehoZ bude na stavenisti pfitomen
nejméné 1 hodinu (doba pfitomnosti pracovnika na stavenisti bude rozvrZzena v navaznosti na
probihajici prace v pribéhu kazdého dne) a dale vzdy, jestlize je pfitomnost odpovédného pracovnika
nutna v souvislosti s postupujicimi pracemi na Stavbé. V urgentnich piipadech je Objednatel
opravnén pozadovat Ucast odpovédného pracovnika na stavenisti i mimo uvedenou dobu. V piipadé
kratkodobého pferuseni Stavby (napf. z dGvodu technologické pauzy apod. neni nutnid jeho
pfitomnost na mist¢ Stavby, ale mize vykonavat dalsi Cinnosti spojené s vykonem TDS v sidle
Poskytovatele nebo Objednatele, pripadné v jinych mistech, je-li to nezbytné pro fadny vykon TDS.
Provedené kontroly budou pravidelné zapisovany do stavebniho deniku a doplnény fotodokumentaci;
pracovnik dale vyhotovi pro Objednatele denni vykaz prace a Cinnosti, které¢ byly dany den
provedeny, a tento vykaz ptreda na konci ptislusného kalendainiho mésice Objednateli. Odpovédny
pracovnik bude k dispozici Objednateli prostiednictvim telefonniho spojeni kazdy den;

2.3 zjisti-li Poskytovatel pifi vykonu ¢innosti TDS jakékoliv nedostatky, je povinen bezodkladné pisemné
upozornit dodavatele Stavby a Objednatele a navrhnout nezbytna opatiteni; v piipadé ohrozeni zdravi
nebo majetku je Poskytovatel opravnén natidit dodavateli Stavby zastaveni praci;

2.4 prubézna evidence pfipadnych nedostatkii Stavby a dohlizeni na jejich prubézné odstrafiovéni a jeho
soulad s Objednatelovymi pokyny;

2.5 koordinace procesti vedoucich k napravé ptipadnych nedostatka v procesu realizace Stavby;

2.6 provedeni kontroly vytyCeni stavby dodavatelem a vyznaceni technické infrastruktury na stavenisti
jejimi spravei v souladu s piislu$nymi pravnimi piedpisy, zejména zakonem ¢&. 200/1994 Sb., o
zemémefictvi a o zmeéné a doplnéni nékterych zékonii souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozdé¢jsich predpist;
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2.7

2.8

2.9

2.10
2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16
2.17

2.18
2.19

2.20

zajisténi oznameni podle § 22 odst. 2 zdkona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni
pozdgjsich predpist, Archeologickému tistavu AV CR Praha minimélné tii tydny pred zahajenim
vykopovych ¢i jinych stavebnich praci tento zamér;

kontrola tplnosti, vécné spravnosti a souladu se smlouvou o zhotoveni Stavby, ve znéni pfipadnych
dodatkt, pokyny Objednatele, relevantnimi pravnimi predpisy, zejména s vyhlaskou 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znéni pozdé€jSich predpist, a relevantnimi vetfejnopravnimi akty,
dokumentace skute¢ného provadéni Stavby, vcetné vSech jejich zmén; vysledkem provedené
kontroly budou pfipominky v pisemné ¢i emailové forme, které je Poskytovatel povinen Objednateli
dorucit v pfimétené lhité od poskytnuti kontrolovaného dokumentu, resp. od provedeni jakékoliv
zmény kontrolovaného dokumentu, stanovené Objednatelem;

spoluprace se dodavatelem Stavby a projektantem dokumentace pro provadéni Stavby pfi provadéni
nebo navrhovani opatfeni na odstranéni pfipadnych zavad této dokumentace;

ucast pii projednavani a ovéfeni spravnosti vSech dokladli a zmén projektové dokumentace Stavby;

kontrola procest systematického dopliiovani dokumentace pro Objednatele a dodavatele Stavby, podle
které se Stavba realizuje;

svolavani a vedeni pravidelnych kontrolnich dnl jednou za 7 dni za ucasti dodavatele Stavby;
vyhotovovani a rozesilani zapistt z kontrolnich dnd Stavby zicCastnénym stranam dle pokyni
Objednatele; zapis kontrolniho dne do stavebniho deniku;

kontrola spravnosti a Giplnosti dodavatelem Stavby provedeného soupisu zmén, dopliikti nebo rozsifeni
Stavby vyplyvajicich z podminek pfi provadéni Stavby, z odbornych znalosti dodavatele Stavby nebo
zvad projektové dokumentace a kontrola jejich ocenéni; zajisténi vcasného piedlozeni tohoto
soupisu Objednateli k odsouhlaseni formou vypracovanych a schvalenych co do spravnosti a Gplnosti
Zménovych listd pro zpracovani nasledného dodatku ke Smlouve, spolu s pfipominkami Dodavatele
V pisemné ¢i emailové forme; zmény mohou byt realizovany teprve po jeho odsouhlaseni;

finan¢ni kontrola spocivajici v:

2.14.1 kontrole vécné a cenové spravnosti ocenovacich podkladi a faktur, jimiz jsou ucétovany
stavebni prace na Stavbé; vysledkem provedené kontroly budou pfipominky v pisemné ¢i e-
mailové formg, které je Dodavatel povinen Objednateli dorucit v pfiméfené lhité od
poskytnuti ocenovacich podkladi a faktury, stanovené Objednatelem;

2.14.2 kontrola navrzenych cen za dodatecné prace realizované dodavatelem nad ramec smlouvy o
zhotoveni Stavby;

spoluprace s koordinatorem BOZP pfi kontrole praci vzhledem k dodrzovani bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci a kontrole dodrzovani pozarnich predpist;

spolupréce s projektantem zajist'ujicim autorsky dozor pfi realizaci Stavby;

spoluprace s odpovédnymi geodety (dle vyhlasky ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfi¢stvi, ve znéni
pozdéjsich predpisi);

hlaseni archeologickych nalezi v souladu s relevantnimi piedpisy;

spoluprace s pracovniky dodavatele Stavby pfi provadéni opatieni na odvraceni nebo na omezeni Skod
pfi ohroZeni stavby zivelnymi udalostmi;

kontrola a ovéfovani uplnosti a vécné spravnosti mésicniho soupisu mnozstvi provedenych praci
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2.21
2.22

2.23

2.24

2.25
2.26

a dodavek, je-li jej dodavatel Stavby povinen predkladat;
kontrola souladu postupu dodavatele dila a dila s podminkami smlouvy o poskytnuti dotace;
kontrola a ovétovani dokoncenych praci, zejména:

2.22.1 kontrola aovéfovani kvality dokoncenych stavebnich praci Stavby a ovéfovani shody
S ustanovenimi projektové dokumentace, smlouvy o zhotoveni Stavby a dalSich zavaznych
dokumenti pro realizaci Stavby, a s platnymi pravnimi pfedpisy, relevantnimi
vefejnopravnimi akty a technickymi a kvalitativnimi normami;

2.22.2 kontrola provadéni zkouSek na Stavb€, dohled nad dodrzovanim pifedepsanych postupd,
platnych pravnich pfedpist, kontrola provadéni technickych zkouSek provadénych
opravnénymi subjekty a kontrola vysledkti zkousek;

2.22.3 kontrola prubéhu zkousek technologickych zatizeni provadénych dodavatelem Stavby;
2.22.4 cast pti provadéni méfeni (hluk, osvétleni, apod.);

2.22.5 sledovani veskerych predepsanych a dohodnutych zkousek materialti, konstrukci a praci,
kontrola jejich vysledkti a dokladii, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek
(certifikaty, atesty, protokoly apod.);

2.22.6 kontrola téch ¢asti konstrukci, dodavek a montazi materiali, vyrobki a technologickych
postupti, které budou pii dal$im postupu stavebnich praci zakryty nebo se stanou
nepiistupnym, véetné zajisténi fotodokumentace i;

2.22.7 zavéretné kontroly dokoncené Stavby, pfiprava soupisu vad a nedodélki, vCetné stanoveni
terminu a zpuisobu jejich odstraiiovani;

2.22.8 kontrola odstrafiovani vad a nedodélkti do predani a pievzeti Stavby;

Termin kontroly bude stanoven v souladu se Smlouvou o dilo. Poskytovatel je povinen zajistit osobni
ucast odpovédného pracovnika pii provadéni kontroly; zdznam o provedeni kontroly a o jejim vysledku
kontroly bude zapsan do stavebniho deniku, resp. do protokolti — formulaiti uréenych pro stavbu,
vcetné zpracovani fotografické ¢i video dokumentace.

vedeni podrobné dokumentace z kontrol, jeji archivace minimalné€ po dobu 10 let a pribézné predavani
kopii ¢i originald dokumentace Objednateli dle jeho volby;

¢innosti souvisejici s predanim a pfevzetim Stavby:

2.24.1 priprava veskerych podkladi nezbytnych pro pfedani a pievzeti Stavby nebo jejich casti ve
spolupraci se dodavatelem Stavby a ovéfeni jejich uplnosti a vécné spravnosti;

2.24.2 cast pii pfedani a prevzeti Stavby nebo jeji Casti;
2.24.3 ptiprava ptedavaciho protokolu Stavby ve spolupraci se dodavatelem Stavby;
kontrola zaméteni skutecného provedeni Stavby;

predani veskerych podkladi pro zavérecné vyhodnoceni stavebni akce Objednatelem neprodlené po
jejim ukonceni, jedna se zejména o:

2.26.1 popis pribéhu akce a jeji vyhodnoceni;
2.26.2  kopie vsech proplacenych faktur;
2.26.3 original kolauda¢niho souhlasu v ptipadé, Ze byl vydan;
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2.27

2.28

2.29

2.30

2.31
2.32
2.33
2.34

2.35
2.36

3.

2.26.4 original zapisu z pievzeti praci, dodavek nebo sluzeb;

2.26.5 fotodokumentace z prubéhu celé stavby;

2.26.6  kopie veskerych zapist z pravidelnych kontrolnich dnti; a

2.26.7 pripadné dalsi ptilohy véetné jejich seznamu

vypracovani zadosti o uzivani Stavby ve smyslu stavebniho zakona (napf. pro kolaudaci stavby) a jeji
podani na ptislusny stavebni Gfad v zastoupeni Objednatele.

kontrola Uplnosti a vécné spravnosti dokladi obdrzenych od dodavatele Stavby v souvislosti
s dokoncenim Stavby, vCetné zajisténi jejich ptipadné opravy ¢i doplnéni a odevzdani Objednateli v
kompletnim stavu;

kontrola tplnosti a vécné spravnosti a ovéieni dokladl pro kone¢né vyuctovani stavebnich praci, které
dolozi dodavatel Stavby k pfedani a pievzeti dokoncené Stavby;

kontrola uplnosti a vécné spravnosti veskerych dokladu, které dolozi dodavatel Stavby pro jednani o
uzivani stavby ve smyslu stavebniho zakona smérem k ptislusnému tfadu;

ptiprava podkladii pro hodnoceni Stavby a Cerpani finan¢nich prostredk;
ucast na fizeni o uzivani Stavby ve smyslu stavebniho zédkona a koordinace procesu;
kontrola vyklizeni staveni$té¢ dodavatelem Stavby.

ptebirani dokumentti predkladanych Dodavatelem Stavby (technologické postupy, technické listy
K pouzitym materialim apod.).

kontrola jednotlivych technologickych krokli zakryvanych vrstev a konstrukei.

O vykonu a vysledcich ¢innosti TDS dle ¢l. 2 Prilohy ¢. 1 Smlouvy bude Poskytovatel mésicné podavat
Objednateli podrobnou, Giplnou a pravdivou pisemnou zpravu; pisemna zprava za uplynuly kalendaini
mésic musi byt Objednateli doruc¢ena do patého (5) dne nésledujiciho kalendarniho mésice. A dale
prabéznou tydenni zpravu, struéné postihujici zejména zasadni skute¢nosti o pribéhu vystavby a
dodrzovani harmonogramu praci dodavatele stavby. Tato musi byt Objednateli doru¢ena do posledniho
pracovniho dne tydne.

CINNOSTI PO PREDANI A PREVZETIi STAVBY

Po ptfedani a ptevzeti Stavby budou Ptikaznikem provadény nésledujici ¢innosti:

3.1

3.2

3.3

3.4

kontrola odstranovani vad a nedodé€lkii zjisténych pii predani a prevzeti Stavby a pii fizeni o uzivani
Stavby ve smyslu stavebniho zakona;

kontrola Stavby za ucelem odhaleni ptipadnych skrytych vad, ptiprava pokladu pro jejich reklamaci a
kontrola jejich odstraniovani;

Tyto ¢innosti bude Poskytovatel provadét vyluéné na zaklade pozadavkii Objednatele a v dohodnutém
rozsahu.

Budou-li v kalendaifnim mésici ¢innosti dle tohoto ¢l. 3 Piilohy ¢. 1 Smlouvy provadény, pieda
Poskytovatel Objednateli nejpozdéji do péti (5) dni po uplynuti tohoto kalendainiho mésice k
odsouhlaseni podrobny rozpis provedenych Cinnosti za uplynuly kalendaini mésic, ktery bude
obsahovat minimaln¢: prehled ukont, které Poskytovatel v ramci provadéni uvedenych Cinnosti za

22


http://www.opzp.cz/

STATNI FOND
EVROPSKAUME_ . ., ZIVOTNIHO PROSTREDI
Evropské strukturdlni a investiéni fondy

" . £ - . CESKE REPUBLIKY
Operaéni program Zivotni prostfedi

uplynuly kalendaini mésic provedl, spolu s uvedenim datace jednotlivych tikonti, ¢asové naroc¢nosti
jednotlivych tkont a jmen konkrétnich osob, které jednotlivé tukony provedly. Objednatel je povinen
se k predlozenému rozpisu provedenych cinnosti vyjadiit do péti (5) dnid od jeho doruceni
s uvedenim, zda jej schvaluje ¢i nikoliv, a v ptipad¢ jeho neschvaleni s uvedenim odivodnéni..
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Priloha €. 2 — Rozsah vvkonu ¢innosti koordinatora BOZP

Poskytovatel jakozto koordinatora BOZP bude provadét nasledujici ¢innosti:

CINNOST POSKYTOVATELE JAKOZTO KOORDINATORA BOZP

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Prevzeti, kontrola a dopracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (Plan
BOZP*), zejména zabezpeceni, aby Plan BOZP obsahoval podrobnosti o mistnich a provoznich
podminkéch, udaje a informace a postupy, které¢ se mohou na Stavbé vyskytnout.

Vypracovani nebo aktualizace ptehledu pravnich piedpist ke Stavbé a informace o rizicich, které se
mohou na Stavbé¢ vyskytnout a jeho poskytnuti Objednateli;

Revize projektové dokumentace a zadavaci dokumentace pro zadani zhotoveni stavby z pohledu
zajisténi plnéni povinnosti spojenych s bezpeCnosti a ochranou zdravi pii praci dodavatelem,
Objednatelem a dalsimi osobami, projednani potieby piipadnych uprav s Objednatelem, Ptikaznikem
a Projektantem;

Poskytovani konzultaci a doporuc¢eni projektantovi Stavby ohledné pozadavkil na zajisténi bezpecnosti
prace, specificka opatieni, technologické postupy s navrhy na zajisténi BOZP;

Vypracovani a zaslani Oznameni o zahajeni praci na Oblastni inspektorat prace (OIP).

Zabezpeceni seznameni dodavateli Stavby s Planem BOZP na stavbu a seznameni s riziky a
opatfenimi k jejich eliminaci.
Zpracovani, predani, uprava a aktualizace Planu BOZP a ptisobeni na jeho dodrzovani.

Pribézna a pravidelnd kontrola, zda Objednatel, zda dodavatel¢ Stavby a projektanti Stavby
Vv souvislosti se Stavbou zajist'uji plnéni svych povinnosti plynouci z pravni Gpravy bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, navrzeni zpuisobu odstranéni zjisténych nedostatki, a kontrola
jejich odstranéni.

Kontrola informovanosti u vSech dotéenych dodavateli Stavby o bezpecnostnich a zdravotnich
rizicich, ktera vznikla na staveni$ti béhem postupu praci, a o pfislusnych opatfenich k minimalizaci
rizik.

Upozoriovani dodavatele Stavby prokazatelnym zpisobem na nedostatky v uplatiiovani pozadavki na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na Stavbeé, vyzadovani zjednani napravy a k tomu
navrhovani pfiméfenych technickych a organizacnich opatieni.

Oznamovani nedostatkii v uplatiiovani pozadavkli na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
Objednateli, nebyla-1i dodavatelem Stavby neprodlené pfijata pfiméfena opatieni ke zjednani napravy.

Sledovani realizace napravnych opatieni a v ptipadé neplnéni prokazatelnym zptisobem vyZadovani
jejich plnéni na dodavateli Stavby. V ptipadé opakovani stejnych nedostatki navrhovani uplatnéni
sankc¢nich opatfeni.

Ucast na stanovenych kontrolnich dnech Stavby a navrhovani terminii kontrolnich dni k problematice
BOZP, Planu BOZP atp. Projednavani soucinnosti dodavatelt stavebnich praci z hlediska bezpecnosti
a ochrany zdravi, kontrola vedeni dokumentace BOZP na Stavbé a dosazenych vysledku.

Vykon a koordinace kontroly dodrzovani zasad, pravidel a pozadavkt v oblasti bezpe¢nosti a ochrany
zdravi pii praci a pozarni ochrany zajistovanych dodavateli Stavby a vedeni ptislusnych zdznamd.

Kontrola dokumentace systémil managementu BOZP souvisejici se stavebni ¢innosti a postupem praci
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podle realiza¢ni dokumentace.

16. Provadéni dalsi cinnosti, které jsou Poskytovateli jakozto koordinatorovi BOZP ulozeny obecné
zavaznymi piedpisy v souvislosti s vykonem jeho ¢innosti koordinatora BOZP.

O vykonu a vysledcich ¢innosti koordinatora BOZP dle Prilohy ¢. 2 Smlouvy bude Dodavatel mési¢né podavat
Objednateli podrobnou, uplnou a pravdivou pisemnou zpravu; Poskytovatel zaznamena za kazdy tyden
¢innosti, které v misté plnéni probihaly ve vykazu Cinnosti, ktery bude ptilohou pisemné zpravy; pisemna
zprava za uplynuly kalendafni mésic musi byt Objednateli dorucena do patého (5.) dne nésledujiciho

kalendainiho mésice.

Priloha ¢. 3 - Predpokladany harmonogram realizace stavby

Smlouvy o vykonu technického dozoru stavebnika a koordinatora stavby zakazky s ndzvem SniZeni

energetické narocnosti objektu Domov Sedléany — TDS + BOZP

Ptedpokladana doba stavebnich praci (dodavky) je od zati 2019 do fijna 2020 vcetné, coz Cini dle

predpokladaného harmonogramu 13 mésici.
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