

Příloha č.1
FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
“Výměna střešní krytiny na budově SPŠS Mělník”

Určeno:

Číslo SoD: 100/2016

Termín plnění: říjen, listopad 2016

Celková cena díla: 1 241 236 ,-- s DPH

Zhotovitel: Pavel Sedláček

IČ: 664 11 858

Oprávněná osoba: Pavel Sedláček

Telefonní spojení: 605 839 804

Popis předmětu informace:

Popis problému:

Čeho se zhotovitel domáhá:

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zakázka Výměna střešní krytiny - SPŠS Mělník		
Komentář			
Popis verze	Nabídka		
Komentář verze			
Adresa	Máchova 2620 Mělník	Datum zahájení	1.9.2016
Rok	2016	Datum dokončení	30.10.2016
Typ Firmy Stavební firma	Název Pavel Sedláček	Kontaktní osoba Pavel Sedláček	Telefon 605 839 804
Význam (funkce)	Jméno		
Zpracovatel	Pavel Sedláček		
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění
SO_01	Stavební objekt 01		
		Celkem (bez DPH)	1 025 815
		DPH	215 421
		DPH 21 % ze základny: 1 025 815	215 421
		Celkem (včetně DPH)	1 241 236
Za zhotovitele Jméno : Pavel Sedláček Datum : 9.6.2016 Podpis:	Za objednatele Jméno : Datum : Podpis :		
Poznámka :			