

profil zadavatele

V Říčanech dne 07.02.2019
Reg. č.: VZ-608/18
Č. j.: 468/19/KSUS/R/MAT
Vyřizuje: Mgr. Linda
Matějčíková

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 k veřejné zakázce „Most ev.č. 33355-1 přes Hořanský potok v obci Libenice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu s výzvou k podání nabídky a zadávací dokumentace na plnění výše uvedené veřejné zakázky poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Díky tomu, že se nám všichni poddodavatelé omlouvali, oslovili jsme CETIN a až dnes jsme získali vyjádření k SO 401 - Přeložka vedení SEK. Zní následovně: překládka SEK CETIN nesmí být součástí výběrového řízení na zhotovitele stavby. Investor – stavebník ji musí řešit samostatně přímo s CETIN na základě vydaných vyjádření o existenci SEK a na to navazujících podmínkách ochrany SEK. Před realizací musí být mezi stavebníkem a CETIN uzavřena smlouva o realizaci vynucené překládky. Vyřeší zadavatel tuto situaci vyjmutím objektu z vyhlášené VZ?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel k výše uvedenému uvádí následující: jako přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace účastníkům předkládá nový soupis prací k ocenění, který vypouští SO 401. Ponechána je pouze položka č. 1 Koordinace prací se zhotovitelem přeložky, kterou účastníci ocení.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je nově stanovena na částku 6 591 370 Kč bez DPH.

Lhůta pro podání nabídek končí 14.02.2019 ve 13:00 hodin.

Přílohy dle textu

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel