Příloha č. 1 – smlouvy o dílo

Rozpis úkonů v jednotlivých výkonových fází služeb 
Fáze služby: 
1. Projekt pro umístění stavby 

Služby Zpracovatele 
a) standardní (jsou součástí Díla)
-  stanovení podmínek pro dodržení souladu s předchozími fázemi projektu 
-  kontrola projekčních podkladů 
-  upřesnění cílových představ klienta s ohledem na předchozí fáze 
-  vypracování dokumentace pro územní řízení podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (zprávy, situace, půdorysy, řezy, pohledy) včetně koncepční koordinace všech profesí 
-  zapracování připomínek veřejnoprávních orgánů a organizací, které se vyjadřují k dokumentaci pro územní řízení 
b) nadstandardní (nejsou součástí Díla) 
-  zpracování variant řešení a jejich vyhodnocení 
-  zapracování dodatečných a změnových požadavků klienta 
-  odborné studie a rozbory (denní osvětlení, akustické studie, likvidace odpadů) 
-  upřesnění návrhu interiéru 
-  rozpočet stavebních a provozních nákladů stavby 
-  příprava údajů pro posuzování vlivu stavby na životní prostředí 
-  příprava údajů pro certifikaci stavby 
-  zapracování úprav dokumentace po případném odvolacím řízení 
c) obstarávací (jsou součástí Díla)
-  obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných pro vydání územního řízení (DOSS) 
-  zajištění vyjádření účastníků řízení 
-  účast při jednáních v územním řízení 
-  obstarání územního rozhodnutí včetně dalších se stavbou souvisejících rozhodnutí (např. kácení stromů, vodoprávní rozhodnutí, připojení na komunikaci, územní souhlasy) 
-  účast a spolupráce při odvolání proti vydanému územnímu rozhodnutí


Součinnost Objednatele 
Ke zdárnému výkonu služby je nutná Součinnost Objednatele zejména v těchto oblastech: 
-  zajištění přístupu na pozemky a dotčené stavby 
-  upřesnění cílových představ 
-  stanovení technických požadavků na stavbu (např. energetická náročnost stavby, preferovaný způsob vytápění, odběr energií, standard stavby apod.) 
-  konzultace konceptu a jeho odsouhlasení 
-  předání plné moci ke zjišťování potřebných údajů a zastupování investora 
-  upřesnění předpokládaných investičních nákladů 
-  účast na jednáních u veřejnoprávních orgánů a organizací 
-  jednání s účastníky územního řízení
-  úhrada správních poplatků 
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Fáze služby: 
2. Projekt pro povolení stavby 

Služby Zpracovatele 
a) standardní (jsou součástí Díla)
-  stanovení podmínek pro dodržení souladu s fází 3 
-  kontrola projekčních podkladů
-  upřesnění cílových představ klienta s ohledem na předchozí fáze 
-  zhodnocení územního rozhodnutí a jeho podmínek 
-  vypracování dokumentace pro stavební povolení podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (zprávy, situace, půdorysy, řezy, pohledy, terénní a vegetační úpravy) včetně koncepční koordinace všech profesí 
-  zapracování připomínek veřejnoprávních orgánů a organizací, které se vyjadřují k dokumentaci pro stavební povolení 
b) nadstandardní (nejsou součástí Díla) 
-  zpracování variant řešení a jejich vyhodnocení 
-  zapracování dodatečných a změnových požadavků klienta 
-  zapracování úprav dokumentace po případném odvolacím řízení 
-  odborné studie a rozbory (denní osvětlení, akustické studie, likvidace odpadů) 
-  dopravně inženýrská opatření 
-  protokol o určení vnějších vlivů 
-  upřesnění návrhu interiéru 
-  projekt souborného řešení akustiky 
-  komplexní hodnocení budovy 
-  speciální koordinační výkresy profesí 
-  vypracování předběžných stavebně technických specifikací (tabulky) 
-  vypracování výkazů výměr 
-  podrobný rozpočet stavebních a provozních nákladů stavby 
-  zpracování speciální dokumentace pro technologická zařízení 
-  doplňování dokumentace nad rámec vyhlášky podle výsledků případného odvolacího řízení 
-  příprava údajů pro posuzování vlivu stavby na životní prostředí 
-  příprava údajů pro certifikaci stavby 
-  zapracování úprav dokumentace při případném odvolacím řízení 
c) obstarávací (jsou součástí Díla)
-  obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných pro vydání stavebního povolení (DOSS) 
-  zajištění vyjádření účastníků řízení 
-  jednání o podmínkách o vynětí ze zemědělského půdního fondu 
-  účast při jednáních ve stavebním řízení 
-  obstarání stavebního povolení včetně dalších se stavbou souvisejících povolení a rozhodnutí (např. kácení stromů, vodoprávní rozhodnutí, připojení na komunikaci, územní souhlasy) 
-  účast a spolupráce při odvolání proti vydanému stavebnímu povolení

Součinnost Objednatele 
Ke zdárnému výkonu služby je nutná Součinnost Objednatele zejména v těchto oblastech: 
-  zajištění přístupu na pozemky a dotčené stavby 
-  upřesnění cílových představ 
-  upřesnění technických požadavků na stavbu (např. energetická náročnost stavby, preferovaný způsob vytápění, odběr energií, standard stavby apod.)
-  konzultace konceptu dokumentace a jeho odsouhlasení 
-  předání plné moci ke zjišťování potřebných údajů a zastupování investora 
-  upřesnění předpokládaných investičních nákladů 
-  účast na jednáních u veřejnoprávních orgánů a organizací
-  jednání s účastníky stavebního řízení
-  vyjádření k připomínkám účastníků řízení a DOSS 
-  úhrada správních poplatků 

Fáze služby: 
3. Projekt pro provedení stavby 

Služby Zpracovatele 
a) standardní (jsou součástí Díla)
-  zhodnocení stavebního povolení a jeho podmínek 
-  vypracování dokumentace pro provádění stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (architektonicko-stavební část a dokumentace technických a technologických částí stavby) včetně koncepční koordinace všech profesí 
-  v případě stavebních úprav vypracování dokumentace pro odstranění stavby včetně bouracích prací 
-  definice veškerých materiálů a povrchů na základě vzorků a jejich odsouhlasení klientem (např. podlahy, střešní krytina, obkladačky, nátěry konstrukcí a výrobků atd.) 
-  specifikace výrobků pro stavbu (např. okna, dveře, truhlářské, zámečnické a klempířské výrobky) 
-  koordinace projektů jednotlivých profesí a zapracování do stavební dokumentace 
-  osazovací plán včetně prvků exteriéru, mobiliáře, technologie založení a výsadbového materiálu (v případě krajinářských staveb) 
b) nadstandardní (nejsou součástí Díla) 
-  zpracování variant řešení a jejich vyhodnocení 
-  zapracování dodatečných a změnových požadavků klienta 
-  koordinační výkresy profesí 
-  provozní schémata 
-  v architektonicko-stavební části detaily, podrobné výkresy atypických výrobků, spárořezy dlažeb a obkladů 
-  v konstrukčně-statické části podrobné výkresy výztuže 
-  vypracování výkazu výměr a soupisu prací, dodávek a služeb 
-  návrh ocenění výkazu výměr a soupisu prací, dodávek a služeb 
-  zpracování alternativních srovnávacích cenových podkladů 
-  zpracování speciální dokumentace pro výběr zhotovitele 
-  dokumentace pro pomocné práce a konstrukce
-  výrobní a dílenská dokumentace
-  dokumentace výrobků dodaných na stavbu
-  výkresy prefabrikátů
-  podrobné výkresy výztuže a montážní dokumentace
-  dokumentace zařízení staveniště
-  plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
-  dodavatelská dokumentace stavby 
-  výrobní, dílenská a montážní dokumentace 
-  příprava údajů pro certifikaci stavby 
-  projekt technického řešení interiéru a komunikační grafiky vč. informačních znaků, log, světelných efektů a výtvarných děl 
-  projekt souborného řešení prostorové akustiky 
-  komplexní hodnocení budovy 
-  vizualizace a animace 
-  fyzické modely 
-  obchodní a marketingová dokumentace 
c) obstarávací (jsou součástí Díla)
-  kontrola stanovisek a podmínek ze stavebního řízení a jejich promítnutí do dokumentace 
Součinnost Objednatele 
Ke zdárnému výkonu služby je nutná Součinnost Objednatele zejména v těchto oblastech: 
-  účast na koordinačních jednáních 
-  odsouhlasení navrženého technického řešení stavby 
-  odsouhlasení výběru koncových prvků a zařízení 
-  odsouhlasení výběru materiálů a povrchových úprav 
-  odsouhlasení užitných vlastností materiálů a prvků 
Fáze služby: 
4. Zadávací dokumentace a pomoc při výběru zhotovitele

Služby Zpracovatele 
a) standardní (jsou součástí Díla)
-  vypracování podkladů pro uzavření smlouvy s dodavatelem stavby
-  sestavení výkazů výměr
-  pořadové nebo kódové číslo položky zvolené zpracovatelem SPD 
-  označení položky v projektové dokumentaci 
-  číselné zatřídění položky, pokud je možné položku zatřídit s označením cenové soustavy 
-  popis jednotlivé nebo agregované položky vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby 

b) nadstandardní (nejsou součástí Díla) 
-  spolupráce při získávání a vyhodnocování nabídek dodavatelů 
-  speciální dokumentace pro výběr zhotovitele stavby 
-  dodavatelská dokumentace stavby 
-  výrobní a dílenská dokumentace 
-  ocenění stavebního díla na základě zpracovaného výkazu výměr 
-  posouzení úplnosti nabídky zhotovitele stavby 
-  posouzení nabídek zhotovitelů stavby z hlediska kvality, termínů, ceny a dalších smluvních podmínek výstavby 

c) obstarávací (nejsou součástí Díla)
-  vyhledání a oslovení potencionálních zhotovitelů a subdodavatelů stavby 
-  obstarání referencí zhotovitelů 

Součinnost Objednatele 
Ke zdárnému výkonu služby fáze 4. je nutná Součinnost Objednatele zejména v těchto oblastech: 
-  vedení koordinačních jednání 
-  rozhodnutí o výběru zhotovitele stavby 
-  stanovení rozsahu agregace položek SPD 
-  vyloučení nebo schválení možnosti odkazů na cenovou soustavu 








Použité zkratky: 
AD - autorský dozor 
DOSS - dotčené orgány státní správy 
EIA - posuzování vlivu stavby na životní prostředí 
KN - katastr nemovitostí 
TDI - technický dozor investora 
TZB - technická zařízení budov 
ZOV - zásady organizace výstavby
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