Příloha č. 1 – smlouvy o dílo

Rozpis úkonů v jednotlivých výkonových fází služeb
Fáze služby: 
1. Projekt pro umístění stavby 

Služby Zpracovatele 
a) standardní (jsou součástí Díla)
· stanovení podmínek pro dodržení souladu s předchozími fázemi projektu 
· kontrola projekčních podkladů 
· upřesnění cílových představ klienta s ohledem na předchozí fáze 
· vypracování dokumentace pro územní řízení podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (zprávy, situace, půdorysy, řezy, pohledy) včetně koncepční koordinace všech profesí 
· zapracování připomínek veřejnoprávních orgánů a organizací, které se vyjadřují k dokumentaci pro územní řízení 
b) nadstandardní (nejsou součástí Díla) 
· zpracování variant řešení a jejich vyhodnocení 
· zapracování dodatečných a změnových požadavků klienta 
· odborné studie a rozbory (denní osvětlení, akustické studie, likvidace odpadů) 
· upřesnění návrhu interiéru 
· rozpočet stavebních a provozních nákladů stavby 
· příprava údajů pro posuzování vlivu stavby na životní prostředí 
· příprava údajů pro certifikaci stavby 
· zapracování úprav dokumentace po případném odvolacím řízení 
c) obstarávací (jsou součástí Díla)
· obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných pro vydání územního řízení (DOSS) 
· zajištění vyjádření účastníků řízení 
· účast při jednáních v územním řízení 
· obstarání územního rozhodnutí včetně dalších se stavbou souvisejících rozhodnutí (např. kácení stromů, vodoprávní rozhodnutí, připojení na komunikaci, územní souhlasy) 
· účast a spolupráce při odvolání proti vydanému územnímu rozhodnutí

Součinnost Objednatele 
Ke zdárnému výkonu služby je nutná Součinnost Objednatele zejména v těchto oblastech: 
· zajištění přístupu na pozemky a dotčené stavby 
· upřesnění cílových představ 
· stanovení technických požadavků na stavbu (např. energetická náročnost stavby, preferovaný způsob vytápění, odběr energií, standard stavby apod.) 
· konzultace konceptu a jeho odsouhlasení 
· předání plné moci ke zjišťování potřebných údajů a zastupování investora 
· upřesnění předpokládaných investičních nákladů 
· účast na jednáních u veřejnoprávních orgánů a organizací 
· jednání s účastníky územního řízení
· úhrada správních poplatků 




Fáze služby: 
2. Projekt pro povolení stavby 

Služby Zpracovatele 
a) standardní (jsou součástí Díla)
· stanovení podmínek pro dodržení souladu s fází 3 
· kontrola projekčních podkladů
· upřesnění cílových představ klienta s ohledem na předchozí fáze 
· zhodnocení územního rozhodnutí a jeho podmínek 
· vypracování dokumentace pro stavební povolení podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (zprávy, situace, půdorysy, řezy, pohledy, terénní a vegetační úpravy) včetně koncepční koordinace všech profesí 
· zapracování připomínek veřejnoprávních orgánů a organizací, které se vyjadřují k dokumentaci pro stavební povolení 
b) nadstandardní (nejsou součástí Díla) 
· zpracování variant řešení a jejich vyhodnocení 
· zapracování dodatečných a změnových požadavků klienta 
· zapracování úprav dokumentace po případném odvolacím řízení 
· odborné studie a rozbory (denní osvětlení, akustické studie, likvidace odpadů) 
· dopravně inženýrská opatření 
· protokol o určení vnějších vlivů 
· upřesnění návrhu interiéru 
· projekt souborného řešení akustiky 
· komplexní hodnocení budovy 
· speciální koordinační výkresy profesí 
· vypracování předběžných stavebně technických specifikací (tabulky) 
· vypracování výkazů výměr 
· podrobný rozpočet stavebních a provozních nákladů stavby 
· zpracování speciální dokumentace pro technologická zařízení 
· doplňování dokumentace nad rámec vyhlášky podle výsledků případného odvolacího řízení 
· příprava údajů pro posuzování vlivu stavby na životní prostředí 
· příprava údajů pro certifikaci stavby 
· zapracování úprav dokumentace při případném odvolacím řízení 
c) obstarávací (jsou součástí Díla)
· obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných pro vydání stavebního povolení (DOSS) 
· zajištění vyjádření účastníků řízení 
· jednání o podmínkách o vynětí ze zemědělského půdního fondu 
· účast při jednáních ve stavebním řízení 
· obstarání stavebního povolení včetně dalších se stavbou souvisejících povolení a rozhodnutí (např. kácení stromů, vodoprávní rozhodnutí, připojení na komunikaci, územní souhlasy) 
· účast a spolupráce při odvolání proti vydanému stavebnímu povolení

Součinnost Objednatele 
Ke zdárnému výkonu služby je nutná Součinnost Objednatele zejména v těchto oblastech: 
· zajištění přístupu na pozemky a dotčené stavby 
· upřesnění cílových představ 
· upřesnění technických požadavků na stavbu (např. energetická náročnost stavby, preferovaný způsob vytápění, odběr energií, standard stavby apod.)
· konzultace konceptu dokumentace a jeho odsouhlasení 
· předání plné moci ke zjišťování potřebných údajů a zastupování investora 
· upřesnění předpokládaných investičních nákladů 
· účast na jednáních u veřejnoprávních orgánů a organizací
· jednání s účastníky stavebního řízení
· vyjádření k připomínkám účastníků řízení a DOSS 
· úhrada správních poplatků 

Fáze služby: 
3. Projekt pro provedení stavby 

Služby Zpracovatele 
a) standardní (jsou součástí Díla)
· zhodnocení stavebního povolení a jeho podmínek 
· vypracování dokumentace pro provádění stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (architektonicko-stavební část a dokumentace technických a technologických částí stavby) včetně koncepční koordinace všech profesí 
· v případě stavebních úprav vypracování dokumentace pro odstranění stavby včetně bouracích prací 
· definice veškerých materiálů a povrchů na základě vzorků a jejich odsouhlasení klientem (např. podlahy, střešní krytina, obkladačky, nátěry konstrukcí a výrobků atd.) 
· specifikace výrobků pro stavbu (např. okna, dveře, truhlářské, zámečnické a klempířské výrobky) 
· koordinace projektů jednotlivých profesí a zapracování do stavební dokumentace 
· osazovací plán včetně prvků exteriéru, mobiliáře, technologie založení a výsadbového materiálu (v případě krajinářských staveb) 
b) nadstandardní (nejsou součástí Díla) 
· zpracování variant řešení a jejich vyhodnocení 
· zapracování dodatečných a změnových požadavků klienta 
· koordinační výkresy profesí 
· provozní schémata 
· v architektonicko-stavební části detaily, podrobné výkresy atypických výrobků, spárořezy dlažeb a obkladů 
· v konstrukčně-statické části podrobné výkresy výztuže 
· vypracování výkazu výměr a soupisu prací, dodávek a služeb 
· návrh ocenění výkazu výměr a soupisu prací, dodávek a služeb 
· zpracování alternativních srovnávacích cenových podkladů 
· zpracování speciální dokumentace pro výběr zhotovitele 
· dokumentace pro pomocné práce a konstrukce
· výrobní a dílenská dokumentace
· dokumentace výrobků dodaných na stavbu
· výkresy prefabrikátů
· podrobné výkresy výztuže a montážní dokumentace
· dokumentace zařízení staveniště
· plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
· dodavatelská dokumentace stavby 
· výrobní, dílenská a montážní dokumentace 
· příprava údajů pro certifikaci stavby 
· projekt technického řešení interiéru a komunikační grafiky vč. informačních znaků, log, světelných efektů a výtvarných děl 
· projekt souborného řešení prostorové akustiky 
· komplexní hodnocení budovy 
· vizualizace a animace 
· fyzické modely 
· obchodní a marketingová dokumentace 
c) obstarávací (jsou součástí Díla)
-  kontrola stanovisek a podmínek ze stavebního řízení a jejich promítnutí do dokumentace 
Součinnost Objednatele 
Ke zdárnému výkonu služby je nutná Součinnost Objednatele zejména v těchto oblastech: 
· účast na koordinačních jednáních 
· odsouhlasení navrženého technického řešení stavby 
· odsouhlasení výběru koncových prvků a zařízení 
· odsouhlasení výběru materiálů a povrchových úprav 
· odsouhlasení užitných vlastností materiálů a prvků 

Fáze služby: 
4. Zadávací dokumentace a pomoc při výběru zhotovitele

Služby Zpracovatele 
a) standardní (jsou součástí Díla)
· vypracování podkladů pro uzavření smlouvy s dodavatelem stavby
· sestavení výkazů výměr
· pořadové nebo kódové číslo položky zvolené zpracovatelem SPD 
· označení položky v projektové dokumentaci 
· číselné zatřídění položky, pokud je možné položku zatřídit s označením cenové soustavy 
· popis jednotlivé nebo agregované položky vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby 

b) nadstandardní (nejsou součástí Díla) 
· spolupráce při získávání a vyhodnocování nabídek dodavatelů 
· speciální dokumentace pro výběr zhotovitele stavby 
· dodavatelská dokumentace stavby 
· výrobní a dílenská dokumentace 
· ocenění stavebního díla na základě zpracovaného výkazu výměr 
· posouzení úplnosti nabídky zhotovitele stavby 
· posouzení nabídek zhotovitelů stavby z hlediska kvality, termínů, ceny a dalších smluvních podmínek výstavby 

c) obstarávací (nejsou součástí Díla)
· vyhledání a oslovení potencionálních zhotovitelů a subdodavatelů stavby 
· obstarání referencí zhotovitelů 

Součinnost Objednatele 
Ke zdárnému výkonu služby fáze 4. je nutná Součinnost Objednatele zejména v těchto oblastech: 
· vedení koordinačních jednání 
· rozhodnutí o výběru zhotovitele stavby 
· stanovení rozsahu agregace položek SPD 
· vyloučení nebo schválení možnosti odkazů na cenovou soustavu 

Fáze služby: 
Autorský dozor 

Služby Zpracovatele 
a) standardní (jsou součástí Díla)
· účast na kontrolních dnech a prohlídkách stavby a konzultace na staveništi 
· kontrola provádění stavby podle prováděcí dokumentace 
· kontrola souladu provádění stavby s podmínkami územního rozhodnutí, stavebního povolení 
· odsouhlasení použitých materiálů a výrobků se srovnávacím standardem daným fázemi 5 a 6 
· kontrola dodržování opatření a řešení environmentálních podmínek 
· dohled nad odstraňováním kolaudačních závad 

b) nadstandardní (nejsou součástí Díla) 
· poradenství při provádění detailů a složitějších atypických konstrukcí 
· účast na jednáních o změnách stavby vyvolaných klientem nebo zhotovitelem stavby 
· vypracování alternativních řešení v průběhu stavby (technických, dispozičních řešení a detailů a provedení) 
· posouzení odchylek, změn a úprav zhotovení stavby v souvislostech stavebního díla 
· vyhodnocení dopadů skutečnosti doplňkových průzkumů 
· vypracování dokumentace skutečného provedení stavby
· posouzení plnění podmínek smlouvy při provádění prací dodavatelem stavby 
· provádění zápisů do stavebního deníku vedeného dodavatelem stavby 
· odsouhlasování dílčích faktur za provedené práce 
· účast při reklamačním řízení 
· spolupráce při závěrečném vyúčtování a vyhodnocení stavby 

Součinnost Objednatele 
· zajištění přístupu na staveniště 
· koordinace TDI 
· sdělení zásadních podmínek smlouvy s dodavatelem, fakturační pořádek, postupy práce 
· stanovení podmínek pro výkon autorského dozoru + TDI 
· určení postupu stavby v souladu s výsledkem ZOV 
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Použité zkratky: 
AD - autorský dozor 
DOSS - dotčené orgány státní správy 
EIA - posuzování vlivu stavby na životní prostředí 
KN - katastr nemovitostí 
TDI - technický dozor investora 
TZB - technická zařízení budov 
ZOV - zásady organizace výstavby
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