
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená ve smyslu ustanoveni § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

v platném a účinném znění (dále jen ,,občanský zákoník")

dále jen ,,Smlouva"

číslo smlouvy objednatele: S-0453/ŠKS/2019

Zhotovení projektové dokumentace na akci s názvem:
,,PD - Půdní vestavba učeben"

Objednatel: Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupený: prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSC., radní pro oblast školství
IČO: 70891095
DIČ: CZ70891095

bankovní spojení:
číslo účtu:
dále jen ,,Objednatel "

a

Zhotovitel: Tře - Bon inženýring s.r.o.

se sídlem: Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2

zastoupený: ing. Filip Třoska - jednatel
IČO: 06979891

DIČ: CZ06979891

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 291983

dále jen ,Zhotovite|"

Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako ,,Smluvní strany"
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uzavÍrajÍ dnešního dne tuto Smlouvu o dílo:

Vzhledem k tomu, že:
(A) Objednatel provedl výběrové řízeni na veřejnou zakázku s názvem ,,PD - Půdní vestavba

učeben", jejímž předmětem je zhotovení kompletní projektové dokumentace a zajištění
inženýrské činnosti a autorského dozoru pro zahájeni stavebních prací na předmětné
zakázce. Součástí projektové dokumentace budou i všechny potřebné průzkumy,
posouzeni a zaměření, budou vyřešeny případné přeložky inženýrských sítí, zajištění
stavebního povolení nebo ohlášeni stavby, pro Objednatele (dále jen ,,Veřejná zakázka";
dokumentace Veřejné zakázky je součástí této Smlouvy);

(B) Zhotovitel podal závaznou nabídku na Veřejnou zakázku a tato byla Objednatelem
vybrána jako nejvhodnější;

(C) Zhotovitel je podnikatelem, který je schopen řádně splnit předmět Veřejné zakázky,
k čemuž má příslušná oprávněni; a

(D) Objednatel má s ohledem na výsledek zadávacího řízenI na Veřejnou zakázku v úmyslu
zadat Zhotoviteli realizaci předmětu splnění Veřejné zakázky;

se Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto
Smlouvou vázány, dohodly na následujichn znění Smlouvy.

1. ÚČEL SMLOUVY

1.1 Účelem této Smlouvy je upravit práva a povinnosti Smluvních stran při zhotovování díla
vymezeného v ČI. 2 této Smlouvy tak, aby zejména došlo ze strany Zhotovitele k řádnému
a včasnému zhotoveni díla.

1.2 Účelem díla je zhotovení kompletní projektové dokumentace pro provedení akce. Součástí
projektové dokumentace budou i všechny potřebné průzkumy, posouzení a zaměření,
budou vyřešeny případné přeložky inženýrských sítí, zajištěni stavebního povoleni nebo
ohlášeni stavby, pro provedení akce PD - Půdní vestavba učeben", (dále jen ,,Dílo") a
provedeni všech nezbytných jednání a postupů tak, aby mohl být vybrán Zhotovitel Stavby
a Stavba mohla být řádně zrealizována.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele na své náklady
a nebezpečí v souladu se svou závaznou nabídkou na Veřejnou zakázku a za podmínek
této Smlouvy nás|edujÍcÍ dílo: vypracovat projektovou dokumentaci ve stupni DUR/DSP a
POPS, získat příslušné územní rozhodnutí a stavební povolenI, stanoviska správců SÍtÍ a
dalších orgánů a osob dotčených stavbou. zajištěni autorského dozoru při realizaci Stavby
dle potřeb Objednatele tak, aby Stavba mohla být řádně a včas dokončena v souladu
s projektovou dokumentací (dále jen ,,Dílo"; jednotlivé součásti Díla jsou podrobněji
definovány v odst. 2.2.1 až 2.2.3 Smlouvy; zadání a podklady tvoří přílohu č. l).
Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za Dílo cenu ve výši stanovené v
ČI. 5 této Smlouvy.

2.2 Součástí Díla je zejména:
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2.2.1 vypracování projektové dokumentace pro územní řízení v souladu se
zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,stavební zákon") a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (dále jen
,,projektová dokumentace pro územní řízenř');

2.2.2 vypracováni projektové dokumentace ke stavebnímu řízení v podobě pro její
projednáni s příslušnými veřejnoprávními orgány, dotčenými orgány státní správy,
organizacemi, vlastníky sousedních nemovitosti pro zIskáni dokladů a stanovisek
za účelem vydání stavebního povolenI a všech dalších potřebných povolenI; bude
zpracována v souladu se stavebním zákonem a vyhláškou č. 146/2008 Sb.,
o rozsahu projektové dokumentace dopravních staveb (dále jen ,,projektová
dokumentace pro stavební řizenŕ');

2.2.3 vypracováni projektové dokumentace pro prováděni Stavby v souladu se
stavebním zákonem, vyhláškou č. 503/2006 Sb., vyhláškou č. 146/2008 Sb.,
a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon o veřejných zakázkách") (dále jen ,,projektová
dokumentace pro provádění stavby");

2.2.4 provedení potřebných průzkumů správni evidence a zpracováni grafického
podkladu s vyznačením hranic záboru na katastrální mapě (dále jen ,,záborový
elaborát");

2.2.5 vypracování závazného položkového rozpočtu Stavby dle projektové
dokumentace v rozsahu a podrobnostech potřebných pro realizaci zadávacího
řízení na provedeni Stavby podle zákona o veřejných zakázkách, předpisů jej
provádějÍcÍch, zejména vyhlášky č. 230/2012 Sb., a vnitřních předpisů
Objednatele upravujÍcÍch zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,výkaz výmět');

2.2.6 vypracováni oceněného položkového rozpočtu Stavby v aktuálni cenové úrovni
(dále jen ,,položkový rozpočet stavby");

2.2.7 zpracováni dokladové části Díla, tedy posudků, stanovisek a výsledků jednání
vedených v průběhu zpracováni projektové dokumentace (dále jen ,,Dokladová
část");

2.2.8 zastupování Objednatele na základě zvláštní plné moci v územním řízeni včetně
opatření územního rozhodnutí o povolení umístěni Stavby dle vypracované
projektové dokumentace a dodání originálu platného územního rozhodnuti
o povoleni umístění Stavby s doložkou nabytí právni moci Objednateli (dále jen
,,Zastupování v územním řizenř');

2.2.9 zastupováni Objednatele na základě zvláštní plné moci ve stavebním řízení
včetně opatřeni stavebního povoleni k realizaci Stavby dle vypracované
projektové dokumentace a dodání originálu platného stavebního povolení
k realizaci Stavby s doložkou nabyti právní moci Objednateli (dále jen
,,Zastupováni ve stavebním řizenř');

2.2.10 vyřešení majetkoprávních vztahů v místě Stavby jménem Objednatele, tedy
uzavření kupních smluv s vlastníky nemovitých a movitých věci, dotčených
Stavbou tak, aby mohlo dojít k její realizaci; Zhotovitel tyto kupní smlouvy uzavře
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za cenu maximálně ve výši v místě a čase obvyklou, nestanoví-li závazné právní
předpisy upravující nakládání s majetkem Objednatele (včetně jeho vnitřních
předpisů) jinak; kupní smlouva se všemi náležitostmi a přílohami, ve formě návrhu,
bude předložena Objednateli ke schválení, a k přijetí rozhodnutí Zastupitelstva o
nabytí nemovitosti; tato kupní smlouva, podepsaná všemi smluvními stranami
bude upravovat vztahy ke Stavbou dotčeným nemovitým a movitým věcem
v souladu s metodikou kraje, upravujÍcÍ uzavření smluv o smlouvách budoucích
kupních či darovacích, smlouvy nájemní či o výpůjčce (dále jen ,,Řešení
majetkoprávních vztahů v místě stavby");

2.2.11 zajištěni oboustranně podepsaných smluv na provedeni přeložek inženýrských
síti a smluv na věcná břemena v místě Stavby (dále jen ,,zajištění věcných
břemen");

2.2.12 provedení autorského dozoru za předpokladu, že bude stavba realizována, a to
zejména činnosti dle přílohy Č.5 technických kvalitativnIch podmínek staveb -
doporučený obsah a rozsah autorského dozoru. Zajištěni autorského dozoru při
realizaci Stavby dle potřeb Objednatele tak, aby Stavba mohla být řádně a včas
dokončena v souladu s projektovou dokumentací, zejména účastí na kontrolních
dnech a v případě řešeni nutných opatřeni na Stavbě; výkon autorského dozoru
bude občasný i pravidelný v rozsahu podle potřeb Objednatele a dle odborného
uvážení Zhotovitele. (dále jen ,,Autorský dozor");

Provedeni autorského dozoru zahrnuje zejména tyto činnosti:
· Účast autorského dozoru na kontrolních dnech.
· zajištění veškerých potřebných činností, ke kterým při výkonu autorského

dozoru obvykle dochází a chronologické zapisování výkonů do formuláře
Záznam o průběhu autorského dozoru.

· Poskytování vysvětlení potřebných k vypracování navazující dodavatelské
dokumentace

· Při této činnosti osoba odpovědná za výkon autorského dozoru komunikuje s
odpovědnou osobou objednatele uvedenou v příslušné smlouvě.

· Dodrženi projektu s přihlédnutIm na podmínky určené stavebním povolením s
poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby.

· Osoba odpovědná za výkon autorského dozoru v průběhu realizace stavby
kontroluje dodržování projektu ze strany dodavatele stavebních prací.

· Posuzování návrhů dodavatelů na změny a odchylky v částech projektů
zpracovávaných dodavateli z pohledu dodrženi technicko-ekonomických
parametrů stavby, případně dalších údajů a ukazatelů z pohledu projektové
dokumentace.

· V případě, že dodavatelé navrhují z různých důvodů změny projektu (materiál,
rozměry, tvar atd.), je osoba vykonávajIci autorský dozor odpovědná za
posouzení těchto změn, projednání s investorem. Autorský dozor posuzuje
technická hlediska.

· Vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti
projednávané dokumentaci z technického hlediska.
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· V případě, že dodavatel stavebních prací požaduje změnu v množství materiálu
nebo objemu prací oproti projektu, uvede osoba odpovědná za výkon
autorského dozoru své stanovisko z technického hlediska k této skutečnosti.

· Sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového
plánu výstavby. v průběhu realizace stavebních prací sleduje osoba pověřená
výkonem autorského dozoru výstavbu z následujících technických hledisek:

o použití stanovených materiálů;
o dodržení projektovaných stavebně-technologických standardů;
o dodržení dispozičního a konstrukčního řešení;
o dodržení architektonického řešení stavby včetně projektem předepsaných

detailů.
o účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního

vyzkoušeni.
o v průběhu odevzdání a převzetí stavby objednatelem osoba odpovědná za

výkon autorského dozoru jednoznačně vyjádří své stanovisko v příslušných
záznamech o předáni a převzetí a zkontroluje záznam příslušných odchylek
od projektu.

2.2.13 účast Zhotovitele při jednáních hodnotÍcÍ komise na výběr zhotovitele Stavby,
která bude realizována dle projektové dokumentace, zpracované Zhotovitelem
v souladu s touto Smlouvou, pokud bude do takové komise Objednateli jmenován
jako člen nebo na její jednání přizván jako poradce (dále jen ,,Účast na jednání
hodnotÍcÍ komise");

2.2.14 oznámení záměru realizace Stavby Archeologickému ústavu Akademie věd ČR;
v případě kladného stanoviska Archeologického ústavu věd ČR ve věci nutnosti
provedení archeologického výzkumu začlení Zhotovitel do Položkového rozpočtu
stavby oceněnou položku na základě kvalifikovaného odhadu pro náklady spjaté
s archeologickým výzkumem a pro náklady spjaté se sanací území po provedeni
archeologického výzkumu a dále zpracuje návrh smlouvy na provedení
archeologického výzkumu mezi stavebníkem a organizaci oprávněnou
k provedeni archeologického výzkumu vybranou v souladu s právem veřejných
zakázek; a

2.2.15 průběžná a závěrečná diagnostika Stavby a ověřeni souladu Stavby s projektovou
dokumentací (dále jen ,,Diagnostika stavby").

2.3 Dílo v částech, které se zachycují na hmotném nosiči, vyhotoví Dodavatel v listinné
a v elektronické podobě. Dokumentace vyhotovená v elektronické podobě musí být
vyhotovena ve formátech, které jsou v souladu s právem veřejných zakázek a umožňují
na jejich základě vyhlásit veřejnou zakázku na realizaci stavby jsoucí předmětem dotčené
dokumentace a umožňuji, aby Objednatel mohl bez součinnosti Dodavatele dokumentaci
měnit a upravovat. Zejména projektové dokumentace dle odst. 2.2.1 a její součásti musí
být předány ve formátu pdf a dwg. výkaz výměr musí odpovídat § 12 vyhlášky č. 169/2016
Sb.

2.4 Předmětem Díla jsou dále veškeré ostatní činnosti nutné k zajištění rozhodnuti o umístění
Stavby a stavebního povoleni dle pokynů Objednatele a odborného uvážení Zhotovitele.
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2.5 V případě, že předmětem Díla bude i realizace investic jiných investorů je součástí
povinnosti Zhotovitele dle odst. 2.2.10 této Smlouvy i zprostředkováni uzavření příslušné
smlouvy mezi investory potřebné pro územní a stavební řIzení v souladu s odst. 2.2
Smlouvy.

2.6 Součástí Díla jsou i práce v této Smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému
plnění Díla a provedení Stavby nezbytné a o kterých Zhotovitel, vzhledem ke svým
odborným znalostem a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací je
zahrnuto v celkové ceně Díla dle této Smlouvy.

2.7 Zhotovitel prohlašuje, že:
2.7.1 Dílo je možné dle dostupných podkladů realizovat;
2.7.2 všechny technické a dodací podmínky Díla zahrnul do kalkulace cen; a
2.7.3 řádně překontroloval předané podkladové materiály pro zpracováni projektové

dokumentace a nejsou mu známy žádné překážky, které by mu bránily splnit
předmět Díla tak, jak se zavázal touto Smlouvou.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo, resp. jeho části dle odst. 2.2 této Smlouvy
v nás|edujÍcÍch lhůtách:
3.1.1 PD pro provádění stavby vyhotoví Zhotovitel do 150 dnů od podpisu Smlouvy;
3.1.2 výkaz výměr vyhotoví Zhotovitel do 150 dnů od podpisu Smlouvy;

3.1.3 položkový rozpočet stavby vyhotoví Zhotovitel do 150 dnů od podpisu Smlouvy;
3.1.4 Dokladovou část vyhotoví Zhotovitel jako součást dokumentace pro územní řIzení

a dokumentace pro stavební řízení;

3.1.5 zajišťovat Autorský dozor bude Zhotovitel průběžně po dobu provádění Stavby až
do jejího zhotoveni, tedy po celou dobu skutečného provádění stavby, a to i
v případě, že skutečná doba provádění stavby přesáhne předpokládanou dobu
stavby; termín zahájení a provádění Stavby bude Zhotoviteli upřesněn
Objednatelem alespoň třicet (30) dnů předem; Zhotovitel zahájí činnost na
základě písemné výzvy objednatele, nejpozději však do pěti kalendářních dnů od
dne přijeti této výzvy. Činnost autorského dozoru ze strany zhotovitele bude
ukončena po vydání kolaudačnIho rozhodnutí stavby nebo uvedením stavby do
provozu a po předáni závěrečného technicko-ekonomického vyhodnocení stavby.

3.1.6 Účastnit se na jednáních hodnotÍcÍ komise bude Zhotovitel v souladu s terminy,
které stanovi pro jednání hodnotÍcÍ komise Objednatel nebo hodnotici komise
samotná; na jednání hodnoticí komise bude Zhotovitel pozván písemně nejméně
pět (5) dní předem a o jeho případném jmenování za člena komise, bude
Zhotovitel písemně vyrozuměn nejpozději pět (5) dní před prvním jednáním
hodnoticí komise.

3.2 Části Díla, kterým není přidělena lhůta k provedení dle odst. 3.1 Smlouvy, provede
Zhotovitel dle svého odborného uvážení bez zbytečného odkladu po vzniku potřeby k jejich
provedeni tak, aby byl naplněn účel této Smlouvy, či v přiměřené době, kdy k tomu bude
Objednatelem vyzván.
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3.3 Lhůty dle odst. 3.1 jsou sjednány ve prospěch Zhotovitele a Zhotovitel je oprávněn Dílo,
resp. jeho části provést i před sjednaným termínem.

3.4 Provádění Díla bude zahájeno bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této Smlouvy.

3.5 Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno.

3.6 Zhotovitel není v prodlení se splněním Díla ani v prodlení se splněním jiné své povinnosti
dle této Smlouvy po dobu, po kterou trvá překážka pro splnění dané povinnosti způsobená
vyšší mocí nebo prodlením Objednatele.

3.7 Místem plnění je Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Nymburk,
Soudní 20, nedohodnou-li si Smluvní strany jinak.

4. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

4.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo tak, že Dílo (resp. jeho části dle odst. 2.1
Smlouvy) dokončí a předá Objednateli v termínech podle odst. 3.1 a 3.2 této Smlouvy
a Objednatel je řádně a v souladu s touto Smlouvou převezme. Dílo (či jeho část) je
dokončeno, pokud je v souladu s:
4.1.1 obecně závaznými předpisy (včetně předpisů upravujÍcÍch právo veřejných

zakázek a nekalé soutěže);

4.1.2 podmínkami stanovenými touto Smlouvou;

4.1.3 všemi platnými technickými normami upravujícími předmět Díla;

4.1.4 závaznými pravidly dotačního programu, ze kterého má být financována výstavba
Stavby dle projektové dokumentace pro provedení Stavby, je-li tato Stavba

financována z některého dotačního programu; a

4.1.5 pokyny Objednatele; a

4.1.6 dokumentaci Veřejné zakázky.

4.2 Ustanoveni této Smlouvy mají přednost před dispozitivními (nikoliv kogentními)
ustanoveními ostatních právních předpisů a dokumentů či pokynů dle odst. 4.1 této
Smlouvy. Na každý rozpor mezi ustanovením Smlouvy a jiného dokumentu či pokynu dle
odst. 4.1 Zhotovitel Objednatele předem upozorni.

4.3 Dílo lze předat i po částech.

4.4 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději sedm (7) pracovních dni
předem termín, kdy bude Dílo připraveno k předáni a převzetí. Objednatel je oprávněn
určit datum předáni a převzetí Díla tak, aby se předáni Díla nekonalo déle než sedm (7)
pracovních dni ode dne, kdy bude Dílo dle sdělení Zhotovitele připraveno k předání a
převzetí. O datu konání předání a převzetí Díla se zavazuje Objednatel vyrozumět
Zhotovitele písemně.

4.5 Zhotovitel je povinen připravit a předat u přejimacÍho řízeni Objednateli všechny
předepsané doklady dle stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů nebo vyhlášky Č.146/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Bez
těchto dokladů nelze považovat Dílo za dokončené a schopné předání.
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4.6 Zhotovitel zejména předá při předání relevantní části Díla Objednateli nás|edujĹcÍ počet
parě uvedené dokumentace v tištěné podobě:

Dokumentace
projektová dokumentace pro územní řízení - potvrzená
stavebním úřadem
projektová dokumentace pro stavební řIzení - potvrzená
stavebním úřadem
projektová dokumentace pro prováděni stavby

záborový elaborát

výkaz výměr

položkový rozpočet stavby

Dokladová část

Zastupováni v územním řízení - originál platného územního
rozhodnuti o povoleni umístění stavby s doložkou nabytí právní
moci
Zastupování v stavebním řizení - originál platného stavebního
povolení k realizaci Stavby s doložkou nabytí právní moci
Řešeni majetkoprávních vztahů v místě stavby - každá uzavřená
smlouva

zajištěni věcných břemen - každá uzavřená smlouva

Počet parě

jedenkrát (l)

jedenkrát (l)

pětkrát (5)

dvakrát (2)

pětkrát (5)

dvakrát (2)

třikrát (3)

jedenkrát (l)

jedenkrát (l)

dvakrát (2)

jedenkrát (l)

4.7 Současné předá Zhotovitel Objednateli na CD či DVD uvedenou dokumentaci
v elektronické podobě ve formátech dle odst. 2.3 této Smlouvy.

4.8 O průběhu přejímacího řízení pořIdí Objednatel a Zhotovitel protokol. Smluvní strany
vylučují aplikaci ustanoveni § 2605 odst. 2 občanského zákoníku. Objednatel je oprávněn
uplatnit zjevné vady Díla ještě v dodatečné lhůtě šesti (6) měsíců ode dne převzetí Díla.

4.9 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla, i když je dodáno s ojedinělými vadami
a nedodělky, které nebrání řádnému užÍvánj Díla funkčně a ani jeho užívánÍ ke
sjednanému účelu neomezují. Vadou se pro účely této Smlouvy rozumí odchylka v kvalitě,
rozsahu nebo parametrech Díla, stanovených projektovou dokumentaci, touto Smlouvou
a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti
projektové dokumentaci Stavby.

4.10 Převezme-li Objednatel Dílo s vadami a nedodělky, dohodnou se Smluvní strany, jakým
způsobem budou vady a nedodělky odstraněny a dohodu zaznamenají v protokolu
o přejImacím řízení včetně způsobu a termínu odstranění vad a nedodělků. Nedohodnou-
ii se na způsobu či termínu odstranění takových vad a nedodělků, náleží Objednateli
nároky z odpovědnosti za vady.
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4.11 Nepřevezme-li Objednatel Dílo v souladu s touto Smlouvou, je Zhotovitel v prodlení.
V takovém případě Objednatel v protokolu z přejhnacího řizení uvede důvody odrrňtnutí
převzetí Díla a stanoví Zhotoviteli přiměřený náhradní termín pro provedení Díla
(dokončeni a předání). Ustanoveni tohoto článku se aplikuje přiměřeně. Tímto není
dotčeno právo Objednatele od Smlouvy odstoupit dle jiných ustanovení této Smlouvy.

5. CENA DÍLA

5.1 Cena za Dílo dle odst. 2.2. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny Zhotovitele
stanovené v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, dle následujÍcÍ cenové tabulky:

Součásti Díla Cena bez DPH

Projektová dokumentace pro územní řľzenI 0,-KČ

Projektová dokumentace pro stavební řIzení 200.000,-KČ

Projektová dokumentace pro provádění stavby 200.000,-KČ

záborový elaborát 1.000,-KČ

výkaz výměr 18.000,-Kč

položkový rozpočet stavby 18.000,-KČ

Dokladová část 10.000,-KČ

Zastupování v územním řízení včetně opatřeni
územního rozhodnutí o povolení umístěnI Stavby dle
vypracované projektové dokumentace a dodáni 0,-KČ
originálu platného územního rozhodnutí o povolení
umístěni Stavby s doložkou nabytí právní moci

Zastupování ve stavebním řízení včetně opatření
stavebního povolení k realizaci Stavby dle
vypracované projektové dokumentace a dodání 10.000,-KČ
originálu platného stavebního povoleni k realizaci
Stavby s doložkou nabytí právní moci

Autorský dozor 1.000,-KČ

Účast na jednání hodnotící komise na výběr 1.000,-Kč
dodavatele

Další úkony nutné za účelem zhotoveni Stavby
(Řešení majetkoprávních vztahů v místě Stavby a 0,-KČ
jiné)

Cena celkem 459.000,-KČ

5.2 Cena za zhotoveni Díla je stanovena dle cenové nabídky Zhotovitele pro celý rozsah
předmětu Díla dle této Smlouvy. V ceně Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele
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na realizaci Díla, tedy veškeré práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a další činnosti
nutné pro řádné splnění Díla, s výjimkou úkonů nutných za účelem zhotovení Stavby, dle
odst. 5.4 Smlouvy.

5.3 Cena za zhotoveni Díla je konečná a nepřekročitelná, ani jedna strana není oprávněna
požadovat změnu ceny Díla proto, že si Dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo
předpokládáno.

5.4 Práce nad rámec předmětu plnění této Smlouvy vyžaduji předchozí dohodu Smluvních
stran formou písemného dodatku k této Smlouvě. Pokud Zhotovitel provede tyto práce bez
předchozího sjednáni písemného dodatku k této Smlouvě, považuje se hodnota takových
prací za zahrnutou v celkové ceně Díla die této Smlouvy. Písemný dodatek může být
uzavřen pouze v souladu s právem veřejných zakázek.

5.5 Zhotovitel je povinen poskytnout slevu z ceny Díla za neprovedené práce, a to ve výši
ceny stanovené v jeho nabídce, a pokud ji nelze určit ve výše ceny neprovedených prací
v místě a čase obvyklé.

5.6 Objednatel je oprávněn vypsat výběrové řIzeni na dodatečné práce, které nebyly
obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jestliže jejich potřeba vznikla v důsledku
okolností, které Objednatel jednajici s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné
práce jsou nezbytné pro provedení původních prací, a to za podmínek uvedených v § 23
zákona o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů s tím, že je povinností
Zhotovitele prokázat existenci okolností, které Zadavatel nemohl předvídat.
V pochybnostech se má za to, že Zadavatel jednal s náležitou péčí, a okolnosti navyšující
cenu Díla nenastaly.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Objednatel uhradí cenu za Dílo dle cenové tabulky a v poměru stanoveném v ČI. 5
Smlouvy. Objednatel nebude poskytovat na provedení Díla zálohy.

6.2 Fakturace Díla bude uskutečněna na základě dÍ|čÍch faktur za jednotlivé části Díla,
následně:

6.2.1 části Díla dle odst. 2.2.1 až 2.2.3 a 2.2.10 až 2.2.15 Smlouvy budou fakturovány
(s uvedením samostatné položkové kalkulace jednotlivých části díla) a účtovány
na základě Objednatelem písemně odsouhlaseného přehledu provedených
činností, po jejich řádném provedení.

6.2.2 části Díla dle odst. 2.2.4 až 2.2.9 Smlouvy budou Objednateli fakturovány
společně řádným daňovým dokladem (s uvedením samostatné položkové
kalkulace jednotlivých částí díla) po jejich provedení ve smyslu odst. 4.1 této
Smlouvy.

6.3 Každá faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných
předpisů a bude obsahovat název akce ,,PD - Půdní vestavba učeben".

6.4 Doručovat faktury bude Zhotovitel na adresu sídla Objednatele, nedohodou-li se Smluvní
strany jinak.

6.5 Splatnostfaktur se sjednává na třicet (30) kalendářních dnů od jejich doručení Objednateli.
Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána
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z účtu Objednatele. Při nedodržení této splatnosti je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat
Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

6.6 Faktury budou vystavené v souladu s platebními podmínkami a budou splňovat všechny
náležitosti daňových dokladů. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními
podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitostí, je Objednatel oprávněn
fakturu Zhotoviteli Díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti a Objednatel není v
prodlení.

6.7 Objednatel má právo z vystavených faktur, ve kterých je účtována zbývajIcI 10% částka,
zadržet 4% z částky sjednané ve Smlouvě po dobu 12 měsíců a zadržet 6% z částky
sjednané ve Smlouvě po dobu záruční doby stanovené v této smlouvě na úhradu oprav
technických nedostatků, které by se objevily po řádném předání díla a byly zapříčiněny
chybným provedením zhotovitele.

6.8 Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu dle odst. 6.2 Smlouvy lx měsíčně za kalendářní
měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce. Takto je zhotovitel oprávněn vyúčtovat
cenu díla až do výše 90% celkové ceny díla dle této smlouvy bez dph. zbylých 10%
celkové ceny díla slouží jako Zádržné. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat 4% objednateli po
řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to
na základě vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu, případně
doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předáni odstraněných vad a nedodělků.
V případě, že má objednatel pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných služeb,
může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom,
zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné služby provedeny. zbylých 6% z částky
sjednané ve Smlouvě má právo zhotovitel vyúčtovat po uplynutí záruční doby stanovené
v této smlouvě, jelikož tato částka slouží na úhradu oprav technických nedostatků, které
by se objevily po řádném předání díla a byly zapříčiněny chybným provedením zhotovitele.

6.9 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch Zhotovitele,
pokud je Zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv dluhu (v dřívější terminologii závazku)
vůči Objednateli podle této Smlouvy.

6.10 Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním díla, a v tomto prodlení dojde ke
změně předpisu stanovujÍcÍho DPH, půjde zvýšeni DPH k tíži zhotovitele.

7. VLASTNICKÉ PRÁVO, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE, AUTORSKÁ PRÁVA

7.1 Vlastníkem Díla je po celou dobu zhotovování Zhotovitel.

7.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničeni Díla až do okamžiku, kdy Objednateli
vznikne povinnost Dílo převzít (bez ohledu na skutečnost, zda dílo převezme), ledaže by
ke škodě došlo i jinak.

7.3 Objednatel nabude vlastnické právo k Dílu či jeho části okamžikem jeho převzetí.

7.4 Provedením Díla (respektive jednotlivých jeho části) poskytuje Zhotovitel Objednateli
časově neomezenou výhradní licenci k užiti Díla, resp. všech jeho částí dle odst. 2.2
Smlouvy všemi způsoby, které zákon stanovi a umožňuje, včetně možného přepracování
Díla jinou osobou. Cena licence je zahrnuta v ceně Díla, respektive jeho jednotlivých částí,
na které se poskytnuti licence v konkrétním případě vztahuje. Dojde-li k zániku závazku
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z této Smlouvy před provedením Díla či jeho části, poskytuje Zhotovitel Objednateli licenci
v rozsahu uvedeném v tomto odstavci tohoto článku okamžikem, kdy mu vznikne
povinnost nedokončené Dílo či jeho nedokončenou část Objednateli předat.

7.5 Zhotovitel tímto poskytuje objednateli svůj neodvolatelný a bezpodmínečný souhlas
a výhradní licenci k užití projektové dokumentace pro prováděni stavby (tj. projektové
dokumentace v rozsahu obsahu díla) a poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva
jakkoliv v maximální míře dovolené právními předpisy, avšak s teritoriálním omezením na
katastrálním území realizace díla, užívat projektovou dokumentaci k výstavbě díla podle
této projektové dokumentace a k pořizování kopii a rozmnoženin projektové dokumentace,
avšak až po vyrovnání všech závazků mezi oběma stranami.

7.6 Objednatel je jakožto nabyvatel licence oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté licence
podlicenci třetí osobě či převést práva z poskytnuté licence na třetí osobu, s čÍmž
zhotovitel jakožto poskytovatel licence tímto vyslovuje svůj souhlas. Licence bude
poskytnuta na dobu trvání majetkových práv zhotovitele, resp. autora ve smyslu
ustanovení § 27 odst. 1 zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1 Práva a povinnosti Zhotovitele:

8.1.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí tak, aby odpovídalo této
Smlouvě a účelu dle odst. 1.2 této Smlouvy. Zhotovitel se též zavazuje k
poskytnutí veškeré případné součinnosti při plnění povinností vyplývajících ze
zákona o veřejných zakázkách.

8.1.2 Zhotovitel zajišťuje provedení Díla svými zaměstnanci nebo prostřednictvím
třetích osob, které uvedl ve své nabídce nebo s jejichž využitím mu Objednatel
předem poskytnul písemný souhlas.

8.1.3 Zhotoviteli je uložena povinnost podat Objednateli informaci o činnosti a postupu
prováděných prací lx měsíčně písemnou formou.

8.1.4 Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která
by mohla mít, byť i částečně, vliv na schopnost Zhotovitele plnit jeho povinnosti
vyplývající z této Smlouvy. Takovým oznámením však Zhotovitel není zbaven
povinnosti nadále plnit povinnosti vyp|ývajÍcĹ mu z této Smlouvy.

8.1.5 Zhotovitel se zavazuje v průběhu plněni Smlouvy i po jejím ukončeni zachovávat
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvi od Objednatele
v souvislosti s plněním Smlouvy. Tato povinnost mlčenlivosti se vztahuje na
všechny zaměstnance a spolupracovníky Zhotovitele i po skončení trvání této
Smlouvy.

8.1.6 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele
provádět jakékoliv zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoliv
pohledávkám Objednatele vůči Zhotoviteli, ani postupovat či zastavovat jakákoliv
svoje práva a pohledávky vůči Objednateli ve prospěch třetích osob.

8.1.7 Zhotovitel souhlasí v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole, s výkonem kontroly na předmětu Veřejné zakázky. Zhotovitel souhlasí
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se vstupem kontrolních orgánů strukturálnich fondů Evropské unie do svých
objektů, ve kterých se předmět Smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke
kontrole výše uvedeným kontrolnim orgánům veškerou provozní a účetní
evidenci, která se týká předmětu Smlouvy. Tato evidence musí být archivována
v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Zhotovitel
se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné,
pravdivé informace a dokumentaci související se Smlouvou a projektem
(zakázkou, předmětem Smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup
kontrolou pověřeným osobám - zaměstnancům Objednatele, Centra pro
regionální rozvoj České republiky, Ministerstva financi, Evropské komise,
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolnIho úřadu, finančního úřadu,
a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky
k ověřování plněni podmínek Smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu
(zakázky, předmětu Smlouvy) za účelem kontroly plnění Smlouvy a tuto kontrolu,
dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně
umožnit. V případě, že část Díla bude Zhotovitel plnit prostřednictvím jiných
subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem uvedeným
v tomto bodě Smlouvy. Tuto povinnost má Zhotovitel i v případě dodavatelských
subjektŮ. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci
souvÍsejÍcÍ se Smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem Smlouvy) po dobu
deset (10) let ode dne předáni a převzetí Díla. Zhotovitel je povinen smluvně
zajistit, aby součinnost při plněni jeho závazků dle tohoto článku poskytli v plném
rozsahu i jeho subdodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat Objednateli za
jejich nesoučinnost sám.

9. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

9.1 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavřeni této Smlouvy má sjednáno u renomované
pojišťovny na částku minimálně 640.000,- kč pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou porušením jeho povinnosti dle této Smlouvy Zhotovitelem, jeho zaměstnanci
či jinými osobami, které k plněni svého závazku použil, a že toto pojištění bude udržovat
po dobu do provedení Díla a dále dobu třicet šest (36) měsíců po provedení Díla. Minimálni
limit pojistného plnění musí být ve výši celkových předpokládaných nákladů díla podle
odst. 5.1 této Smlouvy V případě, že Zhotoviteli vznikne riziko vzniku odpovědnosti za
škodu, způsobenou porušením jiných jeho povinností než této Smlouvy, na kterou se však
vztahuje pojištění dle tohoto článku této Smlouvy, výši limitu pojistného plněni
odpovídajíchn způsobem navýši.

9.2 Zhotovitel předloží neprodleně po uzavření této Smlouvy Objednateli kopii pojistné
smlouvy prokazující splněni povinnosti dle tohoto článku. Objednatel je oprávněn od
Zhotovitele kdykoli požadovat písemné prokázáni existence pojištění dle tohoto článku
této Smlouvy. Kdykoli v průběhu doby pojištění je Zhotovitel povinen neprodleně písemně
informovat Objednatele o jakékoli případné změně pojištěni znamenající omezení
pojistného krytí mající za následek porušeni povinnosti udržovat pojištěni dle této Smlouvy
a do deseti (10) dnů uvést pojištěni do souladu se Smlouvou.

Stránka 13 z 19



9.3 jestliže Zhotovitel poruší svou povinnost udržovat po celou dobu trvání závazku z této
Smlouvy pojištění v rozsahu stanoveném touto Smlouvou a nezřídí je ani neprodleně poté,
co k tomu bude vyzván Objednatelem, je Objednatel oprávněn sjednat pojištěni v rozsahu
dle tohoto článku této Smlouvy sám. Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit veškeré
náklady vzniklé se sjednáním takového pojištění (zejména pojistné, poplatky atd.), a to
neprodleně poté, co k tomu bude vyzván Objednatelem. Objednatel je oprávněn započítat
splatné i nesplatné pojistné a veškeré souvĹsejÍcÍ platby proti jakýmkoliv splatným
i nesplatným pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli.

9.4 Porušení povinnosti udržovat pojištění v rozsahu dle tohoto článku považují Smluvní
strany za podstatné porušení Smlouvy zakládající právo Objednatele od Smlouvy
odstoupit.

10. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ODPOVĚDNOST ZE ZÁRUKY

10.1 Záruční doba je sjednána na třicet šest (36) měsíců od provedeni konkrétní části Díla.
Záruka se vztahuje na vady a nedodělky Díla, resp. jeho části, které se projeví u Díla
během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil
Objednatel. Toto ustanoveni však neomezuje obecnou odpovědnost Zhotovitele za Dílo
stanovenou zákonnými předpisy, zejména zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

10.2 Objednatel je povinen vytknout vadu Zhotoviteli v přiměřené době poté, co ji zjistil,
nejpozději však v záruční době. Tím není dotčeno ustanoveni odst. 4.8 této Smlouvy.

10.3 V průběhu záruční doby Zhotovitel odstraní prokázané vady, resp. nedodělky, do pěti
(5) kalendářních dnů od doručeni písemné reklamace Zhotoviteli, pokud si Smluvní strany
nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstraněni vady ve výše uvedené
lhůtě, nejdéle však do dvaceti (20) dnů.

10.4 Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v odst. 10.23.
Smlouvy, anebo oznámí před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, uplatni
Objednatel přiměřenou slevu ze sjednané ceny Díla, zajistí provedení oprav
prostřednictvím jiné osoby na náklady Zhotovitele nebo jsou oprávněni od této Smlouvy
odstoupit.

10.5 Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní
pokutu.

10.6 Za vadu nebo nedodělek Díla se pro potřeby této Smlouvy považuje zejména nesoulad
Díla s technickými normami, právními předpisy, jakož i s obecně uznávanými postupy
a pokyny výrobců materiálů či dodavatelů zařízeni, jejichž užití nebo instalace budou
v rámci předmětu Díla Zhotovitelem v projektové dokumentaci předpokládány. Za vadu
bude rovněž považován jakýkoliv nesoulad mezi textovou a grafickou části projektové
dokumentace, případně nesoulad mezi projektovou dokumentací nebo její části
a výkazem výměr či položkovým rozpočtem.

Stránka 14 z 19



11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

11.1 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením této Smlouvy. Škoda se nahrazuje
v penězích, ledaže Objednatel či poškozený požaduje náhradu škody uvedením
v předešlý stav za předpokladu, je-li to objektivně možné. Zhotovitel zejména odpovídá
za:
11.1.1 zničení, ztrátu, poškození či snížení hodnoty majetku Objednatele, veřejného

majetku či majetku třetích osob;
11.1.2 škodu vzniklou Objednateli či třetím osobám v důsledku vad Díla včetně škody

vzniklé třetím osobám a Objednateli v důsledku vad Stavby realizované na
základě Díla;

11.1.3 případné sankce či korekce, které budou Objednateli jako zadavateli veřejné
zakázky a příjemci dotace (či jiné veřejné podpory) uloženy ze strany orgánů
státní správy nebo poskytovatele dotace, a to jak formou povinnosti odvodu do
státního rozpočtu, snížení přislíbené dotace, uloženi pokuty nebo finanční sankce
či jiného způsobu finanční újmy, bude-li sankce uložena z důvodu vad Díla; a

11.1.4 udělení shora popsaných sankcí či korekci v důsledku nesplnění termínů
stanovených poskytovatelem dotace či zákonem, ke kterým dojde v příčinné
souvislosti s vadami předmětu plnění (kupř. v důsledku nutnosti zrušení
zadávacího řIzení na výběr zhotovitele stavebních prací, které jsou předmětem
projektové dokumentace, pro vady takové dokumentace a podobně).

11.1.5 náklady, které při zhotovení uvedené Stavby nebudou poskytovatelem případné
dotace považovány jako uznatelné náklady z důvodu, že jejich potřeba
nevyplývala z projektové dokumentace, která je předmětem této Smlouvy, ač bylo
takové náklady potřeba vynaložit za účelem dokončení Díla tak, aby bylo plně
funkční a způsobilé k užívání za účelem, k němuž je dle projektové dokumentace
dle této Smlouvy určeno.

11.2 Zhotovitel prohlašuje a poskytuje Objednateli záruku, že cena, za kterou bude
vysoutěženo zhotoveni Stavby na základě projektové dokumentace dle odst. 2.2 této
Smlouvy, nebude v průběhu zhotovováni Stavby zvýšena v důsledku vad Díla. Poruší-li
Zhotovitel tuto záruku, nahradí Objednateli, škodu způsobenou porušením této záruky.
výše této škody se urči jako částka navýšeni ceny Stavby v důsledku vad Díla Zhotovitele.
Tato záruka trvá do doby provedení stavby, nejdéle však šedesát (60) měsíců po
provedení Díla.

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

12.1 Objednatel může odstoupit od Smlouvy:
12.1.1 poruší-li Zhotovitel podstatným způsobem své povinnosti dle této Smlouvy;
12.1.2 pokud zjisti, že Zhotovitel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké

hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již úředníka nebo
někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění
Smlouvy; nebo

12.1.3 pokud zjistí, že Zhotovitel zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího
řízení nebo prováděni Smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných
praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže; nebo
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12.1.4 v dalších případech stanovených touto Smlouvou.

12.2 Podstatným porušením Smlouvy ze strany Zhotovitele se rozumí zejména nesplněnI
smluvních termínů podle této Smlouvy a neoprávněné použití subdodavatele.

12.3 Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že své závazky dle této
Smlouvy nebude moci plnit pro nesoučinnost Objednatele přesto, že Objednatele
k poskytnutí součinnosti písemně vyzve a stanoví mu pro její poskytnuti přiměřenou,
alespoň deseti (10) denní lhůtu.

12.4 Dále jsou Smluvní strany oprávněné odstoupit od Smlouvy v případě úpadku či hrozícího
úpadku druhé Smluvní strany.

12.5 Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od
Smlouvy po marném uplynutí této lhůty. jestliže však strana, která je v prodlení, písemně
prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od Smlouvy před
uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení
povinné strany obdrží.

12.6 Odstoupení od Smlouvy musí oprávněná Smluvní strana spolu s důvodem odstoupeni
písemně oznámit povinné Smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení
dozvěděla.

12.7 Smlouva se ruší doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.

12.8 Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy.
Odstoupeni od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením
Smlouvy, řešeni sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných
nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení
Smlouvy.

12.9 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1978 odst. 2 občanského zákoníku a stanoví,
že poskytnou-li si navzájem dodatečnou lhůtu k plnění v souladu s tímto článkem, ve které
prohlásí, že ji již neprodlouží, tak její marné uplynutí nemá za následek odstoupeni od
Smlouvy, ledaže by při poskytnutí dodatečné lhůty výslovně stanovily, že marné uplynuti
lhůty takový následek mít má.

12.10 Odstoupí-li některá ze Smluvních stran oprávněně od této Smlouvy, Smluvní strany se
vypořádají následujIchn způsobem (nestanoví-li tato Smlouva jinak):
12.10.1 odstoupí-li některá ze Smluvních stran od Smlouvy z důvodů nikoliv na straně

Objednatele (tj. nikoliv pro porušení povinností Objednatele), má Zhotovitel nárok
na zaplacení částky, o kterou se Objednatel dodáním Díla obohatil, maximálně
však částky odpovídajÍcÍ ceně dané části Díla snížené o částku připadajÍcÍ na
záruky, které v důsledku odstoupení Objednatel pozbyde;

12.10.2 odstoupI-li Zhotovitel od Smlouvy z důvodů porušeni Smlouvy Objednatelem, má
Zhotovitel nárok na zaplacení plné ceny těch části Díla, které dokončil, případně
započal s jejich plněním, sníženou o částku, kterou neprovedením Díla ušetřil.

12.11 Částky dle odst. 12.10 jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne doručení jejich vyčÍs|ení
Objednateli v řádné faktuře s doložením jejich výše.
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12.12 V případě odstoupení od této Smlouvy některou ze Smluvních stran předá Zhotovitel
nedokončené i dokončené (nepředané) části Díla neprodleně Objednateli. Převzetím
nabyde Objednatel vlastnictví k Dílu či jeho části. Objednatel Dílo či jeho části
nepřevezme, je-li pro něj nevyužitelné a odstoupil-li od Smlouvy z důvodů na straně
Zhotovitele. V takovém případě není povinen platit cenu Díla. Na převzetí se aplikuje ČI. 4
této Smlouvy přiměřeně.

13. SMLUVNÍ POKUTA

13.1 V případě, že Zhotovitel bude v prodlení se svoji povinnosti plnit Dílo, resp. jeho části
řádně a včas v souladu s článkem 3. Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,1 % z ceny části Díla, se kterou je v prodlení, za každý započatý den
prodlení.

13.2 Poruší-li Zhotovitel svou povinnost dodat Dílo bez vad a v průběhu záruční doby dojde ke
zvýšení nákladů na provedení Stavby, které byly prokazatelně způsobené v důsledku vady
Díla (např. neoceněním některých částí Stavby nezahrnutých do výkazu výměr,
nedostatečným zohledněním skutečného stavu, nebo jinou vadou projektové
dokumentace), zaplatí smluvní pokutu ve výši určené jako částka navýšení ceny Stavby
v důsledku vad Díla Zhotovitele.

13.3 V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad, resp. nedodělků dle odst. 10.3
Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden
tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.

13.4 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je vedle smluvních pokut oprávněn vůči
Zhotoviteli uplatňovat i náhradu škody, která Objednateli v důsledku vad nebo nedodělků
Díla vznikne a to v celé výši. Zaplacením srňluvní pokuty dle odst. 13.2. této Smlouvy
zaniká povinnost k náhradě škody dle odst. 11.2. této Smlouvy.

14. KONTAKTNÍ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

14.1 Oprávněnými zástupci Objednatele:
14.1.1 ve věcech technických je Bc. Petr Kučera, vedoucí oddělení investic OKI -

pověřen zastupováním, 8:
14.1.2 ve věcech smluvních je prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSC., radní pro oblast školství.

Tel.:
14.2 Oprávněnými zástupci Zhotovitele při provádění a předávání Díla a ve věcech:

14.2.1 smluvních je ing. Filip Třoska, jednatel, tel.:
14.2.2 technických je ing. Filip Třoska, jednatel, tel.:

15. SALVATORNÍ KLAUZULE

15.1 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo
nevynutitelným, nebo se jim stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí
neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li
z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez
zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Smluvní strany takové neplatné či nevynutitelné

Stránka 17 z 19



ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší
účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1 Smlouva zaniká:

- písemnou dohodou smluvních stran
- písemnou výpovědí s třhněsíčni výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem

nás|edujícího kalendářního měsíce po doručeni písemné výpovědi druhé Smluvní straně
16.2 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které

strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro její závaznost.
zádný projev stran učiněný pň jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této
Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy
a nezakládá žádný závazek ze stran, ledaže tato Smlouva stanovi jinak.

16.3 V případech v touto Smlouvou výslovně neupravených se práva a povinnosti Smluvních
stran řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.

16.4 Ukáže-li se některé z ustanovení této Smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této
vady na ostatní ustanoveni Smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

16.5 Smluvní strany jsou povinny vyrozumět druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu
o skutečnostech, které by mohly mít vliv na obsah závazkového vztahu založeného
Smlouvou.

16.6 jakákoliv ústní ujednání při prováděni Díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými
zástupci všech Smluvních stran, jsou právně neúčinná. Vzájemná komunikace mezi
Objednatelem a Zhotovitelem není návrhem ani akceptací nové smlouvy, pokud není
podepsána statutárními zástupci Smluvních stran. Platnost úkonů se řídí § 23 zákona č.
129/2000 Sb., Zákon o krajích (krajské zřIzení).

16.7 Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti
s touto Smlouvou budou primárně řešeny dohodou Smluvních stran. V případě, že tyto
spory nebudou v přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednáni a rozhodnuti
příslušné soudy České republiky.

16.8 Smluvní strany souhlasI s uveřejněním této Smlouvy včetně jejích případných změn
a dodatků a výše skutečně uhrazené ceny dle této Smlouvy na profilu Objednatele, dle
§ 147a odst. 2 a 3 zákona o veřejných zakázkách.

16.9 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně
číslovaných dodatků podepsaných všemi Smluvními stranami. Ke změnám či doplnění
neprovedeným písemnou formou se nepřihHžI.

16.10 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy
a povinnostmi Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují
uplatnění § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený
touto Smlouvou.

16.11 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejněni v registru smluv, které provede objednatel.

16.12 Nedílnou součásti Smlouvy je následujicí příloha:
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Příloha č. l: časový harmonogram plnění - předložen zhotovitelem

16.13 Tato Smlouva je sepsána v pěti stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 3 stejnopisy
obdrží objednatel.

16.14 Zhotovitel v souladu s § 147a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších a v souladu se zákonem Č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil na
profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn,
dodatků a příloh.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se
k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich
svobodné a vážné vůle.

Zhotovitel Objednatel

V Praze, dne 26.2.2019
28 -02- 2019

V Praze, dne
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příloha č. 1 SOD - Harmonogram realizace díla "PD - půdní vestavba učeben"

celkem 150 dní

30 dní 30 dní 30 dní 30 dní 30 dní
vypracování projektové dokumentace pro stavební řízenf
zajištění stanovisek DOSS cj

Ostavební řízení u)
envypracování projektové dokumentace pro provádění stavby e

vypracování položkového rozpočtu &
vypracování výkazu výměr

V Praze, dne 26.2.2019


