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1. A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA  

    ID E N T I F IK AČ N Í  Ú D AJ E  

      Ú D A J E  O  S T A V B Ě  
Název stavby: Odbahnění mokřadu v evropsky významné lokalitě a přírodní památce Jablonná – mokřad 

Místo stavby:  k. ú. Horní Hbity 

Kraj:  Středočeský 

Okres:  Příbram  

Obec s rozšířenou působností.:   Příbram          

Druh stavby:  Obnova stávající vodní mokřadu 

Předmět projektové dokumentace: DSP 

Datum:  červen 2017 

      Ú D A J E  O  S T A V E B N Í K O V I  
Stavebník:   Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21  Praha 5 

  IČ: 7089 1095 

      Ú D A J E  O  Z P R A C O V A T E L I  P R O J E K T O V É  D O K U M E N T A C E  
Zpracovatel projektu:  Martin Dobeš s.r.o., Pod Labuťkou 16, 18000 Praha 8 

  IČ: 49686623 

Zodpovědný projektant:  Ing. Martin Dobeš, číslo autorizace 0000730 

 

       P O P I S  S O U Č A S N É H O  S T A V U  
 
Mokřad je situován do území evropsky významné lokality Jablonná – mokřad. Tato EVL je vymezena u obce Jablon-
ná asi 7 km východně od Příbrami, v jižní části Středočeského kraje. V době vyhlášení tvořily základ lokality dva mo-
křady s bohatou litorální vegetací i volnou hladinou oddělené tělesem polní cesty. Menší z mokřadů o rozloze cca 0,5 
ha, za cestou ve východní části lokality v posledních letech často vysychá a zarůstá vlhkomilným bylinami a křovina-
mi.  Velký mokřad o rozloze přibližně 4 ha je zarostlý litorální vegetací, jen místy s plochami volné hladiny. Na mokřa-
dy navazují hospodářsky využívané kosené louky i nevyužívaná lada, orná půda, součástí území je i menší hospo-
dářský les. V okolí lokality je obdobná krajinná mozaika s loukami, poli, osídlením a převážně borovými lesy. Mokřad 
nemá výpust, voda odtéká přirozeným přepadem, nezpevněným zemním korytem. Mokřad nemá hráz, je vyhlouben v 
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zemi na principu přirozeného jezera. Při povodňových situacích tedy neexistuje riziko protržení hráze. Navíc je přiro-
zené povodí mokřadu je velice malé, pouze 0,16 km2. 
Do nedávné minulosti ve vegetaci dominovala přeslička poříční, pouze při okrajích byl pást porostu orobince širolisté-
ho. V poslední době ovšem porosty přesličky značně ustupují a jejich místo zabírá orobinec. 
Jediným předmětem ochrany EVL Jablonná – mokřad je kuňka ohnivá, ale území hostí bohaté spektrum dalších dru-
hů obojživelníků, např. hojně čolka obecného, méně často čolka velkého, dále pak se zde vyskytuje blatnice skvrnitá, 
skokan štíhlý, skokan hnědý, skokan zelený, ropucha obecná, nebo rosnička zelená. 

      Z D Ů V O D N Ě N Í  N A L É H A V O S T I  A  P R I O R I T Y  N A V R H O V A N É  A K C E  
Téměř 80% obsahu mokřadu je zaneseno sedimenty. Cílem stavby je zlepšení podmínek biotopu obojživelníků, pře-
devším hlavního předmětu ochrany EVL Jablonná – mokřad kuňky ohnivé. EVL Jablonná - mokřad patřila v minulosti 
k nejvýznamnějším lokalitám s výskytem kuňky obecné v rámci celé ČR  (počty adultních jedinců ze byly odhadovány 
řádově minimálně v tisících). Kromě kuňek se zde navíc rozmnožovaly velmi početné populace čolka velkého a čolka 
obecného, blatnice skvrnité, skokana hnědého, s. štíhlého, s. zeleného, ropuchy obecné a rosničky zelené. Nebývalá 
atraktivita dané vodní plochy pro obojživelníky byla dána především dvěma aspekty - charakterem litorálních porostů 
(celý mokřad byl prakticky plošně pokryt řídkým porostem přesličky poříční) a absencí ryb. Aktuálně je ale situace na 
lokalitě alarmující - v důsledku nešťastně provedeného managementu došlo k nahrazení porostů přesličky hustým a 
místy již prakticky terestrickým porostem orobince širolistého (po zvýšení hladiny se zde vytvořil obrovský plovoucí 
ostrov). Do mokřadu byly navíc nasazeny ryby. Důsledkem je znatelný pokles počtu kuněk i dalších obojživelníků vá-
zaných na danou plochu (zástin, vyrůstání z vody). Jediným možným řešením současné situace je plošná likvidace 
nežádoucích porostů orobince, likvidace rybí obsádky, částečné odbahnění "nádrže" (snížení trofie) a následné udr-
žování lokality, zabraňující opětovnému rozvoji orobincových porostů (podporující rozvoj porostu přesliček). Do vodní 
plochy nesmějí být taktéž vysazeny žádné ryby. 

      Č L E N Ě N Í  S T A V B Y  N A  S T A V E B N Í  O B J E K T Y  
Stavba není členěna na stavební objekty 

    S E ZN AM  V S T U P N ÍC H  P OD K L AD Ů  

• Snímek mapy KN 

• Geodetické mapy 1:10000 

• Výškopisné zaměření 

• Prohlídka na místě stavby 

• Hodnocení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. 
Zpracované Ondřejem Volfem v 06/2017 

    Ú D AJ E  O  Ú ZE M Í  

      R O Z S A H  Ř E Š E N É H O  Ú Z E M Í  
Mokřad je situován do území evropsky významné lokality a přírodní památky Jablonná – mokřad. Tato EVL je vyme-
zena u obce Jablonná asi 7 km východně od Příbrami, v jižní části Středočeského kraje. Lokalita leží v mělkém údolí 
levostranného přítoku Chobotského potoka, v mírně zvlněné krajině Benešovské pahorkatiny v nadmořské výšce 427 
až 445 m. 

      Ú D A J E  O  O C H R A N Ě  Ú Z E M Í  P O D L E  J I N Ý C H  P R Á V N Í C H  P Ř E D P I S Ů  
Stavba je situována do území evropsky významné lokality a přírodní památky Jablonná – mokřad.  
Stavba se nachází na pozemcích určených k plnění funkce lesa 
Stavba se nachází v ochranném pásmu páteřní přenosová sítě vedení 400 kV a 220 kV, provozovatel ČEPS, a.s. 
Stavba se nenachází v ochranném pásmu Českých drah. 
Stavba se nenachází v ochranném pásmu podzemních vod. 
Realizací stavby nebudou ohroženy kulturní ani památkové rezervace. 
V zájmovém území se nachází nadzemní vedení přenosové soustavy ČEPS a.s. Jedná se o vedení V475/476 a 
V208. Šířka ochranného pásma vedení V475/476 je 79m. Šířka ochranného pásma vedení V208 je 56,4m. 

      Ú D A J E  O  O D T O K O V Ý C H  P O M Ě R E C H  
Odtokové poměry v území nebudou stavbou změněny. 

      Ú D A J E  O  S O U L A D U  S  Ú Z E M N Ě  P L Á N O V A C Í  D O K U M E N T A C Í  
Stavba je v souladu s územním plánem. Stavba nemá regulačním plánem určeny žádné podmínky. 

      Ú D A J E  O  S O U L A D U  S  Ú Z E M N Í M  R O Z H O D N U T Í M  
Jedná se o revitalizaci stávajícího mokřadu. Pro stavbu nebude vydáváno územní rozhodnutí. 

      Ú D A J E  O  D O D R Ž E N Í  O B E C N Ý C H  P O Ž A D A V K Ů  N A  V Y U Ž I T Í  Ú Z E M Í  
Stavba splňuje obecné požadavky na využití území. 
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      Ú D A J E  O  S P L N Ě N Í  P O Ž A D A V K Ů  D O T Č E N Ý C H  O R G A N I Z A C Í  
Veškeré připomínky dotčených organizací jsou v PD zapracovány. 

      S E Z N A M  V Ý J I M E K  A  Ú L E V O V Ý C H  Ř E Š E N Í  
Území dotčené stavbou nepodléhá výjimkám ani úlevovým řešením. 

      S E Z N A M  S O U V I S E J Í C Í C H  A  P O D M I Ň U J Í C Í C H  I N V E S T I C  
nejsou 

       S E Z N A M  P O Z E M K Ů  A  S T A V E B  D O T Č E N Ý C H  P R O V Á D Ě N Í M  S T A V B Y  
Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků: 

k. území č.parcely vlastník druh pozemku 

Pozemky dotčené stavbou  

Horní Hbity 237/3 Obec Jablonná, č. p. 96, 26263 Jablonná   lesní pozemek 

Horní Hbity 237/1 Obec Jablonná  lesní pozemek 

Horní Hbity 237/12 Obec Jablonná  lesní pozemek 

Horní Hbity 237/14 Obec Jablonná  lesní pozemek 

Horní Hbity 237/5 Obec Jablonná  lesní pozemek 

Horní Hbity 237/2 Obec Jablonná  lesní pozemek 

Pozemky určené k uložení sedimentu  

Dolní Hbity 210 Dědina Václav, Třtí 4, 26263 Dolní Hbity  orná půda 

Dolní Hbity 234 Vondrušková Jana, č. p. 24, 26262 Dolní Hbity  orná půda 

Dolní Hbity 229/1 Jana Vondrušková orná půda 

Dolní Hbity 229/8 Jana Vondrušková orná půda 

Dolní Hbity 244/1 Jana Vondrušková orná půda 

Dolní Hbity 221/1 Jana Vondrušková orná půda 

Horní Hbity 151/1 Obec Jablonná orná půda 

Pozemky pro přístup ke stavbě a k uložení sedimentů  

Dolní Hbity 220/3 Jana Vondrušková trvalý travní porost 

Horní Hbity 150/4 Obec Jablonná  lesní pozemek 

Horní Hbity 150/6 Obec Jablonná lesní pozemek 

Horní Hbity 150/3 Obec Jablonná ostatní plocha 

Horní Hbity 232/2 Raisová Olga, č. p. 63, 26263 Jablonná  trvalý travní porost 

Horní Hbity 234 Raisová Olga ostatní plocha 

Horní Hbity 230 Raisová Olga  lesní pozemek 

     ÚD AJ E  O  S T AV B Ě  

      N O V Á  S T A V B A  N E B O  Z M Ě N A  D O K O N Č E N É  S T A V B Y  
Změna dokončené stavby. 

      Ú Č E L  U Ž Í V Á N Í  S T A V B Y  
Jedná se o stavbu trvalého charakteru spolupůsobící a dotvářející ráz krajiny. 
Hlavní účel mokřadu: vytvoření biotopu pro obojživelníky, krajinotvorba, zadržení vody v krajině 

      T R V A L Á  N E B O  D O Č A S N Á  S T A V B A  
Jedná se o stavbu trvalou. 

      Ú D A J E  O  O C H R A N Ě  S T A V B Y  P O D L E  J I N Ý C H  P R Á V N Í C H  P Ř E D P I S Ů  
Dle charakteru stavby se tento bod záměru stavby netýká. 

      Ú D A J E  O  D O D R Ž E N Í  T E C H N I C K Ý C H  P O Ž A D A V K Ů  N A  S T A V B Y   
Stavbu musí provádět, nebo dozorovat osoba autorizovaná pro vodní stavby. Technologie výstavby musí odpovídat 
doporučením ČSN a TNV, při dodržení všech podmínek BOZP. 
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      Ú D A J E  O  S P L N Ě N Í  P O Ž A D A V K Ů  D O T Č E N Ý C H  O R G Á N Ů  A  P O Ž A D A V K Ů  V Y P L Ý V A J Í C Í C H  

Z  J I N Ý C H  P R Á V N Í C H  P Ř E D P I S Ů  
Požadavky dotčených orgánů i požadavky z jiných právních předpisů jsou projektem plně respektovány a projektová 
dokumentace je s nimi v souladu. 

      S E Z N A M  V Ý J I M E K  A  Ú L E V O V Ý C H  Ř E Š E N Í  
Stavba nepodléhá výjimkám ani úlevovým řešením 

      N A V R H O V A N É  K A P A C I T Y  S T A V B Y  

Plocha hladiny mokřadu (m2) 21900 

Plocha přirozeného povodí (km2) 0,16 

Kóta normální hladiny  (m Bpv) 428,70 

Kóta maximální hladiny (m Bpv) 429,00 

Akumulační objem vody při Hn (m3) 18560 

Maximální možný zadržený objem Hmax (m3) 24320 

      Z Á K L A D N Í  B I L A N C E  S T A V B Y  
Spotřeba vody, paliv, tepla, elektrické energie se během výstavby ani po dokončení se nepředpokládá. 
S veškerými odpady vzniklými při stavbě bude nakládáno v souladu s platnou legislativou tj. zejména v souladu se 
zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění. O veškerých produkovaných odpadech a nakládání s nimi 
bude vedena evidence. Odpady budou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. § 16, přednostně využívány. Odpady, 
které nebude možné využít, budou předávány oprávněným osobám k dalšímu nakládání. Oprávněnost příjemců od-
padů do svého vlastnictví bude před předáním v souladu s § 12 zákona 185/2001 Sb. Původcem (zhotovitelem stav-
by) ověřována. 

       O R I E N T A Č N Í  N Á K L A D Y  S T A V B Y .  
Orientační náklady stavby jsou 4 mil. Kč. Cena stanovena orientačně vzhledem k běžným cenám stavebních prací a 
může se od ceny rozpočtové a ceny vybraného zhotovitele ve veřejné soutěži lišit. 

       Č L E N Ě N Í  S T A V B Y  N A  O B J E K T Y  
Stavba není členěna na objekty 

    P LÁ N  K ON T R OLN ÍC H  P R OH L ÍD E K  

Ke kontrolní prohlídce vyzve dodavatel vodohospodářský orgán, stavební dozor, autorský dozor a zástupce stavební-
ka při dokončení těchto činností: 
Vytyčení, předání staveniště 
Po vytěžení sedimentů, před zahájením napouštění mokřadu 
Při dokončení stavby 

 

2. B. SOUHRNNÁ TECHNICK Á ZPRÁVA  

    P OP IS  Ú ZE M Í  S T AV B Y  

      C H A R A K T E R I S T I K A  S T A V E B N Í H O  P O Z E M K U  
Lokalita leží v mělkém údolí levostranného přítoku Chobotského potoka, v mírně zvlněné krajině Benešovské pahor-
katiny v nadmořské výšce 427 až 445 m.  
 

Položka Hodnota 

ID toku 10247852 

Správce toku Lesy ČR 

Druh toku vodní recipient mimo vodní tok 

Povodí Povodí Vltavy 

Číslo hydrologického pořadí 1-08-05-0200-0-00. 

 
Průtoky v profilu hráze mokřadu:  

N 1 2 5 10 20 50 100 

QN 0,06 0,12 0,24 0,35 0,52 0,76 0,99 
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      V Ý Č E T  A  Z Á V Ě R Y  P R O V E D E N Ý C H  P R Ů Z K U M Ů  A  R O Z B O R Ů  

• Pro stavbu bylo zpracováno hodnocení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, podle § 
45i zákona č. 114/1992 Sb. Zpracoval Ondřej Volf v 06/2017 

• Laboratorní rozbor sedimentů byl proveden firmou ALS Czech Republic s.r.o. v 05/2017. Vzorky sedimentu z 
mokřadu byly analyzovány v souladu s vyhláškou MŽP č. 257/2009 Sb. Z výsledků uvedených v tabulce 1. 
vyplývá, že koncentrace sledovaných látek jsou pod úrovní limitních hodnot danými přílohou č.1  Vyhlášky 
257/2009 Sb. a sediment může být aplikován na zemědělský půdní fond. Při tomto typu použití se nejedná o 
odpad. 

      S T Á V A J Í C Í  O C H R A N N Á  A  B E Z P E Č N O S T N Í  P Á S M A  

• Stavba je situována do území evropsky významné lokality a přírodní památky Jablonná – mokřad 

• Stavba se nachází v ochranném pásmu pozemků určených k plnění funkce lesa 

• Stavba se nachází v ochranném pásmu páteřní přenosová sítě vedení 400 kV a 220 kV, provozovatel ČEPS, a.s. 

• Stavba se nenachází v ochranném pásmu Českých drah. 

• Stavba se nenachází v ochranném pásmu podzemních vod. 

• Realizací stavby nebudou ohroženy kulturní ani památkové rezervace. 

• V zájmovém území se nachází nadzemní vedení přenosové soustavy ČEPS a.s. Jedná se o vedení V475/476 a 
V208. Šířka ochranného pásma vedení V475/476 je 79m. Šířka ochranného pásma vedení V208 je 56,4m. 

      P O L O H A  V Z H L E D E M  K  Z Á P L A V O V É M U  Ú Z E M Í ,  P O D D O L O V A N É M U  Ú Z E M Í   
Na toku není vyhlášené záplavové území. 

      V L I V  S T A V B Y  N A  O K O L N Í  S T A V B Y  A  P O Z E M K Y  
Stavbou nebude mít podstatný vliv na okolní stavby a pozemky. 

      P O Ž A D A V K Y  N A  S A N A C E ,  D E M O L I C E ,  K Á C E N Í  D Ř E V I N  
V rámci stavby nebudou prováděny sanace ani demolice. 
V rámci stavby budou pokáceny 2 stromy, olše lepkavá (Alnus glutinosa) průměr kmene 30 cm v trase prohloubeného 
odpadního koryta z mokřadu na pozemku p. č. 232/2 k. ú. Horní Hbity. Jedná o nevhodné náletové dřeviny. Protože 
se v blízkém okolí nachází dostatek dalších jedinců stejného stáří, nedojde kvůli pokácení dvou kusů k narušení eko-
systému. Provede se odstranění náletových křovin z prostoru mezideponie sedimentu na pozemku p. č. 237/3 k. ú. 
Horní Hbity. 

      P O Ž A D A V K Y  N A  Z Á B O R Y  Z E M Ě D Ě L S K É H O  P Ů D N Í H O  F O N D U ,  N E B O  P O Z E M K Ů  U R Č E -

N Ý C H  K  P L N Ě N Í  F U N K C E  L E S A  ( D O Č A S N É  /  T R V A L É )  
Stávající mokřad je umístěn na lesních pozemcích. 

      Ú Z E M N Ě  T E C H N I C K É  P O D M Í N K Y  ( M O Ž N O S T  N A P O J E N Í  N A  S T Á V A J Í C Í  D O P R A V N Í  A  

T E C H N I C K O U  I N F R A S T R U K T U R U )  
Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu je z blízké polní cesty s živičným krytem. Pro přístup na staveniště 
budou použity stávající komunikace. 

      V Ě C N É  A  Č A S O V É  V A Z B Y  S T A V B Y ,  P O D M I Ň U J Í C Í ,  V Y V O L A N É  I N V E S T I C E  
Stavba nemá vazbu na jiné stavby a investice. Před zahálením stavebních prací musí být vytýčena všechna podzem-
ní zařízení všech správců sítí, které jsou nebo budou v místě stavby uloženy. Při provádění stavby je třeba dodržovat 
všechny podmínky správců sítí. 

    C E LK OV Ý  P O P I S  S T AV B Y  

      Ú Č E L  U Ž Í V Á N Í  S T A V B Y ,  Z Á K L A D N Í  K A P A C I T Y  F U N K Č N Í C H  J E D N O T E K  
Jedná se o úpravu stávající stavby. Jedná se o stavbu trvalého charakteru spolupůsobící a dotvářející ráz krajiny. 
Hlavní účel mokřadu: vytvoření biotopu pro obojživelníky, krajinotvorba, zadržení vody v krajině 

      C E L K O V É  U R B A N I S T I C K É  A  A R C H I T E K T O N I C K É  Ř E Š E N Í  
Dle charakteru stavby se architektonické hledisko neposuzuje. 

      C E L K O V É  P R O V O Z N Í  Ř E Š E N Í ,  T E C H N O L O G I E  V Ý R O B Y  
Stavba neobsahuje technologické části. 

      B E Z B A R I É R O V É  U Ž Í V Á N Í  S T A V B Y  
Dle charakteru stavby se tento bod záměru stavby netýká. 

      B E Z P E Č N O S T  P Ř I  U Ž Í V Á N Í  S T A V B Y  
Dle charakteru stavby se tento bod záměru stavby netýká. 

      Z Á K L A D N Í  C H A R A K T E R I S T I K A  O B J E K T Ů  
Stavba není dělena na objekty.  
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Podrobný popis stavby je v oddíle D a ve výkresové dokumentaci. 

      Z Á K L A D N Í  C H A R A K T E R I S T I K A  T E C H N O L O G I C K Ý C H  Z A Ř Í Z E N Í  
Stavba neobsahuje technologické zařízení. 

      P O Ž Á R N Ě  B E Z P E Č N O S T N Í  Ř E Š E N Í  
Dle charakteru stavby se tento bod záměru stavby netýká. 

      Z Á S A D Y  H O S P O D A Ř E N Í  S  E N E R G I E M I  
Dle charakteru stavby se tento bod záměru stavby netýká. 

       H Y G I E N I C K É  P O Ž A D A V K Y  N A  S T A V B U  
Pro pracovníky na stavbě bude připraveno sociální a hygienické zázemí formou chemického WC. Po dobu stavby 
dojde k přechodnému zhoršení životního prostředí. Zhoršení bude způsobeno hlukem a prašností při provádění sta-
vebních činností. 
Půda, zeleň – provozem objektu nebude docházet k průnikům škodlivých látek do půdy. 
Ovzduší – zdroje znečištění ovzduší v etapě výstavby mohou vznikat zejména při provozu stavebních mechanizmů a 
stavebních strojů v prostoru prováděných činností, které však lze považovat za nevýznamné. 
Voda – v souvislosti s výstavbou by mohlo dojít k mechanickému znečištění a zákalům vody. 
Hluk, vibrace – Zdrojem hluku při výstavbě budou dopravní mechanizmy a stavební stroje. Hluk bude působit lokálně. 
Nepřekročí limity pro dané prostředí. 

       O C H R A N A  S T A V B Y  P Ř E D  N E G A T I V N Í M I  Ú Č I N K Y  V N Ě J Š Í H O  P R O S T Ř E D Í  
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží - pronikání radonu z podloží nemá vliv na stavbu. 
b) ochrana před bludnými proudy - dle charakteru stavby se tento bod záměru stavby netýká. 
c) ochrana před technickou seizmicitou - dle charakteru stavby se tento bod záměru stavby netýká. 
d) ochrana před hlukem - dle charakteru stavby se tento bod záměru stavby netýká. 
e) protipovodňová opatření - protipovodňová opatření jsou řešena v Provozním a Manipulačním řádu vodníhodíla. 

    PŘ IP OJ E N Í  N A T E C H N IC K OU  IN FRAS T R U K T U R U  

Stavba není napojena na technickou infrastrukturu. 

    D OP R AV N Í  Ř E Š E N Í  

Dopravní řešení není vyžadováno. Napojení výjezdu ze staveniště na silnici ve správě Krajské správy silnic bude řád-
ně označeno. 

    Ř E Š E N Í  V E G E T AC E  A S OU V I S E J ÍC Í C H  T E R É N N ÍC H  Ú P R AV  

Stavbou není navrhována výsadba nové vegetace. 

    P OP IS  V L IV Ů  S T AV B Y  N A  Ž IV OT N Í  P R OS T Ř E D Í  A  J E H O  OC H R AN A  

      V L I V  S T A V B Y  N A  Ž I V O T N Í  P R O S T Ř E D Í  
Stavba nebude mít nepříznivý vliv na životní prostředí s výjimkou krátké doby výstavby. V tuto dobu dojde k ovlivnění 
životního prostředí vlastní realizací stavby. Dopad na území bude minimalizován postupným prováděním stavebních 
prací, termínováním prováděných akcí mimo rozmnožovací resp. tahové aktivity významných a zvláště chráněných 
druhů živočichů vázaných na předmětné území a dále dodržováním všech zásad a daných podmínek výstavby. Zho-
tovitel se bude řídit podmínkami závazných stanovisek příslušných orgánů ochrany přírody a krajiny. 
Při realizaci stavby lze omezit nepříznivé vlivy následovně: 

• Požaduje se, aby zhotovitel stavby používal strojní stavební mechanismy a dopravní prostředky v odpovídajícím 
technickém stavu tak, aby nedocházelo k únikům a úkapům ropných látek a dalších závadných látek podle vodní-
ho zákona (především odstavené mechanismy podkládat vanami či sorpčními rohožemi; mít k dispozici sorpční 
prostředky, například „Sorpční bezpečnostní soupravu“, dále řezivo pro provedení provizorního hrazení vodního 
toku, sudy na ukládání znečištěných hmot, lopaty) a v případě zacházení se závadnými látkami ve větším množ-
ství bude mít zhotovitel zpracovaný havarijní plán dle vyhlášky o náležitostech nakládání se závadnými látkami a 
náležitostech havarijního plánu. 

• Zhotovitel stavby je povinen provádět preventivní opatření nebo nápravná opatření v souladu se zákonem 
167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě v platném znění (zejména opatřeními uvedenými v 
předcházejícím bodě). 

• Zhotovitel stavby zajistí, aby komunikace nebyly znečisťovány (buď čistěním stavební techniky před vjezdem na 
komunikaci, nebo odstraněním zeminy nanesené na komunikaci stavební technikou). 

• Zhotovitel stavby přizpůsobí stavební činnost tak, aby po dobu výstavby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo 
podzemních vod, zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona, a aby nedocházelo v dů-
sledku stavební činnosti ke znečištění vodního toku a ke splavování materiálu do toku. 
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      P R O D U K C E  O D P A D Ů  
Během výstavby je zhotovitel povinen respektovat zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. Při vlastní stavební činnosti se 
nepočítá s produkcí odpadů s výjimkou odpadů, které vznikají, popř. mohou vznikat v souvislosti každé stavební čin-
nosti v souvislosti s činností člověka. To platí zejména pro nebezpečné odpady (jedná se pouze např. o prázdné oba-
ly čisticích prostředků pro pracovníky apod.). 
Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby musí být po jejich vytřídění přednostně využity nebo odstraněny v souladu 
se zákonem o odpadech (č. 185/2001 Sb.) a příslušnými prováděcími předpisy, přičemž musí být převedeny do vlast-
nictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Po dobu výstavby bude původ-
cem odpadu zhotovitel (pokud nebude smluvním vztahem ošetřeno jinak) a bude plnit všechny povinnosti vyplývající 
ze zákona o odpadech. O všech odpadech vzniklých v průběhu stavby povede zhotovitel přesnou evidenci o druhu, 
množství a způsobu likvidace. Ke kolaudaci stavby pak investor předloží doklady o tom, jak byly odpady vzniklé při 
stavbě využity, případně předány k jejich využití nebo odstranění. 
Zhotovitel povede o odpadech vzniklých při realizaci stavby průběžnou evidenci, kde bude uvedeno množství vzniklé-
ho odpadu (název, katalogové č. a kategorie odpadu), způsob naložení s odpadem, množství předaného odpadu k 
dalšímu využití či odstranění a identifikační údaje oprávněných osob (IČ, název, adresa), datum, č. zápisu, jméno a 
příjmení osoby odpovědné za vedení evidence. 

      V L I V  S T A V B Y  N A  S O U S T A V U  C H R Á N Ě N Ý C H  Ú Z E M Í  N A T U R A  2 0 0 0 ,  
Pro stavbu bylo zpracováno hodnocení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, podle § 45i záko-
na č. 114/1992 Sb. Zpracoval Ondřej Volf v 06/2017. Bylo vyhodnoceno, že záměr „Odbahnění mokřadu v evropsky 
významné lokalitě a přírodní památce Jablonná – mokřad“ nemá významný negativní vliv (resp. negativní vliv dle 
odst. 9 §45i zákona č. 114/1992 Sb.) na celistvost a předměty ochrany evropsky významné lokality Jablonná - mokřad 
ani žádnou jinou EVL ani PO. 

      N Á V R H  Z O H L E D N Ě N Í  P O D M Í N E K  Z E  Z Á V Ě R U  Z J I Š Ť O V A C Í H O  Ř Í Z E N Í   
Na stavbu je zpracováno oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a 
o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpi-
sů. 

      N A V R H O V A N Á  O C H R A N N Á  A  B E Z P E Č N O S T N Í  P Á S M A  
Stavba nevyžaduje žádná bezpečnostní pásma ani ochranu podle jiných právních předpisů. 

    OC H R AN A OB Y V AT E LS T V A  

Dle charakteru stavby se tento bod záměru stavby netýká. 

    ZÁ S AD Y  OR G AN IZ AC E  V Ý S T AV B Y  

a) požadavky na technologické vybavení zhotovitele stavby 
Pro odbahnění mokřadu je nutné použít speciální techniku vybavenou pro pohyb v neúnosném terénu, širo-
kopásové bagry a nákladní vozidla s měrným tlakem do 0,2 MPa, ocelové mobilní panely pro provizorní ko-
munikaci. Při stavebních pracích by měly být použity pouze stroje vybavené biologicky odbouratelnými mazi-
vy. 
b) odvodnění staveniště 
Nebude prováděno pro celý rozsah staveniště. Stávající mokřad bude před zahájením stavby vypuštěna.  Při realizaci 
jednotlivých konstrukcí bude provedeno lokální odvodnění základové spáry konstrukce. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Napojení výjezdu ze staveniště na silnici ve správě Krajské správy silnic bude řádně označeno. 
Příjezd a přístup na staveniště je z polní cesty s živičným krytem. 
 
d) podmínky pro provádění stavby z hlediska BOZP 
Před prováděním stavebních prací zpracuje dodavatel stavby technologický postup, který bude zahrnovat podmínky a 
požadavky na zachování bezpečnosti práce. Během výstavby musí být zajištěna bezpečnost a hygiena práce co nej-
důslednějším dodržováním právních a ostatních předpisů v této oblasti. Způsob zajištění bezpečnosti při práci pro 
výstavbu i budoucí provoz musí být stanoven v dokumentacích staveb. 
Zajištění bezpečnosti práce je dáno dodržením veškerých předpisů, nařízení a pravidel BOZP při projektové činnosti a 
provádění stavby. Při vlastním provádění stavby je bezpodmínečně nutné dodržovat platné bezpečnostní předpisy a 
související normy, související směrnice, vyhlášky, výnosy, ustanovení, zákony a nařízení, která svým smyslem odpo-
vídají charakteru prováděných prací podle tohoto projektu. 
Při provádění stavebních prací musí být respektovány platné ČSN a bezpečnostní předpisy, a to zejména: 
- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněpráv-
ních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. 
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Aktuální seznam právních předpisů z oblasti BOZP, platných v současné době, je uveden např. na webových strán-
kách MPSV, jako příloha příručky Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Objekty jsou navrženy v souladu se záko-
nem o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy. 
Dále je nutno dodržovat tato ustanovení: U pracovníků provést školení, seznámení a přezkoušení z bezpečnostních 
předpisů, všichni pracovníci musí být vybaveni bezpečnostními a ochrannými pomůckami a dbát, aby tyto pomůcky 
byly používány v provozuschopném stavu. Pracovníci musí dodržovat provozní, bezpečnostní a hygienické předpisy. 
Zvláštní důraz je kladen na dodržování protipožárních předpisů při práci s otevřeným ohněm v blízkosti plynovodních 
zařízení s médiem. Staveniště musí být ohrazeno a opatřeno výstražnými tabulkami. Detailní bezpečnostní předpisy a 
pracovní postupy jsou věcí a zodpovědností dodavatele stavby. 
 
e) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
Staveniště je vymezeno stávající plochou, pro provádění stavby není zapotřebí zasahovat do jiných pozemků. 
 
f) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 
Úprava staveniště není zapotřebí. Se zřízením oplocení staveniště se neuvažuje, staveniště je na veřejně přístupném 
prostranství. Po dokončení stavebních prací bud sanována využívaná příjezdová cesta. Kácení dřevin z důvodu uvol-
nění prostoru pro zřízení staveniště se nepředpokládá. 
 
g) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 
Staveniště je vymezeno stávající plochou, pro provádění stavby není zapotřebí zasahovat do jiných pozemků. 
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Doklady o likvidaci odpadů budou doloženy ke kolaudaci dokončené stavby. 
 
ch) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
Přebytky z výkopů se využijí v místě stavby. Vytěžený sediment se odveze na zemědělské pozemky. 
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
Stavba bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí. Při provádění stavby nesmí dojít k havarijnímu znečištění 
povrchových ani podzemních vod, zvláště ne ropnými látkami. Nedojde k ohrožení stromové a keřové vegetace. 
Kmeny stromů a keřů, včetně kořenového systému musí být ochráněny proti poškození. Při hloubení 
výkopu ve vzdálenosti menší než 2,5m od paty stromu musí být prováděny práce ručně, nesmí být přeťaty kořeny o 
síle 2cm+. Obnažené kořeny je třeba chránit před vysycháním - rosením a zastíněním, v případě delšího odkrytí ošet-
řit přípravkem proti vysychání kořenů, např. Agrisorb pro gel. Oděrky kořenů je nutno ošetřit roztokem hypermanganu, 
borité soli, nebo jiným komerčním prostředkem, např. Sanatex VS. 
Koruny stromů, resp. ohrožené větve, budou opatrně ohnuty vzhůru, nebo do stran (dle směru růstu větví a potřebné-
ho prostoru pro stavbu) a vyvázány. V místě úvazů budou vázací pomůcky podloženy proti zařezávání, nebo budou 
použity textilní úvazky. Výkopová zemina bude ukládána ve vzdálenosti o 1,5m větší, než je obvod koruny stromu. Při 
provádění prací nesmí dojít k ohrožení, zraňování, nebo úhynu živočichů. Případný záchranný přenos přítomných 
živočichů bude zajištěn osobou vykonávající biologický dozor v průběhu stavby. 
 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Veškeré práce budou prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a předpisy o ochraně zdraví, především ve 
smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a některých Nařízení vlády – zejména č. 362/2005 Sb, č. 101/2005 Sb., č. 378/2001 
Sb. aj. Všichni pracovníci budou řádně proškoleni a vybaveni ochrannými prostředky dle Nařízení vlády č. 21/2003 
Sb. Stavební práce v ochranných pásmech budou prováděny s ohledem na stanovené podmínky a předpisy jednotli-
vých správců sítí. K přítomnosti nadzemních a podzemních sítí a jejich ochranných pásem je třeba přihlížet a zamezit 
v jejich ohrožení i v případě provádění prací a pohybu v manipulačních prostorech stavby, v místě zařízení staveniště 
a v prostoru příjezdových komunikací. 
V případě parkování mechanizmů v blízkosti koryta toku musí být tyto zabezpečeny proti samovolnému pohybu vhod-
ným prostředkem. Prostor staveniště ohraničený plochou dočasných záborů na jednotlivých pozemcích bude 
využíván postupně v souladu s postupem výstavby. Staveniště bude po celou dobu výstavby viditelně označeno a 
ohraničeno. V místech veřejných komunikací bude staveniště opatřeno cedulemi „zákaz vstupu na staveniště“. 
Po dobu provádění stavby je třeba dále zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve stavebnictví a na-
řízení. 
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Dle charakteru stavby se tento bod záměru stavby netýká. 
 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Dopravně inženýrské opatření není nutné zpracovávat. 
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
Bude stanovena osoba zodpovědná za minimalizaci možných negativních vlivů – biologický dozor. Tato oso-
ba bude odborně způsobilá (biologické vzdělání) a bude schválena zodpovědným orgánem ochrany přírody 
(Krajský úřad Středočeského kraje). Osoba vykonávající biologický dozor bude trvale přítomná na staveništi. 
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V kompetenci osoby vykonávající biologický dozor bude případný záchranný přenos přítomných živočichů, 
pravomoc zasahovat v průběhu prací do definitivní podoby budoucích litorálních pásem, vymezení bezzása-
hových zón apod. 
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Předpokládaná doba výstavby je 12 měsíců. 
 
o) protipovodňová a havarijní opatření  
Z hlediska ochrany proti povodni resp. zvýšenému průtoku při trvalých srážkách hrozí zaplavení staveniště vodou!! 
Není navrhováno provizorní převedení vody přes staveniště. 
Při hrozbě zaplavení staveniště je nutné okamžité přerušení práce. Veškeré stavební mechanizmy se musí neprodle-
ně umístit nad úroveň možného zaplavení. Z prostoru zátopy vyklidit volný plovoucí materiál. Po opadnutí velké vody 
provedení důkladné revizi stavu rozestavěných konstrukcí. 
 

3. D –  TECHNICKÁ ZPRÁVA  

 Záměrem stavby je zlepšení podmínek biotopu obojživelníků, především hlavního předmětu ochrany EVL 
Jablonná – mokřad kuňky ohnivé. Téměř 80% obsahu mokřadu je zaneseno sedimenty. Do nedávné minulosti ve 
vegetaci dominovala přeslička poříční jejíž porost je ideálním prostředím pro výskyt kuňky a ostatních druhů obojži-
velníků. V poslední době ovšem porosty přesličky značně ustupují a jejich místo zabírá orobinec. V současnosti zau-
jímá z celkové plochy mokřadu 21900 m2 porost orobince asi 14000 m2. Plochy mokřadu zarostlé orobincem tvoří 
zcela nevhodné prostředí pro život a reprodukci obojživelníků. 

Hlavním cílem stavby je odtěžení sedimentů z prostoru mokřadu a kompletní odstranění porostu orobince. 
Zásadním požadavkem je odstranění kořenů rostlin, které pronikají hluboko do vrstvy sedimentů. Geologickým 
podkladem jsou hlubinné vyvřeliny středočeského plutonu, pro které je typické selektivní zvětrávání. Tvrdší části se v 
krajině zachovaly jako rozptýlené balvany, měkké horniny zvětrávají v hrubý písek. Zeminy tvořící dno mokřadu 
nelze tedy v žádném případě považovat za nepropustné!! Přirozené povodí mokřadu je velice malé, pouze 0,16 
km2. Při kompletním odtěžení sedimentů – až na pevné dno by mohlo dojít ke kompletní likvidaci celého mokřadu, 
neboť ztráta vsakem by mohla převyšovat dotaci z povrchových vod. Požadavek na pouze částečné odtěžení sedi-
mentu, s ponecháním vrstvy pro utěsnění dna, je v přímém rozporu s požadavkem na odstranění kořenů orobince 
vyskytujících se v celé vrstvě sedimentu. Jediným východiskem je třídění sedimentů hned při těžení na část prorost-
lou kořeny orobince – tento sediment bude odvážen na zemědělské pozemky. Vytříděný sediment bez kořenů orobin-
ce bude rozprostřen po dně mokřadu ve vrstvě minimálně 30 cm. 

    ZÁ C H R AN N Ý  OD C H Y T  Ž IV O Č IC H Ů ,  OD C H Y T  A  D OČ AS N Á  D E P ON AC E  K U N Ě K  

Před zahájením stavby bude proveden záchranný odchyt živočichů, odchyt a dočasná deponace kuněk. Deponace 
kuněk je skutečně nezbytná. Populace na Jablonné je prakticky izolovaná a při plánovaných činnostech hrozí usmr-
cení významné části jedinců. Jedinou vhodnou možností pro přechování kuněk po dobu stavby je umístění kuněk v 
herpetologická stanici (například ve stanici NaturaServis s.r.o. Říčařova 66/22 Hradec Králové). 

    VY T Ě ŽE N Í  S E D IM E N T U  

Mokřad nemá výpust, nejde vypustit. Aby bylo možné po dobu stavby odvést vodu z mokřadu bude pod mo-
křadem vyhlouben odvodňovací příkop délky 102m. Vypouštění bude prováděno postupně, maximální snížení hladiny 
o 20 cm za jeden den. Po dokončení stavby bude příkop zasypán, terén uveden do původního stavu. 

Provede se vystokování dna mokřadu. Odvodňovací stoky budou vyspádované k výpusti, vyčká se, až dojde 
alespoň k částečnému odvodnění sedimentů. Dno stok bude na úrovni pevného dna mokřadu. Hloubka bude tedy 
proměnlivá 1,4 – 0,5m. Pro odtěžení sedimentů bude na dně mokřadu zřízena provizorní panelová komunikace 
z železobetonových panelů šířky 3m. Alternativně lze použít ocelové panely. Sedimenty a rostlinná hmota orobince 
budou hromaděny na dně mokřadu, kde bude po dobu cca 30 dnů docházet k samovolnému odvodňování. Nebude-li 
to nutné s ohledem na postup stavebních prací, nebude „čistý“ sediment (bez kořenů orobince) z mokřadu odvážen 
na mezideponii, ponechá se na místě a po odtěžení sedimentu se rozprostře po dně.  

Při těžení sedimentů se bude zhotovitel stavby řídit pokyny osoby vykonávající biologický dozor při 
stavbě. V okolí přítoku do mokřadu, zejména při levém břehu, se zachoval porost přesličky poříční. Tato část 
mokřadu vyznačená v situaci nesmí být stavbou vůbec dotčena! Část porostů specifikovaná při stavbě biologic-
kým dozorem a vyznačená v terénu před zahájením prací bude sejmuta, uložena na vhodné místo i s drnem (stín, 
vlhko) a po dokončení umístěna do litorálních partií. Bude tak zaručena obnova litorálních porostů se žádoucí druho-
vou diverzitou (dominance přesličky poříční). 

    U L OŽE N Í  S E D IM E NT U  N A D OČ AS N OU  D E P ON I I  

Odvoz sedimentu a rostlinné hmoty bude na dočasnou deponii umístěnou na pozemku mokřadu p. č. 237/3 
(lesní pozemek). Sediment bude ukládán na ploše vyznačené v situaci, mimo dosah trvalé vodní hladiny.  V předstihu 
bude provedeno odstranění náletových křovin. Při uložení sedimentu musí být dodrženy požadavky ČEPS (v okruhu 
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15 m od stožáru č. 34 (vedení V220 kV V208) musí být zachován přístup a manipulační plocha. Výška skládky nesmí 
přesahovat 2,5 m). Na ploše deponie 4400 m2 bude ve výšce vrstvy 2,5 m sediment ponechán 5–6 měsíců. Pro me-
zideponii dočasně uložených sedimentů lze také využít nezalesněný lesní pozemek p. č.150/4 situovaný pod vedením 
VVN. 

Dočasná deponie na pozemku p. č. 237/3 bude ohrazena dočasnou migrační bariérou, která zabrání vniknutí 
obojživelníků a drobným savcům do deponie. Zábrana bude zhotovena z pevné, hladké a plná fólie (kašírovaná fólie 
PPH 70+25 g/m2, o šířce 65–75 cm). Výška zábran nad povrchem terénu bude 60 cm. Spodní okraj zábrany bude 
přihrnut proti směru tahu, podobně jako horní okraj, čímž se vytvoří těžko překonatelný oblouk. Upevnění zábrany 
bude pomocí nastřelovacích sponek (6–12 ks na jeden kolík) na dostatečně hluboko zapuštěné dřevěné kolíky o 
průměru 4 × 4 cm a délce 110 cm. Kolíky budou zatlučeny do hloubky nejméně 30 cm na opačné straně zábrany, než 
probíhá tah živočichů. Vzdálenost mezi kolíky bude maximálně 120 cm. 

Mezi dočasnou deponií a mokřadem bude vyhlouben záchytný příkop hloubky 0,5m, délky 65m, šířky ve dně 
0,5m. Materiál z příkopu bude využit pro vytvoření záchytné hrázky vedené podél příkopu. Příkop bude zachytávat 
vyplavené usazeniny z deponie. Příkop bude vyspádován do vyhloubené tůně na vtokové části mokřadu. Maximální 
hloubka v tůni bude 1,5 m (od terénu). Sklony břehů budou proměnlivé od 1:4 až 1:5. Plocha tůně bude 300 m2. 
V případě naplnění řídkými sedimenty splachovanými z mezideponie bude příkop a tůň vyčištěn, obsah přesunut na 
horní stranu deponie – k cestě. Zemina vytěžená z tůně bude na deponii umístěna odděleně od sedimentu. Po odve-
zení sedimentu bude rozprostřena po pozemku deponie, p. č. 237/3. 

    R O ZV O Z  S E D IM E N T U  N A Z E M Ě D ĚL S K É  P O ZE M KY  

Po sklizni, v termínu odsouhlaseném hospodařícím subjektem na zemědělských pozemcích bude sediment 
rozvážen z dočasné mezideponie na pole. Současně s nahromaděným sedimentem bude stržena a odvezena 
krycí, úživná, prokořeněná vrstva (minimálně 20 cm) prosáklá živinami vytékajícími z uloženého sedimentu. 
Sediment bude uložen na pozemcích náležejících do zemědělského půdního fondu, a to pouze na druhu pozemku 
orná půda. Ukládání sedimentů na zemědělské půdě bude realizováno v souladu s vyhláškou č. 257/2009 Sb., o pou-
žívání sedimentů na zemědělské půdě. Sediment bude uložen a rozprostřen ve vrstvě o mocnosti v tl. 0,1 m. Sedi-
ment bude promíchán s rostlinnými zbytky orobince. Z důvodu rozmělnění rostlinného materiálu v sedimentech bude 
po rozprostření na poli sediment rozfrézován půdní frézou připojenou za traktor. Poté se provede zaorání sedimentu. 

Geodetickým měřením byla zjištěna vrstva sedimentů 20–130 cm na ploše 19400 m2. Dle provedeného vý-
počtu je v mokřadu usazeno celkem 14709 m3 sedimentů. Z toho 5820 m3 se ponechá v mokřadu ve vrstvě minimál-
ně 30 cm z důvodu zabránění průsakům dnem mokřadu. Na zemědělské pozemky bude rozvezeno celkem 9769 m3 
včetně 880 m3 sejmuté humózní vrstvy z mezideponie. 
 
Bilance těženého sedimentu provedená na základě příčných řezů: 

   sediment  
řez vzdálenost plocha prům. plocha obsah 

 m  m2 m3 

z  18   

 28  29,1 815 

1  40,2   

 30  53,5 1605 

2  66,8   

 30  83,2 2495 

3  99,5   

 30  106,0 3180 

4  112,5   

 30  100,6 3017 

5  88,6   

 30  69,0 2069 

6  49,3   

 30  40,5 1214 

7  31,6   

 14  22,6 316 

k  13,6   

   celkem m3 14709 
     

rozhrnutí sedimentu po dně mokřadu vrstva 30 cm   

plocha 21900 - 2500 = 19400m2  celkem m3 5820 

sejmutí humózní vrstvy z mezideponie 20 cm   

plocha 4400 m2   celkem m3 880 

rozvoz sedimentu na zemědělské pozemky celkem m3 9769 
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Zemědělské pozemky pro zapravení sedimentu: 

k. území č. parcely vlastník druh pozemku plocha m2 

Dolní Hbity 210 Dědina Václav, Třtí 4, 26263 Dolní Hbity  orná půda 22407 

Dolní Hbity 234 Vondrušková Jana, č. p. 24, 26262 Dolní Hbity  orná půda 5837 

Dolní Hbity 229/1 Jana Vondrušková orná půda 44491 

Dolní Hbity 229/8 Jana Vondrušková orná půda 18562 

Dolní Hbity 244/1 Jana Vondrušková orná půda 48656 

Dolní Hbity 221/1 Jana Vondrušková orná půda 11061 

Horní Hbity 151/1 Obec Jablonná orná půda 4118 

   Celkem m2 155132 

    Z AS Y P Á N Í  OD T OK OV É H O K OR Y T A  

Zvýšenou pozornost je nutné věnovat hutněnému zásypu odpadního koryta. Zasypání musí být provedeno 
zcela nepropustně, aby se zabránilo průsakům vody z mokřadu. V délce 8m od mokřadu bude koryto zasypáno dove-
zenou nepropustnou jílovitou zeminou. 

Zhotovitel stavby zajistí vyhledání vhodného zemníku, ze kterého bude zemina dovezena. Zemina pro zásyp 
musí být splňovat požadavky pro násyp těsnící části hrází dle ČSN 752410 Malé vodní mokřadu (část 7.3). Za asis-
tence odborného geologa se provede posouzení vhodnosti použité zeminy. Provedou se laboratorní zkoušky zeminy 
(křivka zrnitosti), zemina se zatřídí dle ČSN 752410. Před zahájením násypu bude stavebním dozorem převzata 
upravená zemní pláň.  Na půdorysu násypu se upraví a zhutní základová spára. Není přípustné zvodnění a rozbřed-
nutí povrchu spáry. Pokud v prohlubních stojí voda, je nutno ji odvést. Sypanina ze zemníku se ukládá a hutní ve 
vrstvách maximální tloušťky 20 cm na míru zhutnění nejméně na 97 % maximální objemové hmotnosti sušiny podle 
standardní Proctorovy zkoušky. Vlhkost při hutnění se nesmí výrazně lišit od hodnoty optimální vlhkosti zjištěné Pro-
ctorovou zkouškou. Po zhutnění nesmí být v zemině více jak 10% vzduchových pórů. Jednotlivé kameny v sypanině 
nesmí přesáhnout 10 cm.  Zabudovávat je nutno zeminu v přirozené vlhkosti. Je třeba přísně dbát, aby ze sypaniny 
byly odstraněny kořeny dřevin, dřevo a materiál, který překáží hutnění. 

Koryto celého příkopu bude zasypáno výkopkem. Zásyp bude hutněný po vrstvách 20 cm. Terén (včetně pří-
jezdu) bude uveden do původního stavu. Povrch terénu se přikryje vrstvou ornice 15 cm a oseje travní směsí (luční 
směs odpovídající místnímu výskytu). 

    P OS T U P  S T AV E B N ÍC H  P R AC Í :  

• 1. 8. Vyhloubení odvodňovacího příkopu na pozemcích p. č. 230, 232/2 a 234 v k. ú. Horní Hbity 

• Nejdříve 20. 8. a za souhlasu biologického dozoru, v závislosti aktuálním průběhu počasí a stádiu životního cyklu 

obojživelníků dojde k prokopání hrázky a zahájení vypouštění mokřadu. Vypouštění bude prováděno postupně, 

maximální snížení hladiny o 20 cm za jeden den. 

• 25. 8. Záchranný odchyt živočichů, odchyt a dočasná deponace kuněk. 

• 1. 9. Stokování mokřadu. Odvodňovací stoky budou vyspádované k výpusti, vyčká se, až dojde alespoň 

k částečnému odvodnění sedimentů. 

• 1. 10. Zahájení těžení sedimentů. Sedimenty a rostlinná hmota orobince budou hromaděny na dně mokřadu, kde 

bude po dobu cca 30 dnů docházet k samovolnému odvodňování. 

• 1. 11. – 15. 3. Odvoz sedimentu a rostlinné hmoty na dočasnou deponii umístěnou na pozemku mokřadu p. č. 

237/3 (mimo dosah trvalé vodní hladiny). Na ploše 4400 m2 bude ve výšce vrstvy 2,5 m sediment ponechán 5 – 6 

měsíců. Rozprostření sedimentů bez kořenů orobince po dně mokřadu ve vrstvě minimálně 30 cm. 

• 15. 3. Nejpozději! Oprava hráze po překopu, zahájení napouštění mokřadu, vypuštění deponovaných živočichů. 

• 1. 8. Po sklizni! Bude sediment rozvážen na zemědělské pozemky. Sediment bude uložen na pozemcích náležejí-

cích do zemědělského půdního fondu, a to pouze na druhu pozemku orná půda. Ukládání sedimentů na zeměděl-

ské půdě bude realizováno v souladu s vyhláškou č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě. 

Sediment bude uložen a rozprostřen ve vrstvě o mocnosti v tl. 0,1 m. Sediment bude promíchán s rostlinnými 

zbytky orobince. Po rozprostření na poli bude sediment rozfrézován mulčovačem připojeným za traktor. Poté se 

provede zaorání sedimentu. 

• Úprava povrchů všech dotčených pozemků do původního stavu, protokolární předání pozemků příslušným vlast-

níkům. 
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4. FOTODOKUMENTACE 

 
Mokřad zarostlý orobincem 

 
Potok pod mokřadem 

 
Mezideponie pro dočasné uložení sedimentů 
 


